
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE  VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA LLAVE 

O.P.D. SERVICIOS DE  SALUD DE  VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
Licitación Pública Estatal 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Estatal, cuya Convocatoria contiene las bases de participación, disponibles en las oficinas de la Dirección de 
Infraestructura de Salud  ubicadas en la calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal de la ciudad de Xalapa, Ver., a partir 
del 28 de junio de 2017 de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 15:00 hrs., hasta el sexto día natural previo a la 
fecha señalada para el acto de recepción y apertura de las proposiciones, su obtención será gratuita. Asimismo la 
convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. 

 
Número de licitación LPE-SESVER-DIS-2017-009-ASEL 

 

Descripción de la licitación Rehabilitación del Hospital de la Comunidad la Laguna 
Poblado 6, municipio de Uxpanapa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación  28 de junio de 2017.
Visita a instalaciones   3 de julio de 2017 a las 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones   6 de julio de 2017 a las 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones  13 de julio de 2017 a las 10:00 horas. 

 

ATENTAMENTE 
Xalapa, Veracruz, a 28 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

Arq. Alberto Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud de 

Servicios de Salud de Veracruz 
Rúbrica. 
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 
 

 
LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 

 
 
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR 
PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES RELATIVA A LA OBRA: 

 
 
 
 
 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, 

MUNICIPIO DE UXPANAPA. 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, UBICADO EN LA CALLE DE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS  ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS  MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 1, 2, 3,4 , 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE;  2 FRACCIONES XXI, 
XXII Y XL, 3  INCISO A FRACCIÓN  I, 20 FRACCIÓN  II, 34 FRACCIÓN  I, 37, 39 Y 54 FRACCIÓN  II DE LA LEY 825 DE 
OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  31  Y  32  DE  SU 
REGLAMENTO; 9 BIS Y 186  DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY  54  QUE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  18 
FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII 
DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN XII DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL 
GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  FECHA  13  DE MARZO  DE  2012;    27,  31,  32  Y  39  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS 
DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  Y  58,  59,  60  Y  61    DEL  PRESUPUESTO  DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; SE 
EXPIDE  EL  SIGUIENTE  PLIEGO  DE  REQUISITOS  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  INTERESADOS  A  PARTICIPAR  EN  LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL, RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE 
LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA. 
 
EN  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS  PERSONAS  FÍSICAS  Y  MORALES 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
Y LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.  
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

 
A) CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
B)  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ES  DE  CARÁCTER  ESTATAL  Y  NO  SE  REALIZA  BAJO  LA  COBERTURA  DE 
NINGÚN TRATADO. 
 
C)   LA DESCRIPCIÓN Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES LA INDICADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. 
 
D) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA EL 30% DE ANTICIPO. 
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E)  EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
 
F)    EL  IDIOMA  EN QUE  SE  PRESENTARÁN  LAS  PROPOSICIONES  SERÁ  EN  ESPAÑOL  Y  LA MONEDA  EN QUE  SE 
COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO. 
 
G)  LAS  CONDICIONES  DE  PAGO  SERÁN  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  CLÁUSULA  DECIMA 
QUINTA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
H) RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES 
 
LAS PROPUESTAS SE PRESENTARÁN EN SOBRE CERRADO (PRESENCIAL).  NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS A TRAVÉS 
DE  SERVICIO  POSTAL,  MENSAJERÍA  O  MEDIOS  ELECTRÓNICOS  (COMPRAVER).  ASIMISMO  TODA  LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA  INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTAS SERÁ PROPORCIONADA EN ARCHIVO 
ELECTRÓNICO, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DE SOLO AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON DOMICILIO EN EL ESTADO PARA 
EJECUCIÓN  DE  OBRA  Y  SERVICIOS  REGULADOS  POR  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE ACUERDO A  LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 
FRACCIÓN XXII DE LA MISMA. 
 
I)  LA  VISITA  AL  SITIO DE  EJECUCIÓN DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  JUNTA DE  ACLARACIONES  SE  LLEVARA  CABO DE 
ACUERDO A LO INDICADO A LA CLÁUSULA TERCERA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
J)  EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA 
DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
K) FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CUENTA CON LOS RECURSOS 
PROVENIENTES  DEL  FONDO  DE  APORTACIÓN  LIQUIDA  ESTATAL  (ASEL)  2017  MEDIANTE  DICTAMEN 
PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D‐069/2017, REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) 
N° SSE/1295/2017 Y  REGISTRO DE CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO) N° CPPI‐0016‐17. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
LICITANTES PODRÁ ESTAR SUJETA A NEGOCIACIÓN ALGUNA. 
 
L) NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
ASÍ  COMO  AQUELLAS  QUE  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA  HAYAN  SIDO  
INHABILITADAS. 
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M) SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO SI POR LA NATURALEZA O 
ESPECIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, RESULTA NECESARIO EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 
PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 
69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON 
LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS 
NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. 
 
N).‐ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 
 
EL  LICITANTE  INTERESADO  EN  PARTICIPAR,  DEBERÁ  TENER  EN  LA OBRA  UN  RESPONSABLE  DE  LA  EJECUCIÓN 
QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 
DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ A EFECTOS DE  LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA 
PÚBLICA (BEOP). 
 
O) DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26,   27, 28 Y 29 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ.  LOS  LICITANTES  INTERESADOS  DEBERÁN 
ESTAR  INSCRITOS  EN  EL  PADRÓN  DE  CONTRATISTAS  DE  OBRA  PÚBLICA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
P) VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
LOS  LICITANTES  PODRÁN  VISITAR  EL  LUGAR  EN  QUE  SE  REALIZARÁ  LA  OBRA,  PARA  QUE  CONSIDERANDO  LAS 
ESPECIFICACIONES  Y  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA,  INSPECCIONEN  EL  LUGAR  DE  TRABAJO,  HAGAN  LAS 
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE 
PUDIERA AFECTAR  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA. EN NINGÚN CASO  LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD 
POR  LAS  CONCLUSIONES  QUE  LOS  LICITANTES  OBTENGAN  AL  EXAMINAR  EL  LUGAR  Y  CIRCUNSTANCIAS  ANTES 
SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE 
RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUTAR Y CONCLUIR LAS ACTIVIDADES EN LA 
FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 
 
Q) PRESENTACIÓN DE EXCUSAS. 
 
LOS  LICITANTES QUE DECIDAN  CANCELAR  SU  PARTICIPACIÓN  EN  LA    LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  Y DESEEN 
PRESENTAR SUS EXCUSAS DEBERÁN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DÍA 
ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS. 
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R) EL MODELO DE CONTRATO.   
 EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SE HARÁ CONSTAR, COMO MÍNIMO, LO SIGUIENTE: 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ: 

 
1. EL ACREDITAMIENTO LEGAL DE LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN Y EL TIPO DE CONTRATO DE QUE SE 

TRATE; 
 
2. LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO; 
 
3. EL  DOMICILIO  FISCAL  DEL  CONTRATISTA,  Y  EL  QUE  SEÑALE  EN  EL  LUGAR  EN  QUE  CELEBRE  EL 

CONTRATO,  PARA QUE  EL  CONTRATISTA  RECIBA  TODA  CLASE DE NOTIFICACIONES  Y DOCUMENTOS 
DURANTE  LA VIGENCIA DEL CONTRATO, HACIÉNDOSE CONSTAR SU OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL 
ENTE PÚBLICO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA 
CON LO ANTERIOR, Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA 
ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE AL CONTRATISTA, SURTIRÁ EFECTO CON LA 
PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER COMUNICADO, 
POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO Y A 
PARTIR  DE  ESA  NOTIFICACIÓN  LAS  SUBSECUENTES  SE  HARÁN  POR  LA  TABLA  DE  AVISOS  DEL  ENTE 
PÚBLICO; 

 
Y DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010: 

 
1. EL  PAGO  DE  LAS  ESTIMACIONES  NO  SE  CONSIDERARÁ  COMO  LA  ACEPTACIÓN  PLENA  DE  LAS 

ACTIVIDADES,  YA  QUE  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD  CONSERVARÁN  EL  DERECHO  DE  FORMULAR 
RECLAMACIONES POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL EJECUTADAS Y, EN  SU CASO, EL PAGO DEL 
EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS ACCESORIOS; 

 
2. PARA  EL  CASO DE  PAGOS  EN  EXCESO,  FALTA DE AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL 

ANTICIPO,  EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRAR  LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MÁS  LOS 
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO 
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL 
SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE 
CALCULARÁN SOBRE  LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO O  SOBRE EL SALDO DEL ANTICIPO NO 
AMORTIZADO,  INVERTIDO  O  DEVUELTO,  POR  DÍAS  NATURALES,  DESDE  LA  FECHA  DEL  PAGO  O 
VENCIMIENTO  DEL  PLAZO  PARA  LA  AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN  O  DEVOLUCIÓN  DEL  ANTICIPO,  Y 
HASTA  LA  FECHA  EN  QUE  SE  ENTEREN  EFECTIVAMENTE  LAS  CANTIDADES  A  LA  DEPENDENCIA  O 
ENTIDAD CORRESPONDIENTE. 

 
S).‐ PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
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EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 
2.1.‐ PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA, ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN, ENTREGA DE INFORMACIÓN,  ANEXOS, 

PLANOS EN MEDIO ELECTRÓNICO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA A LOS INTERESADOS. 
2.2.‐  VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 
2.3.‐  JUNTA DE ACLARACIONES. 
2.4.‐  ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ ECONÓMICAS. 
2.5.‐  EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. 
2.6.‐  PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS. 
2.7.‐  NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FALLO. 
2.8.‐  CONTRATACIÓN. 
 
ASIMISMO, SE ENTENDERÁ POR: 
 
LEY.‐ LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
REGLAMENTO.‐ REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
EL LICITANTE.‐ PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO. 
LA  CONVOCANTE.‐  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  RESPONSABLE  DE  LLEVAR  A  CABO  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
EL CONTRATISTA.‐ PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO. 
EL ORGANISMO.‐ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER). 
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA.‐  DOCUMENTO  QUE  CONTIENE  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,  OBJETIVOS  Y 
ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.  
 
PRIMERA.‐ INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES. 
 

A) REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA  COMUNIDAD  LA  LAGUNA  POBLADO  6,  MUNICIPIO  DE 
UXPANAPA. 

 
B) PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 155 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE  INICIO DEL 

28 DE  JULIO DE 2017 Y FECHA DE TÉRMINO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

C) DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ANTICIPOS:  SE  OTORGARÁ  EL  30 %  DEL MONTO  CONTRATADO,  PARA  QUE  EL 
CONTRATISTA  REALICE  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  SUS  OFICINAS, 
ALMACENES,  BODEGAS  E  INSTALACIONES  Y  EN  SU  CASO,  PARA  LOS  GASTOS  DE  TRASLADO  DE  LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO PARA LA COMPRA 
Y  PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN,  LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS QUE  SE  INSTALEN 
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 
58  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ; 84 Y 85 DE SU REGLAMENTO, DICHO ANTICIPO SERÁ DEPOSITADO AL LICITANTE ADJUDICADO 
A TRAVÉS DE UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON UN 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR 
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EN  IGUAL  PLAZO  EL  PROGRAMA DE  EJECUCIÓN  PACTADO.  EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO,  PODRÁ 
REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN VARIAS PARCIALIDADES, EN CASOS EXCEPCIONALES COMO 
LO SEÑALA EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 86 DE SU REGLAMENTO. 
 

D) LOS GASTOS QUE  EL  LICITANTE  EROGUE  EN  REALIZACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA‐ECONÓMICA  Y 
TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGA RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO 
SERÁN  REINTEGRABLES  PARA  EL  CASO  DE  LA  LICITACIÓN  QUE  SEA  CANCELADA  COMO  DECLARADA 
DESIERTA,  NULIFICADA  O  SE  DESCALIFICARA  SU  PROPOSICIÓN,  POR  CONSIGUIENTE  NO  PROCEDERÁ 
QUEJA O RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. 
 

E) PARA  EFECTO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  41  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
RELACIONADO  CON  LAS  EMPRESAS  QUE  DETERMINEN  PRESENTAR  PROPOSICIONES  CONJUNTAS, 
CUALQUIERA DE  LOS  INTEGRANTES DE  LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL 
CUALMANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICULAR EN  LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO 
DE  CONTRATACIÓN;  DEBIENDO  ENTREGARLO  EN  LA  FECHA  LÍMITE  ESTABLECIDO  EN  AL  CLÁUSULA 
TERCERA PÁRRAFO CUARTO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PREGUNTAS.  

 
SEGUNDA.‐ EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. 
 
 EL  LICITANTE  DEBERÁ  DEMOSTRAR  SU  EXPERIENCIA,  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  DE  LA  SIGUIENTE 
FORMA: 
 

a. RELACIÓN  DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS  AL  SERVICIO  DEL  LICITANTE,  IDENTIFICANDO  CON  SUS 
CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE LA EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRÍCULUM Y CÉDULA PROFESIONAL VALIDADA EN LA 
PAGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD  SIMILARES. DE  LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS 
SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O 
ESCRITO  MEDIANTE  EL  CUAL  MANIFIESTEN  SU  DOMINIO  EN  LOS  PROGRAMAS  SOLICITADOS  Y  LA 
EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD 
SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN. 
 

EL PERSONAL QUE SERÁ SUJETO A EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PUNTAJE PARA ESTA LICITACIÓN 
ES EL SIGUIENTE. 
 

NO.  PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

COMPETENCIA O 
HABILIDAD EN TRABAJOS 

DE: 

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE: 

1  SUPERINTENDENTE 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 
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1  RESIDENTE DE OBRA CIVIL 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  O  INGENIERO  EN 
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
TITULADO  CON  CEDULA 
PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  ESPECIALISTA  EN  AIRE 
ACONDICIONADO 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  ESPECIALISTA  EN 
REFRIGERACIÓN 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
ESPECIALES 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  O  ARQUITECTO 
TITULADO  CON  CEDULA 
PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  RESIDENTE DE PROYECTO 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

 
EL PERSONAL INDICADO ES EL QUE SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS, EN  SU CASO.  SI UNA O MÁS PERSONAS NO CUMPLEN CON  LOS REQUISITOS  SOLICITADOS O 
ESTÁN COMPROMETIDOS AL MISMO TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE OTROS TRABAJOS ADJUDICADOS POR 
LA CONVOCANTE, EL SUBRUBRO CORRESPONDIENTE TENDRÁ UNA CALIFICACIÓN DE CERO (0). 
 
ADICIONAL  AL  PERSONAL  SUJETO  DE  VALORACIÓN  PARA  EFECTOS  DE  PUNTUACIÓN,  EL  LICITANTE 
DEBERÁ  CONSIDERAR  EN  SU  PROPOSICIÓN,  EL  PERSONAL  PROFESIONAL  TÉCNICO  ADECUADO  Y 
SUFICIENTE QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
LICITAN, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS MISMAS. 

 
b. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO QUE HAYA CELEBRADO TANTO 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA 
EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  EN  ACTIVIDADES  SIMILARES;  ANOTANDO  EL  NOMBRE  O 
DENOMINACIÓN  DE  LA  CONTRATANTE,  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  IMPORTES  TOTALES,  IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO ANEXANDO 
COPIA DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EVALUADOS 
IMPORTE MÍNIMO POR 

CONTRATO 
SIN IVA MDP

REHABILITACIÓN  DE  UN  HOSPITAL,  MANTENIMIENTO  DE  UN  HOSPITAL  O 
AMPLIACIÓN DE UN HOSPITAL 

13 

 
c. PARA  ACREDITAR  LA  ESPECIALIDAD,  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  EL  CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO  DE  CONTRATOS  DE  OBRAS  SUSCRITOS  CON  DEPENDENCIAS  O  ENTIDADES;  DEBERÁ 
INTEGRAR MÍNIMO CINCO CONTRATOS SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN ESPECIALIDAD Y MONTO DURANTE 
LOS ÚLTIMOS  10 AÑOS, TERMINADOS CON ACTAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LAS OBRAS QUE 
HAYAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE A ESTA LICITACIÓN. 
EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRÁ LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
DE  LOS  LICITANTES  INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO SERÁ APLICABLE 
A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

 
d. RELACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,  IMPRESIÓN, SOFTWARE Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS AFINES QUE 

UTILIZARÁ  EN  EL DESARROLLO DEL DISEÑO DEL  PROYECTO  EJECUTIVO, ASÍ  COMO DE  LA MAQUINARIA  Y 
EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS 
CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA 
FECHA  EN QUE  SE  DISPONDRÁ  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES,  TRATÁNDOSE  DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD  DE  TALES  CIRCUNSTANCIAS,  EN  EL  CASO  DE  SER  ARRENDADO  CON  O  SIN  OPCIÓN  A 
COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 
 

e. PARA  EFECTOS DE DEMOSTRAR  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN  CAPITAL    CONTABLE 
DEMOSTRABLE DE  $  13’000,000.00  (TRECE MILLONES DE  PESOS  00/100 M.N.)  PARA  PERSONA MORAL  Y 
PATRIMONIO DE $ 13’000,000.00 (TRECE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
f. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  MARZO,  ABRIL  Y  MAYO  DE  2017,  ESTADOS  FINANCIEROS 
DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS, 
DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO DE  
CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE  CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
g. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUBRUBRO G) SISTEMAS DE 

ASEGURAMIENTO  DE  CALIDAD,  RUBRO  1.‐  RELATIVO  A  LA  CALIDAD,  DEL MÉTODO  DE  EVALUACIÓN  DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR LOS MECANISMOS DE PUNTOS FORMATO MVPTE‐SESVER_01. 

 
LA RELACIÓN DE LABORATORIOS, CURRICULUM CON NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, DE LA ESPECIALIDADES QUE 
SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN,  CUYAS EMPRESAS DEBEN DE CONTAR CON LA ACREDITACIÓN EXPEDIDA 
POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA) Y/O COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU 
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CASO,  LA  ACREDITACIÓN  DEBE DE  ESTAR  COMPRENDIDA DENTRO DE UN  PLAZO NO MAYOR  A  4  AÑOS, 
PREVIO  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  Y  ESTAR  VIGENTE  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. (ESCRITO LIBRE, ANEXÁNDOLO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA) 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO EN FUNCIÓN A LOS ALCANCES Y NATURALEZA DE LA OBRA CUYA RELACIÓN ES 
DESCRIPTIVA MÁS NO LIMITATIVA DE: 
 

1. PARA CONCRETOS 
2. ACEROS CORRUGADO 
3. ESTRUCTURA METÁLICA 
4. SOLDADURAS 
5. HERMETICIDAD DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  
6. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVIE) 
7. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN DE GAS LP 
8. UNIDAD VERIFICADORA DE GASES MEDICINALES 
9. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

 
TERCERA.‐ VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA  CONVOCANTE  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA  MOSTRARÁ  EL  SITIO  DE 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DÍA 3 DE JULIO DE 2017, PARA 
LO CUAL LOS  INTERESADOS QUE ASÍ LO DESEEN, EL PUNTO DE REUNIÓN   SERÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL 
PALACIO MUNICIPAL  DE  LA  LOCALIDAD  DE  LA  LAGUNA  (POBLADO  SEIS  ALMANZA),  EN  EL MUNICIPIO  DE 
UXPANAPA, VER., A LAS 13:00 HRS., LA CITADA VISITA TENDRÁ POR OBJETO PARA LOS LICITANTES QUE ASISTAN, 
EL QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, INSPECCIONEN LOS LUGARES 
DONDE  SE  DESARROLLARÁN  LAS  ACTIVIDADES,  HAGAN  LAS  VALORACIONES  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  SE 
REQUIERAN  Y  LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE  LA  EJECUCIÓN DEL PROYECTO  EJECUTIVO, DE  LA  EJECUCIÓN  Y 
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  OBRA  OBJETO  DE  LA  LICITACIÓN;  ESTIMEN  LAS  CONDICIONES  LOCALES, 
CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. EN NINGÚN 
CASO LA CONVOCANTE, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN 
AL EXAMINAR LOS  LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE 
FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO EXIME DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR 
LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  FORMA  Y  TÉRMINOS  CONVENIDOS,  EN  CASO  DE  QUE  LA  CONVOCANTE  DECIDA 
ENCOMENDÁRSELOS. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS 
AUXILIARES, QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.  
 
LA  VISITA  AL  SITIO  DE  LOS  TRABAJOS  SERÁ  OPTATIVA  PARA  LOS  LICITANTES,  PERO  EN  SU  PROPOSICIÓN 
DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA, DONDE MANIFIESTE 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, QUE ANALIZÓ 
EL GRADO DE DIFICULTAD, HIZO  LAS VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIEREN  Y  REALIZÓ  LAS 
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INVESTIGACIONES  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  AMBIENTALES  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA OBRA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA 
LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL;  POR  LO  QUE  NO  PODRÁN  INVOCAR  SU  DESCONOCIMIENTO  O  SOLICITAR 
MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ÉSTE MOTIVO. 
 
LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARÁ EL DÍA 6 DE JULIO DE 2017 A LAS 10:00 HRS., EL LUGAR DE 
REUNIÓN SERÁ EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE SOCONUSCO NÚMERO 
31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 
SOLAMENTE  PODRÁN  FORMULAR  ACLARACIONES  LOS  LICITANTES  QUE  HAYAN  SIDO  REGISTRADOS  AL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
EL  LICITANTE  REGISTRADO  PUEDE  SOLICITAR  ACLARACIONES  SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LA  LICITACIÓN 
PÚBLICA  Y  LOS  ASPECTOS  TÉCNICOS  DERIVADOS  DE  LA  VISITA  DE  OBRA,  POR  ESCRITO,  CARTA,  VÍA  FAX,  AL 
TELÉFONO  01228  8423000  EXT.  3767    Y  3719  (EN  PAPEL MEMBRETADO  DE  LA  PERSONA MORAL  O  FÍSICA, 
DEBIDAMENTE FIRMADO), ENVIARLAS POR AL CORREO ELECTRÓNICO 2017dlao@gmail.com, LAS CUALES SERÁN 
RECIBIDAS CON LA FECHA Y HORA DE ENVIÓ O ENTREGARLAS PERSONALMENTE, A MÁS TARDAR EL 5 DE JULIO 
DEL  2017  A  LAS  10:00  HRS.,  LA  CONVOCANTE  DARÁ  RESPUESTA  A  ESTAS  SOLICITUDES  EN  LA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES. 
 
LA  ASISTENCIA  AL  ACTO  DE  LA  JUNTA  DE  ACLARACIONES,  SERÁ  DE  CARÁCTER  OPTATIVA.  DE  LA  JUNTA  SE 
LEVANTARÁ  UN  ACTA  QUE  CONTENDRÁ  LA  FIRMA  DE  LOS  ASISTENTES  INTERESADOS  Y  DE  LOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE  INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS 
DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARÁ COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE 
PONDRÁ  A DISPOSICIÓN  DE  LOS  AUSENTES  EN  EL  SITIO  CORRESPONDIENTES  A  LA  TABLA DE  AVISOS DE  LAS 
OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, 
LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
www.ssaver.gob.mx. Y www.compraver.gob.mx. CON LA CUAL SE DARÁN POR NOTIFICADOS. 
 
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE 
LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA 
EN DARLES CONTESTACIÓN,  INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA 
QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LAS  SOLICITUDES  DE  ACLARACIÓN  QUE  SEAN  RECIBIDAS  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  PRIMERA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE 
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA 
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS. 
 
LA  CONVOCANTE  POR  CAUSA  FUNDAMENTADA  HASTA  EL  SÉPTIMO  DÍA  NATURAL  PREVIO  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES,  PODRÁ  MODIFICAR  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN 
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MEDIANTE RECTIFICACIÓN POR ESCRITO, YA SEA   POR  INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A UNA ACLARACIÓN 
SOLICITADA POR ALGÚN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO, 
TAMBIÉN  ESTARÁ  DISPONIBLE  A  TRAVÉS  DE  LAS  PAGINAS  ELECTRÓNICAS  www.ssaver.gob.mx  Y 
www.compraver.gob.mx. 
 
EL ACTO  SERÁ PRESIDIDO POR  EL  SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR  LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ  SER 
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LAS ACTIVIDADES, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN 
FORMA  CLARA  Y  PRECISA  LAS  DUDAS  Y  PLANTEAMIENTOS  DE  LOS  LICITANTES  RELACIONADOS  CON  LOS 
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN. 
AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ULTERIORES  JUNTAS,  CONSIDERANDO  QUE  ENTRE  LA  ÚLTIMA  DE  ÉSTAS  Y  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES. DE RESULTAR 
NECESARIO,  LA  FECHA  SEÑALADA  EN  LA  CONVOCATORIA  PARA  REALIZAR  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES PODRÁ DIFERIRSE. 
 
DE  CADA  JUNTA  DE  ACLARACIONES  SE  LEVANTARÁ  ACTA  EN  LA  QUE  SE  HARÁN  CONSTAR  LOS 
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARÁ EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. 
 
CUARTA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
  
 “EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR SER UN CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
NO HABRÁ AJUSTE DE COSTOS, PERMANECIENDO FINJO EL PRECIO TOTAL PROPUESTO, HASTA LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO, SALVO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 220 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS   Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE  LOS CONTRATOS A 
PRECIO  ALZADO  COTIZADOS  COMPRENDERÁN  TODOS  LOS  CARGOS,  DE  ACUERDO  A  LOS  ALCANCES  Y 
ESPECIFICACIONES  DE  LA  CONVOCANTE,  POR  LO  QUE  AL  FORMULAR  SU  PROPOSICIÓN  DEBERÁ  CUMPLIR  Y 
ACEPTAR LO SIGUIENTE: 
 

A) QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA 
EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A EL OBJETO DE LA PRESENTE, QUIEN 
DEBERÁ  CONTAR  CON  SU  FIRMA  ELECTRÓNICA  AVANZADA  VIGENTE  PARA  EFECTOS  DE  LA  BITÁCORA 
ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; CONOCER CON AMPLITUD 
LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE 
SUMINISTROS,  INCLUYENDO  LOS  PLANOS  CON  SUS MODIFICACIONES,  ESPECIFICACIONES GENERALES  Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ACUERDO A  LO 
ESTIPULADO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XV  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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  ASIMISMO,  DEBE  ESTAR  FACULTADO  POR  EL  CONTRATISTA,  PARA  OÍR  Y  RECIBIR  TODA  CLASE  DE 
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO 
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
  EL  ORGANISMO  EN  EL  CONTRATO,  PODRÁ  RESERVARSE  EL  DERECHO  DE  SOLICITAR  EN  CUALQUIER 

MOMENTO,  POR  CAUSAS  JUSTIFICADAS,  LA  SUSTITUCIÓN  DEL  SUPERINTENDENTE  DE  CONSTRUCCIÓN 
(RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA), Y EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR 
A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.  

 
B) QUE  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  LAS  CONDICIONES  CLIMÁTICAS,  AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y 

GEOLÓGICAS DE  LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE  LAS CONDICIONES GENERALES  Y  ESPECIALES DEL 
LUGAR DE  LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ 
POSTERIORMENTE  PARA  ADUCIR  JUSTIFICACIÓN  POR  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  O  PARA 
SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADO EN LA PROPOSICIÓN. 

C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TÉRMINO DE 
LAS  ACTIVIDADES  ES  NECESARIO  SE  ENTREGUE  A  “EL  ORGANISMO”,  LAS  ACTIVIDADES  MOTIVO  DEL 
CONTRATO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y DE CALIDAD ÓPTIMA.  
 

D) QUE SE CONSIDERÁ COMO PRECIO ALZADO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE 
DEBE  CUBRIRSE  A  “EL  CONTRATISTA”  CONFORME  A  CÉDULA  DE  AVANCE,    RED  DE  ACTIVIDADES, 
REALIZADO CONFORME A LOS ALCANCES Y “TÉRMINOS DE REFERENCIA” QUE ABARCA LA ELABORACIÓN 
DE UN PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA 
COMUNIDAD  LA  LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA”, HASTA  SU  TOTAL CONCLUSIÓN,  Y 
QUE  POR  LO  TANTO,  NO  PRESENTA  ALTERNATIVAS  QUE  MODIFIQUEN  LO  ESTIPULADO  EN  ESTA 
LICITACIÓN. 

 
E) QUE  DE  SER  EL  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  NOTIFICARÁ  FORMALMENTE  LA  EXISTENCIA  DE  LAS 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 
15 DÍAS, CONTADOS A  PARTIR DEL  FALLO CORRESPONDIENTE  Y  PRESENTAR  PARA  SU APROBACIÓN  LA 
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES. 

 
F) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL 

CONTRATO  PARA  LA UNIDAD DE OBRA/ACTIVIDAD  TERMINADA, HA  JUZGADO  Y  TOMADO  EN  CUENTA 
TODAS  LAS CONDICIONES QUE PUEDAN  INFLUIR EN EL PRECIO ALZADO; QUE  LOS DATOS TALES COMO 
CLASIFICACIÓN Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES, DISPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE  LOS ESTRATOS Y 
OTRAS  CARACTERÍSTICAS,  LOS  HA  PROPORCIONADO  “LA  CONVOCANTE”  ÚNICAMENTE  COMO 
ORIENTACIÓN  Y  A  TÍTULO  INFORMATIVO,  QUEDANDO  BAJO  LA  RESPONSABILIDAD  DEL  PROPONENTE 
JUZGAR DE TODAS  LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE  SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA 
DIFERENTE  EN  LA  REALIDAD  A  COMO  LO  CONSIDERÓ  EL  PROPONENTE,  POR  EJEMPLO,  EN  LA 
CLASIFICACIÓN  DE  MATERIALES,  LA  DIFERENCIA  NO  JUSTIFICARÁ  RECLAMACIÓN  ALGUNA  DEL 
CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS DEBIENDO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y 
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REQUISITOS DE, DIAGNÓSTICO DE OBRA EXISTENTE, ESTUDIOS, DAR RESPUESTA AL PROGRAMA MÉDICO‐
ARQUITECTÓNICO  MEDIANTE  ANTEPROYECTOS  NECESARIOS,  CÁLCULOS  DE  ESTRUCTURA  E 
INSTALACIONES,  MEMORIAS  DESCRIPTIVAS,  PERMISOS  Y  PROYECTO  EJECUTIVO  PARA  CONSTRUIR  LA 
OBRA  “REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA  COMUNIDAD  LA  LAGUNA  POBLADO  6, MUNICIPIO  DE 
UXPANAPA”  PARA  QUE  EL  RESULTADO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  MISMOS  SEA  EL  DE  UNA  OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 

 
G) QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O   SUS  INSTALACIONES 

ESPECIALES, DEBERÁ SER EL ADECUADO, SALVO QUE A  JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE 
PARA  SATISFACER  LOS  REQUISITOS  ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E 
INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL  SE  INDIQUE  ALGÚN  TRATAMIENTO,  ÉSTE  DEBERÁ  USARSE  COMO  GUÍA  Y  NO  AL  QUE 
NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES. 

 
H) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERÁN SER 

LOS ADECUADOS  PARA OBTENER  LA  CALIDAD  FIJADA  EN  EL  PROYECTO  Y  SATISFACER  LOS  REQUISITOS 
ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIONES  Y  DE  CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES  QUE  ESTA  DEPENDENCIA  TIENE  EN  VIGOR,  DEBIENDO  CONTAR  LOS  BANCOS  UTILIZADOS 
PARA SU EXTRACCIÓN  (EN SU CASO), PREVIAMENTE CON  LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE  IMPACTO 
AMBIENTAL, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PARA LA 
PRESENTE LICITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE,  POR  LO  QUE  NO  APLICA  LA  FRACCIÓN  XVI  DEL  ART.  39  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

I) QUE COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO 
DE  LOS  DIEZ  DÍAS  NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL MISMO,  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN 
LA  PROPUESTA,  UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA 
MAGNITUD DE LAS ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN  QUE  ELABORE,  DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO  MAYOR  DE  CINCO  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL 
CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO 

 
J).‐  QUE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, 

SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1. CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 
ACTIVIDADES A EJERCER, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE. 

 
2. PROGRAMA DE  EJECUCIÓN GENERAL DE  LAS ACTIVIDADES CONFORME AL  PRESUPUESTO  TOTAL 

CON  SUS  EROGACIONES,  CALENDARIZADO  Y  CUANTIFICADO,  CONFORME  A  LOS  PERIODOS 
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DETERMINADOS  POR  LA  CONVOCANTE,  DIVIDIDO  EN  ACTIVIDADES  Y,  EN  SU  CASO, 
SUBACTIVIDADES, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS. 

 
K).‐  QUE  PRESENTARÁ,  ANÁLISIS  EXPRESADOS  EN  PESOS,  DE  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y 

SUBACTIVIDADES EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON 
LO INDICADO EN LA LEY. 

 
L).‐ QUE  AL DETERMINAR  SUS  COSTOS  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  EL  VALOR DE  LA UNIDAD DE MEDIDA  Y 

ACTUALIZACIÓN  (UMA),  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  No.  26/2017  NOMENCLATURA 
ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO 
PUBLICADO  EN  EL  DIARIO OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  DEL  27  DE  ENERO  DE  2016,  Y  LOS  PRECIOS  DE 
MATERIALES,  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  QUE  RIGEN  EN  EL  LUGAR  DE  LA  OBRA  EN  LA  FECHA  DE  SU 
PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO  LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN  LOS PRECIOS Y 
RENDIMIENTOS  DE  ÉSTOS  CONSIDERADOS  COMO  NUEVOS  Y  ACORDE  CON  LAS  CONDICIONES  DE 
EJECUCIÓN  DEL  CONCEPTO  DE  ACTIVIDAD  CORRESPONDIENTE.  NINGUNA  DE  LAS  DIFERENCIAS  QUE 
PUDIERAN  RESULTAR  ENTRE  EL  PRECIO  REAL  Y  EL  CONSIDERADO  EN  LOS  ANÁLISIS  JUSTIFICARÁ 
RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS; 

 
M).‐  “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE UN   ANUNCIO ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT. 

FABRICADO A BASE DE PTR DE 1” DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINÍLICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARÁ LA OBRA, CON EL CUAL  INFORMARÁ A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE  INICIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA DE SU TERMINACIÓN Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA  INVERSIÓN PARA 
SU REALIZACIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARÁ LA OBRA A 
LA POBLACIÓN. 

 
N).‐  QUE  LA  RELACIÓN  DE  CONCEPTOS  DE  ACTIVIDADES  Y  DE  CANTIDADES  DE  OBRA  PARA  EXPRESIÓN  DE 

PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1.‐ SE  LLENARÁ  PREFERENTEMENTE  A  MÁQUINA  O  POR  COMPUTADORA  NO  SE  ACEPTARÁ  LA 
PRESENTACIÓN EN FORMA MANUSCRITA DE NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS; 
ASIMISMO, DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE 
QUE  SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO  FORMATO;  SE ANOTARÁN 
LAS CANTIDADES Y COSTOS  CON LETRA Y NÚMERO, CON AJUSTE AL CENTÉSIMO (DOS DÍGITOS). 

 
3.‐ EN CADA ACTIVIDAD SE CONSIGNARÁ SU  IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD ANOTADA POR “LA 

CONVOCANTE”  POR  EL  PRECIO    PROPUESTO  POR  “LA  CONTRATISTA”,  CON  APROXIMACIÓN  AL 
CENTÉSIMO. 

 
4.‐ CUANDO EL PRESUPUESTO SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA 

UNA  DE  ELLAS  Y  EN  LA  HOJA  FINAL  EL MONTO  PARCIAL  ACUMULADO,  EL  IMPUESTO  AL  VALOR 
AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. 
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5.‐ EN  CASO  DE  ENCONTRARSE  ERRORES  EN  LAS  OPERACIONES  ARITMÉTICAS,  SE  RECONOCERÁ  COMO 
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO    CORRESPONDIENTE  O  EL    ANOTADO  CON  LETRA  POR  EL  PROPONENTE,  CUANDO  DICHO 
ANÁLISIS  NO  SE  TENGA;  DE  ACUERDO  CON  LAS  CORRECCIONES  QUE  EN  SU  CASO  POR  ERRORES 
ARITMÉTICOS SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS. 

 
Q).‐ TODAS  LAS MANIFESTACIONES,  DECLARACIONES  ESCRITAS  Y  EL  TOTAL  DE  ANEXOS  QUE  INTEGRAN  EL 

TOTAL  DE  LA  PROPUESTA,  SE  REALIZARÁN  EN  PAPEL  MEMBRETADO  DE  LA  EMPRESA  EN  ORIGINAL, 
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA. 

 
R).‐  QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ DE MANIFESTAR, MEDIANTE 

ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 
 

A.‐ QUE  HAN  PRESENTADO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  LAS  DECLARACIONES  DEL  EJERCICIO  POR  IMPUESTOS 
FEDERALES,  EXCEPTO  LAS  DEL  ISAN  E  ISTUV,  CORRESPONDIENTES  A  SUS  TRES  ÚLTIMOS  EJERCICIOS 
FISCALES,  ASÍ  COMO  QUE  HAN  PRESENTADO  LAS  DECLARACIONES  DE  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES A 2016   POR LOS MISMOS  IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN 
MENOS DE TRES AÑOS DE  INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, 
CORRESPONDERÁ AL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 

 
B.‐ QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR  IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E 

ISTUV. 
 
EN  CASO  DE  CONTAR  CON  AUTORIZACIÓN  PARA  EL  PAGO  A  PLAZO,  MANIFESTARÁN  QUE  NO  HAN 
INCURRIDO DURANTE 2016  EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 
FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
DICHO  ESCRITO  DEBERÁ  SER  SUSCRITO  POR  EL  INTERESADO  O  POR  LA  PERSONA  LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA ELLO, INDICANDO ADEMÁS DE LO SEÑALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICATARIO ASÍ COMO 
EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
QUINTA.‐ PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
LOS  LICITANTES  PRESENTARÁN  SU  PROPOSICIÓN  EN  LAS OFICINAS  DE  ESTA  CONVOCANTE MEDIANTE  SOBRE 
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. 
 
NO  SE  RECIBIRÁN  PROPUESTAS  A  TRAVÉS  DE  SERVICIO  POSTAL  NI  DE MENSAJERÍA.  (PARA  EFECTOS  DE  LA 
PRESENTE LICITACIÓN, NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS). 
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EL LICITANTE DEBERÁ PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN MISMA 
SERÁ  ELABORADA  CON  TINTA  INDELEBLE  (MECANOGRAFIADA  O  MEDIANTE  IMPRESIÓN  POR  EQUIPO  DE 
CÓMPUTO) LA CUAL NO DEBERÁ CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS. 
 
LAS PROPOSICIONES  SE PRESENTARÁN EN SOBRE CERRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

A) EN FOLDERS POR SEPARADO. 
B) DEBERÁ  COLOCARSE  EN  CADA  FÓLDER  CARÁTULA  DEL  DOCUMENTO  PARA  FÁCIL  IDENTIFICACIÓN  Y 

MANEJO.  
C) NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
D) DEBERÁN  ESTAR  FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE  LAS HOJAS QUE  LOS  INTEGREN, AL EFECTO  SE 

DEBERÁN NUMERAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS 
QUE ENTREGUE EL LICITANTE. 

E) INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE 
LA PROPOSICIÓN.  

 
EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARÁ PARA SU PARTICIPACIÓN, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN 
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
1. ESTARÁ DIRIGIDO AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
2. NUMERO DE LICITACIÓN DE REFERENCIA. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 
SEXTA.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN 
  
LA  PROPOSICIÓN  ESTARÁ  INTEGRADA  POR  LOS  SIGUIENTES  DOCUMENTOS,  LOS  CUALES  DEBERÁN  ESTAR 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 A) DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

1. ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. ANEXO I 
 

2. ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. ANEXO II 
 

3. ESCRITO   BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS  INDICADOS EN 
EL ARTÍCULO 52 LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, 
PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  QUE  SE  ENCUENTRAN  INHABILITADAS  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ANEXO III 
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4. ESCRITO  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  LA  VERDAD QUE  EL  LICITANTE  ES  DE  NACIONALIDAD MEXICANA. 
ANEXO IV 

 
5. ESCRITO DE CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EMITIDAS POR “EL ORGANISMO”, ASÍ COMO LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS 
QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD 
DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXO V 

 
6. ESCRITO EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LAS ACTIVIDADES. 

ANEXO VI   
 

7. ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. 
ANEXO VII 

 
8. ESCRITO  DE  CONOCER  Y  ACEPTAR  DE  ACUERDO  A  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN  EL  CONTENIDO  DEL 

CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS, ASÍ COMO  SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXO 
VIII 

 
9.  ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE  INTERPÓSITA 

PERSONA,  SE  ABSTENDRÁN  DE  ADOPTAR  CONDUCTAS  PARA  QUE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  EL 
ORGANISMO,  INDUZCAN  O  ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS  PROPUESTAS,  EL  RESULTADO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES 
MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO IX 
 

10. ESCRITO  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  LA  VERDAD,  QUE  EN  RELACIÓN  A  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LA 
LICITACIÓN, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO, INCLUYEN 
SUPUESTOS,  ESPECIFICACIONES  E  INFORMACIÓN  VERÍDICOS  Y  SE  AJUSTAN  A  LOS  REQUERIMIENTOS 
REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS 
A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. (ESCRITO LIBRE) 

 
11. DESCRIPCIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  INTEGRAL  DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS  ACTIVIDADES. 

EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA DE ACUERDO  A 
LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA,  TOMANDO  EN  CONSIDERACIÓN  LA  CAPACIDAD  Y  RECURSOS  QUE 
CONSIDERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,  INCLUYENDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO  INTEGRAL. 
ANEXO X 

 
12.  RELACIÓN  DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS  AL  SERVICIO  DEL  LICITANTE,  IDENTIFICANDO  CON  SUS 

CARGOS  A  LOS QUE  SE  ENCARGARÁN DE  LA  EJECUCIÓN DEL  PROYECTO  INTEGRAL,  ASÍ  COMO DE  LA 
EJECUCIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE  LA OBRA; ANEXANDO  SUS  CURRÍCULOS,  CÉDULAS  PROFESIONALES 
VALIDADAS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ANEXANDO CONSTANCIAS DE 
ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO EN LOS PROGRAMAS 
SOLICITADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN PROYECTOS 
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INTEGRALES  A  PRECIO  ALZADO,  Y/O OBRAS DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y MAGNITUD  SIMILARES, 
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA 
PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PARA LA OBRA EN CUESTIÓN, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA  BITÁCORA  ELECTRÓNICA  ANEXANDO  COMPROBANTE  DE  LA MISMA.  (PRESENTAR  ORIGINALES  DE 
CÉDULAS PROFESIONALES Y ACTAS PARA COTEJO). ANEXO XI 
 
RELACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO ADSCRITO A LA EMPRESA, ANEXANDO EL ALTA EN EL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON 
SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ANEXO XI‐A 

    
13.  RELACIÓN  DE  LOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  QUE  HAYA  CELEBRADO  TANTO  EN  LA  ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  FEDERAL,  LA  ESTATAL  Y  CON  PARTICULARES,  CON  LOS  QUE  ACREDITE  LA  EXPERIENCIA  Y 
CAPACIDAD  TÉCNICA  EN  TRABAJOS  SIMILARES;  ANOTANDO  EL  NOMBRE  O  DENOMINACIÓN  DE  LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER 
Y  LAS  FECHAS  PREVISTAS  DE  TERMINACIONES,  SEGÚN  SEA  EL  CASO  Y  ANEXANDO  COPIAS  DE  LOS 
CONTRATOS RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. ANEXO XII 

 
14. RELACIÓN DE  EQUIPO DE  CÓMPUTO,  IMPRESIÓN,  SOFTWARE  Y  PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS AFINES 

QUE UTILIZARÁ EN EL DESARROLLO DEL DISEÑO EJECUTIVO ASÍ COMO DE LA   MAQUINARIA Y EQUIPO 
QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON 
O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN 
QUE  SE  DISPONDRÁN  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES;  TRATÁNDOSE  DE  SU 
PROPIEDAD DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES 
CIRCUNSTANCIAS  Y  ANEXAR  COPIAS    FOTOSTÁTICAS  DE    LAS  FACTURAS  QUE  LO  COMPRUEBEN 
(PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO), EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN  OPCIÓN A COMPRA 
DEBERÁ  PRESENTAR  CARTA  COMPROMISO  EN ORIGINAL DE  ARRENDAMIENTO  Y DISPONIBILIDAD  DEL 
MISMO. ANEXO XIII 
 

15. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE MANTENER ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTA CONTRATACIÓN. ANEXO XIV 
 

16. ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARAN DE 
LA EJECUCIÓN EL PROYECTO  INTEGRAL, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. 
FORMATO LIBRE  

 
B) DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
 
17.‐ ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA  EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA. ANEXO XV 
 
18.‐ PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES  

DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES,  ASÍ  COMO  EL  MONTO  TOTAL  DE  LA 
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PROPOSICIÓN  A  PRECIO  ALZADO.  ANEXANDO  ARCHIVO  DIGITAL  EN  PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y 
PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL). ANEXO XVI 

 
• PROYECTO EJECUTIVO. 
• EJECUCIÓN DE OBRA. 

  
19.‐  CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS MENSUALES  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 

ACTIVIDADES A EJECUTAR. ANEXO XVII 
 

• PROYECTO EJECUTIVO. 
• EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
20.‐ PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES, CALENDARIZADO 

Y  CUANTIFICADO, DIVIDIDO  EN ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES, DEBIENDO  EXISTIR  CONGRUENCIA  CON 
LOS PROGRAMAS. ANEXO XVIII 

 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
•  EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
21.‐  PROGRAMAS  MENSUALES  DE  EROGACIONES  CUANTIFICADOS  Y  CALENDARIZADOS,  EN  PARTIDAS  Y 

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA 
DE  INICIACIÓN Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA,  INDICADO EN EL APARTADO “B” DE ÉSTAS 
INSTRUCCIONES EN LA CLÁUSULA PRIMERA, DE UTILIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:  

 
1.      DE LA MANO DE OBRA. ANEXO XIX‐A 

 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
•  EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
2.  DEL  EQUIPO  DE  CÓMPUTO,  IMPRESIÓN,  SOFTWARE  Y  PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS  AFINES  QUE 
UTILIZARÁ  EN  EL  DESARROLLO  DEL  DISEÑO  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO  IDENTIFICANDO  SU  TIPO  Y 
CARACTERÍSTICAS. ANEXO XIX‐B 
  
3.  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 
CARACTERÍSTICAS. ANEXO XIX‐C 
 
4.  DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. ANEXO XIX‐D 
 
5.  DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE 
LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ANEXO XIX‐E 
 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
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•  EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
 
22.‐ TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 
DE  LOS  SALARIOS,  TOMANDO    EN  CONSIDERACIÓN  EL  VALOR  DE  LA  UNIDAD  DE MEDIDA  Y  ACTUALIZACIÓN 
(UMA) EN FUNCIÓN AL ACUERDO NO. 26/2017 NOMENCLATURA ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DEL 27 DE ENERO DE 2016. ANEXO XX 
 
23.‐  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 
OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE EXIGEN 
LAS  AUTORIDADES  FEDERALES,  LOCALES  Y  AGRUPACIONES  SINDICALES  EN  SU  CASO;  TOMANDO    EN 
CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN FUNCIÓN AL ACUERDO NO. 
26/2017 NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL  INSTITUTO MEXICANO  DEL  SEGURO  SOCIAL  EN 
FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2016. ANEXO 
XXI 

 
24.‐ LA “CONTRATISTA” MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGARÁ LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD: ESCRITO LIBRE 
 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
A)  QUE ENTREGARÁ LOS PLANOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, DE CÁLCULO Y DEMÁS REFERENCIAS TÉCNICAS 
PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  PROYECTO  EJECUTIVO  EN  BASE  A  LA  PROPUESTA  QUE  LA  CONVOCANTE 
PRESENTARÁ  EN  PLANO  DE  ANTEPROYECTO  DEBIDAMENTE  FIRMADO  Y  AVALADOS  POR  LOS  ACTORES 
RESPONSABLES  DEL  O.P.D.  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  EN  BASE  A  LA  CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA 
PÁRRAFO SÉPTIMO DE LAS PRESENTES BASES. 
 
LOS PLANOS DEBEN SER ENTREGADOS EN PAPEL BOND Y TAMAÑO DE 90 X 60 CM 
 
25.‐ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL 
ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 
DE FEBRERO DE 2015. 
 
26.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA FIRMADOS 
EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 
 

1. LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS. 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
3. ACTAS DE VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
4. CATALOGO DE ACTIVIDADES. 
5. PLANOS PROPORCIONADOS. 
6. MODELO DE CONTRATO Y GARANTÍAS. 

 



 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 
 

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
            www.ssaver.gob.mx 

Página 22 de 52 

C) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 
 
DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA, A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE; EN UN 
SOBRE QUE LLAMARÁ DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE  LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, 
DEL CONTRATO RESPECTIVO. ESCRITO LIBRE 
 

2. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN CAPITAL   CONTABLE 
DEMOSTRABLE DE $ 13’000,000.00  (TRECE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA MORAL Y 
PATRIMONIO DE $ 13’000,000.00 (TRECE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
3. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  MARZO,  ABRIL  Y  MAYO  DE  2017,  ESTADOS  FINANCIEROS 
DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016,  INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, 
DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CÉDULA Y REGISTRO DE  
CERTIFICACIÓN). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
4. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 
 
5. REGISTRÓ ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA (SEFIPLAN). 
 
6.  LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD  JURÍDICA, PARA EFECTOS 

DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE: 
 
I. COPIA  PARA  SU  COTEJO  DE  LA    DOCUMENTACIÓN  CON  LA  QUE  EL  LICITANTE  ACREDITA  SU 

PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE 
LA  PERSONA  MORAL  Y  MODIFICACIONES  A  LA  MISMA,  DEBIDAMENTE  INSCRITOS  EN  EL  REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN 
CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR  NOTARIO  PÚBLICO, 
DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS. 

 
II. DOCUMENTO  VIGENTE QUE  LO  IDENTIFIQUE  PLENAMENTE,  EL  CUAL  DEBERÁ  SER:  CREDENCIAL  PARA 

VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.  
 

7.  ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS 
FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETER  A  SU  REPRESENTADA, MISMO  QUE  CONTENDRÁ  LOS 
DATOS SIGUIENTES: ESCRITO LIBRE 
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A) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE 
LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA 
CONSTITUTIVA  Y,  EN  SU  CASO,  SUS  REFORMAS  O  MODIFICACIONES,  SEÑALANDO  NOMBRE, 
NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O  FEDATARIO PÚBLICO QUE  LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ 
MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 
B) DEL  REPRESENTANTE:  NOMBRE  DEL  APODERADO;  NÚMERO  Y  FECHA  DE  LOS  INSTRUMENTOS 

NOTARIALES  DE  LOS  QUE  SE  DESPRENDAN  LAS  FACULTADES  PARA  SUSCRIBIR  LA  PROPUESTA, 
SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO  Y  CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O  FEDATARIO  PÚBLICO QUE 
LOS PROTOCOLIZÓ. 

 
8.‐  PARA  LOS  INTERESADOS  QUE  DECIDAN  AGRUPARSE  PARA  PRESENTAR  UNA  PROPUESTA  CONJUNTA, 

DEBERÁN ACREDITAR LOS REQUISITOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO CELEBRAR ENTRE SI UN 
CONVENIO PRIVADO DEL QUE ANEXARÁN COPIA Y, CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: 
 

A).‐NOMBRE  Y DOMICILIO DE  LOS  INTEGRANTES,  IDENTIFICANDO,  EN  SU  CASO,  LOS DATOS DE  LOS 
TESTIMONIOS  PÚBLICOS  CON  LOS  QUE  SE  ACREDITA  LA  EXISTENCIA  LEGAL  DE  LAS  PERSONAS 
MORALES DE LA AGRUPACIÓN. 

 
B).‐NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, 

LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN. 
 

C).‐  DEFINICIÓN  DE  LAS  PARTES  DEL OBJETO  DEL  CONTRATO QUE  CADA  PERSONA  SE  OBLIGARÍA  A 
CUMPLIR. 

 
D).‐DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 

 
E).‐DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA 

TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA. 
 
  EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ 

SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, Y 
 

F).‐ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE  LOS  FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN  FORMA 
CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL 
CONTRATO QUE SE FIRME. 

 
SÉPTIMA ‐ RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE 
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JULIO DE  2017  EN  LA  SALA DE  JUNTAS DE  LA  CONVOCANTE UBICADAS  EN  CALLE    SOCONUSCO NÚMERO  31, 
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130,  EN  LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. DICHO ACTO,  SERÁ PRESIDIDO POR  EL 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR 
TODAS LAS DECISIONES DURANTE EL MISMO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADAS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA 
LLAVE, ASÍ MISMO DICHO SERVIDOR RECIBIRÁ LAS PROPICIACIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE 
NO SE DESECHARA NINGUNA DE ELLAS DURANTE DICHO ACTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
45  FRACCIÓN  III DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON  ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE. 
 
SE  SUGIERE AL  LICITANTE REGISTRAR  SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES  EN EL  LAPSO DE TREINTA MINUTOS 
ANTES  AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO 
SE RECIBIRÁ PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 
EL  SEÑALAMIENTO  QUE  PARA  INTERVENIR  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES 
BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD,  QUE  CUENTA  CON  FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETERSE  POR  SÍ  O  POR  SU 
REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, DE CONFORMIDAD CON 
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XI  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
NO  SERA  MOTIVO  DE  DESECHAMIENTO  LA  FALTA  DE  IDENTIFICACIÓN  O  DE  ACREDITA  MIENTO  DE  LA 
REPRESENTACIÓN  DE  LA  PERSONA  QUE  ÚNICAMENTE  ENTREGUE  LA  PROPOSICIÓN,  PERO  SOLO  PODRÁ 
PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS NO PODRÁN SER 
RETIRADAS  O  DEJARSE  SIN  EFECTO,  POR  LO  QUE  DEBERÁN  CONSIDERARSE  VIGENTES  DENTRO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN. 
 
EL ACTO INICIARÁ PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y  LICITANTES  PRESENTES, EN PRIMER 
TERMINO  SERÁN  LOS  SOBRES DE  LOS  LICITANTES QUE HAYAN  PRESENTADO  SU  PROPOSICIÓN  EN  EL  PROPIO 
ACTO.  
 
DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL 
SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  ESTA  CONVOCANTE,  PARA  PRESIDIR  EL  ACTO,  RUBRICARÁN  EL 
PRESUPUESTO DE OBRA QUE  PRESENTA  CADA  LICITANTE,  SE  LEVANTARÁ  EL  ACTA  PARA  CONSTANCIA DE  LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL 
IMPORTE  DE  CADA  UNA  DE  ELLAS;  SE  SEÑALARÁ  FECHA,  LUGAR  Y  HORA  EN QUE  SE  DARÁ  EL  FALLO  DE  LA 
LICITACIÓN. ESTA FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ ANTICIPARSE O DIFERIRSE SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO 
EXCEDA DE LOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL   PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL 
FALLO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE 
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FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO  INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASÍ MISMO AL FINALIZAR EL ACTO SE 
FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA  CORRESPONDIENTE EN UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES EN LA 
TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE IGUAL MANERA SE DIFUNDIRÁ  
UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN LA PÁGINA WEB DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ESTO ES www. 
sesver.gob.mx  EN  EL MICROSITIO  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  PARA  EFECTOS  DE  SU 
NOTIFICACIÓN A  LOS  LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO  SUSTITUIRÁ A  LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. 
 
OCTAVA.‐ EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁN EL SIGUIENTE MECANISMO: 
  
DE PUNTOS O PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR 
DEL NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA 
PUNTUACIÓN O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  50  DEL  REGLAMENTO  DE  LAS  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONVOCANTE , PARA 
DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROMOCIONES RECIBIDAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA Y EVALUACIÓN, 
VERIFICARA QUE  LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON  LOS REQUISITOS  SOLICITADOS EN  LA CONVOCATORIA Y 
APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS  , CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS POR  EL MECANISMO DE PUNTOS  FORMATO MVPTE‐SESVER‐01”  Y  LA 
“MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER‐01” QUE FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA; LOS CUALES 
CONTIENE  N  LA  CALIFICACIÓN  NUMÉRICA  QUE  PUEDE  ALCANZAR  EN  LO  RUBROS  Y  SUBRUBROS  DE  LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS LICITANTES Y LA 
FORMA EN QUE DEBERÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y SUBRUBROS MOTIVO 
DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN INDICADA EN CADA UNO DE ELLOS. 
 
SESVER EVALUARÁ Y COMPARARÁ  SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS. 
 
EN LA  EVALUACIÓN TÉCNICA  LA CONVOCANTE VERIFICARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA 
SOLVENTE Y, POR TANTO, NO  SER DESECHADA,  SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE  LOS 50 MÁXIMOS QUE  SE 
PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN. 
 
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 

 
I  CALIDAD  EN  LA  OBRA.  SE  REFIERE  A  LAS  CARACTERÍSTICAS  RELACIONADAS  CON  LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE CADA OBRA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR 
LA  MISMA,  ADEMÁS  DE  AQUELLOS  ASPECTOS  QUE  LA  CONVOCANTE  CONSIDERE  PERTINENTE 
INCLUIR  PARA  GARANTIZAR  MEJORES  RESULTADOS.  DICHAS  CARACTERÍSTICAS  SERÁN  LAS 
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SEÑALADAS EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA QUE SE PREVEAN EN LA CONVOCATORIA, 
ASÍ COMO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE FORMEN PARTE DE LAS MISMAS. 

 
  LA  ACREDITACIÓN  SOBRE  LA  CERTIFICACIÓN  RELACIONADA  CON  EL  OBJETO  DE  LA  OBRA  A 

CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, SE DEBERÁ REALIZAR CON 
LOS  DOCUMENTOS  EMITIDOS  CONFORME  A  LA  LEY  FEDERAL  SOBRE  METROLOGÍA  Y 
NORMALIZACIÓN;  EN  EL  CASO  DE  EXTRANJEROS,  LA  CONVOCANTE  ACEPTARÁ  NORMAS 
EQUIVALENTES. 

 
II  CAPACIDAD DEL  LICITANTE. CONSISTE  EN  LOS RECURSOS HUMANOS  Y  ECONÓMICOS  CON QUE 

CUENTE EL  LICITANTE, QUE  LE PERMITA EJECUTAR  LA OBRA EN EL TIEMPO REQUERIDO POR  LA 
CONVOCANTE,  ASÍ  COMO  OTORGAR  GARANTÍAS  DE  FUNCIONAMIENTO,  SERVICIOS  DE 
MANTENIMIENTO  U  OPERACIÓN  O  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  INDISPENSABLE  PARA  QUE  EL 
LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

III  EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  EN  LA  EXPERIENCIA  SE  TOMARÁ  EN  CUENTA  EL 
TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA EJECUTADO, PARA CUALQUIER PERSONA, OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA DE LA QUE ES OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, SIN 
QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

 
  EN LA ESPECIALIDAD DEBERÁ VALORARSE SI LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR 

QUE  HA  VENIDO  EJECUTANDO  EL  LICITANTE,  CORRESPONDEN  A  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LAS 
REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. 

 
IV   CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO QUE HA 

TENIDO  EL  LICITANTE  EN  LA  EJECUCIÓN OPORTUNA  Y ADECUADA DE  LAS OBRAS DE  LA MISMA 
NATURALEZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, QUE HUBIEREN 
SIDO CONTRATADAS POR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL 
PLAZO QUE DETERMINE LA CONVOCANTE, EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

 
V     CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.‐ EN EL CASO DE QUE LA NATURALEZA Y 

CARACTERÍSTICAS DE  LAS OBRAS  LO REQUIERA,  LA CONVOCANTE DEBERÁ  INCLUIR  ESTE RUBRO 
PARA  EVALUAR  EL  PROGRAMA  DE  CAPACITACIÓN  QUE  PROPORCIONE  EL  LICITANTE,  LA 
METODOLOGÍA  Y  LA  VISIÓN  DE  LA  CAPACITACIÓN  A  IMPARTIR  Y  EL  NIVEL  PROFESIONAL, 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS CAPACITADORES PROPUESTOS. 

 
  LA ACREDITACIÓN DE ESTE RUBRO, SE LLEVARÁ A CABO CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 

LICITANTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LA METODOLOGÍA PARA IMPARTIR LA MISMA Y LOS 
DOCUMENTOS QUE ESTIME PERTINENTES LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD DEL 
PERSONAL CAPACITADOR. NO APLICA PARA  EL CASO DE ESTA LICITACIÓN. 

 
a. EN LA  EVALUACIÓN ECONÓMICA.‐ PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, 

LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS CUMPLAN 
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CON LA CONDICIÓN DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 
47 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS, 
QUE  NO  PUEDA  SUBSANARSE  MEDIANTE  REQUERIMIENTO  DE  ACLARACIONES,  DOCUMENTACIÓN  O 
INFORMACIÓN AL LICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE NO  IMPLIQUEN UNA 
CAUSAL  DE  DESECHAMIENTO  PREVISTA  EN  LA  CONVOCATORIA,  LA  CONVOCANTE  SE  ABSTENDRÁ  DE 
OTORGAR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  EN  ESTE  RUBRO,  POR  NO  CONTAR  CON  LOS 
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR EL PRECIO OFERTADO. 

 
b. LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARÁ 

CONSTAR  UNA  RESEÑA  CRONOLÓGICA  DE  LOS  ACTOS  DEL  PROCEDIMIENTO,  EL  ANÁLISIS  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS. 

 
 NOVENA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
SESVER,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL ARTÍCULO  45 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  52  DE  SU  REGLAMENTO 
ADJUDICARÁ  EL  CONTRATO  RESPECTIVO,  A  QUIEN  HAYA  PRESENTADO  LA  POSTURA  MÁS  CONVENIENTE  AL 
INTERÉS PÚBLICO, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
 
a. LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA  DE  TODOS  LOS 

RUBROS CON SUS RESPECTIVOS SUBRUBROS DEBERÁ SER IGUAL A 50. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN 
O UNIDADES PORCENTUALES EN CADA RUBRO, LA CONVOCANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

 
I. CALIDAD  EN  EL  PROYECTO  INTEGRAL.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  PUNTUACIÓN  O 

UNIDADES PORCENTUALES DE 15 A 20. 
 

  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 
DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; 

 
B) MANO DE OBRA; 

 
C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; 

 
D) ESQUEMA  ESTRUCTURAL DE  LA ORGANIZACIÓN DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS QUE  SE 

ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 
 

E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y TÉCNICAS QUE EL 
LICITANTE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y 
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F) PROGRAMAS. EN ESTE SUBRUBRO LA CONVOCANTE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS 
DISTINTOS  PROGRAMAS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  LA  OBRA,  TALES  COMO  LOS 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL, DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, DE SUMINISTROS 
DE MATERIALES, MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  UTILIZACIÓN 
DEL  EQUIPO  Y MAQUINARIA  DE  CONSTRUCCIÓN,  DE MANTENIMIENTO  Y  OPERACIÓN,  ASÍ 
COMO LA RED DE ACTIVIDADES, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS. 

 
ADICIONALMENTE  A  LOS  ANTERIORES  SUBRUBROS,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  CONSIDERAR  LOS 
SIGUIENTES: 
 

1) SISTEMA DE  ASEGURAMIENTO DE  CALIDAD.  SE DEBERÁ  CONSIDERAR  ESTE  SUBRUBRO, 
CUANDO LA CONVOCANTE REQUIERA AL LICITANTE LLEVAR EL CONTROL DE LA CALIDAD 
DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, PARA LO CUAL LA CONVOCANTE VALORARÁ EL SISTEMA 
QUE AL RESPECTO PRESENTE EL LICITANTE, Y 

 
2) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTE 

SUBRUBRO  SE  INCLUIRÁ  CUANDO  LA  CONVOCANTE,  ATENDIENDO  A  LAS 
CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LO REQUIERA. 

 
    LA CONVOCANTE ASIGNARÁ A CADA  SUBRUBRO  LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, 

CONFORME  A  LA  IMPORTANCIA QUE  TENGAN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE QUE  SE 
TRATE; 

 
II. CAPACIDAD DEL  LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN RANGO DE 10 A 20 PUNTOS O UNIDADES 

PORCENTUALES. 
 
  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 

DEBERÁ  CONSIDERAR  CONFORME A  LAS  CARACTERÍSTICAS,  COMPLEJIDAD  Y MAGNITUD DE  LAS 
OBRAS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES 

DE  PREPARACIÓN  Y  LA  CANTIDAD  DE  PERSONAL  QUE  SE  REQUIERA  PARA  DIRIGIR  Y 
COORDINAR  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO, DEBERÁ REPRESENTAR CUANDO MENOS EL 40% 
DE LA PONDERACIÓN TOTAL DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO. 
 
LA  CONVOCANTE  PODRÁ  REQUERIR  LA  EXISTENCIA  DE  UN  RESPONSABLE  DE  GRUPO  DE 
TRABAJO  O  JEFE  DE  EQUIPO  O  PROYECTO,  ASÍ  COMO  DE  MIEMBROS  QUE  INTEGREN  UN 
GRUPO DE TRABAJO. 
 
A  EFECTO  DE  EVALUAR  LA  PREPARACIÓN  DE  CADA  UNA  DE  LAS  CITADAS  PERSONAS,  LA 
CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: 
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PRIMERO. EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN 
VALOR  DE  PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO; 

 
SEGUNDO.  COMPETENCIA  O  HABILIDAD  EN  EL  TRABAJO  DE  ACUERDO  A  SUS 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE 
PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO, Y 
 
TERCERO.  DOMINIO  DE  HERRAMIENTAS  RELACIONADAS  CON  LA  OBRA  A  EJECUTAR, 
COMO  PUEDE  SER  EL  IDIOMA,  PROGRAMAS  INFORMÁTICOS  O  PARTICIPACIÓN  EN  LA 
RESOLUCIÓN O TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A  LA QUE SEA MATERIA 
DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE PONDERACIÓN DEL 
10%  AL  20%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS  A  ESTE 
SUBRUBRO. 
 

  LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS TRES 
ASPECTOS  SEÑALADOS,  DEBERÁ  SER  IGUAL  AL  TOTAL  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO. 

 
  EN  EL  CASO  DE  QUE  LA  CONVOCANTE  REQUIERA  QUE  EL  LICITANTE  CUENTE  CON  EL 

PERSONAL  PROFESIONAL  A  QUE  SE  REFIERE  ESTE  SUBRUBRO  PREVIAMENTE  A  LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SÓLO SE DARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES AL 
LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR EN SU PLANTILLA CON DICHO PERSONAL; 

 
B)  CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE  LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA 

PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA.  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS DEBERÁ REPRESENTAR,  CUANDO MENOS,  EL  40% DE  LA  PONDERACIÓN  TOTAL 
DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO; 

 
C)  PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD.  LA  CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR  EN  TODOS  LOS  CASOS  PUNTUACIÓN O 
UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, SE DEBERÁ 
ASIGNAR  DE  MANERA  PROPORCIONAL  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ESTABLECIDAS  POR  LA  CONVOCANTE  PARA  ESTE  SUBRUBRO,  CONFORME  AL  NÚMERO  DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER, Y 

 
D)  SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS 

PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ESTE  SUBRUBRO  Y  OTORGARÁ  LA  MAYOR 
CANTIDAD  DE  ÉSTAS,  AL  LICITANTE  QUE  SE  COMPROMETA  A  SUBCONTRATAR  EL MAYOR 
NÚMERO DE MIPYMES EN LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINEN EN LA CONVOCATORIA. 
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  EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES SE COMPROMETAN A SUBCONTRATAR EL MISMO 
NÚMERO DE MIPYMES, LA CONVOCANTE DEBERÁ DAR LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
III. EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  10  A  15 

PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 
 

  LA CONVOCANTE DEBERÁ DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, 
ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A)  EXPERIENCIA. MAYOR  TIEMPO  EJECUTANDO  OBRAS  SIMILARES  A  LAS  REQUERIDAS  EN  EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, Y 
 
B)  ESPECIALIDAD.  MAYOR  NÚMERO  DE  CONTRATOS  O  DOCUMENTOS  CON  LOS  CUALES  EL 

LICITANTE  PUEDE  ACREDITAR  QUE  HA  EJECUTADO  OBRAS  CON  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS 
EN LA CONVOCATORIA. 

 
  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  ASIGNAR  EL  MÁXIMO  DE  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 

PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE 
AÑOS DE  EXPERIENCIA  Y  PRESENTE  EL MAYOR NÚMERO DE  CONTRATOS O DOCUMENTOS 
QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA 
CONVOCANTE  DEBERÁ  EFECTUAR  UN  REPARTO  PROPORCIONAL  DE  PUNTUACIÓN  O 
UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE 
LA ESPECIALIDAD. 

 
  EN  CASO  DE  QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  ACREDITEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  AÑOS  DE 

EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA  LA 
ESPECIALIDAD,  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
IV.  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL RANGO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE 

CORRESPONDE A ESTE RUBRO SERÁ DE 3 A 6. 
 
  DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS MATERIA DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA CONVOCANTE PODRÁ ESTABLECER SUBRUBROS A EFECTO 
DE DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO. 

 
  SE  DEBERÁ  ASIGNAR  MAYOR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  AL  LICITANTE  QUE 

DEMUESTRE  DOCUMENTALMENTE  TENER MÁS  CONTRATOS  CUMPLIDOS  SATISFACTORIAMENTE 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
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DE VERACRUZ, A PARTIR DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR  LA CONVOCANTE, Y AL RESTO DE  LOS 
LICITANTES  SE  LES  ASIGNARÁ  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  MANERA 
PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITÓ HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO 
PRESENTAR  EL  MÍNIMO  DE  CONTRATOS  REQUERIDO,  NO  SE  ASIGNARÁN  PUNTUACIÓN  O 
UNIDADES PORCENTUALES. 

 
  EN  CASO  DE QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  PRESENTEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  CONTRATOS O 

DOCUMENTOS  PARA  ACREDITAR  EL  CUMPLIMIENTO DE  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE DEBERÁ 
DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  LOS  LICITANTES  QUE  SE 
ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ TENER UN 
VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 50. 
 
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 
 
PRECIO.  PARA  EVALUAR  ESTE  RUBRO,  SE  DEBERÁ  EXCLUIR  DEL  PRECIO  OFERTADO  POR  EL  LICITANTE  EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SÓLO SE CONSIDERARÁ EL PRECIO NETO PROPUESTO. 

 
EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN SE EFECTÚE EN MONEDA EXTRANJERA, LA CONVOCANTE DEBERÁ REALIZAR LA 
CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL, SEÑALANDO LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA TAL 
EFECTO, ASÍ COMO EL TIPO DE CAMBIO. LA FECHA QUE SE CONSIDERARÁ PARA HACER LA CONVERSIÓN, SERÁ LA 
QUE CORRESPONDA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL PRECIO OFERTADO 
POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: 
 

  PPAJ = 50(PSPMB/PPJ)  PARA TODA J = 1, 2,…..,N 
 
  DONDE: 
 
  PPAJ  =  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ASIGNAR  A  LA  PROPOSICIÓN  “J”  POR  EL 

PRECIO OFERTADO; 
 
  PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO; 
 
  PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”, Y 
 

EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES 
COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

 
PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN TOTAL, ES DECIR LA SUMA DE LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA MÁS 
LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

PT= TPT+TPE;  DONDE TPT=TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA TÉCNICA 
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TPE= TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
b. EN  CASO DE  EMPATE  TÉCNICO  ENTRE  LAS  PROPOSICIONES,  LA  CONVOCANTE ADJUDICARÁ  LA OBRA,  EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS 
MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
c. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO ANTERIOR, LA ADJUDICACIÓN 

SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN 
QUE CELEBRE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN 
DE UN BOLETO POR CADA PROPOSICIÓN QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA 
QUE  SE  EXTRAERÁ  EN  PRIMER  LUGAR  EL  BOLETO  DEL  LICITANTE  GANADOR  Y,  POSTERIORMENTE,  LOS 
DEMÁS  BOLETOS  EMPATADOS,  CON  LO  QUE  SE  DETERMINARÁN  LOS  SUBSECUENTES  LUGARES  QUE 
OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES. 

 
d. EN CASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR 

INSACULACIÓN  SE  LLEVARÁ  A  CABO  PREVIA  INVITACIÓN  POR  ESCRITO  A  LOS  LICITANTES  Y  A  UN 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS 
ASISTENTES,  SIN QUE  LA  INASISTENCIA O  FALTA DE  FIRMA  EN  EL  ACTA  RESPECTIVA DE  LOS  INVITADOS, 
INVALIDE EL ACTO. 

 
DÉCIMA.‐ DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESCALIFICACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 
 
a) EN LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES,  LA CONVOCANTE DETERMINARÁ SI  CADA UNA CUMPLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN.  PARA  EL    PROPÓSITO  DE  ESTE    PUNTO,  UNA  
PROPOSICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS 
TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. UNA DESVIACIÓN O 
RESERVA    IMPORTANTE  ES  AQUELLA  QUE  AFECTA  LA  CALIDAD  O  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES,  O 
LIMITA  DE MANERA  SUSTANCIAL  LA    PROPOSICIÓN  Y  LOS    DERECHOS    DE  LA  CONVOCANTE  SOBRE  LA 
EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  O  QUE  AFECTE  LA  POSICIÓN  COMPETITIVA  DE  OTRAS  PROPOSICIONES  QUE 
CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 
b) SE  CONSIDERARÁ  COMO  CAUSA  SUFICIENTE  PARA  DESECHAR  UNA  PROPOSICIÓN,  CUALQUIERA  DE  LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
 

I. LA PRESENTACIÓN DE  INFORMACIÓN Y DATOS  INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE AFECTEN 
LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.  

 
II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA 

CONVOCANTE  
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III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES 
FALSA.  

 
IV. LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 39 

FRACCIÓN XX  52 Y 79 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
V. CUNADO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 

REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 

VI. CUANDO EL LICITANTE EN SU PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDADES, OMITA ALGUNA O ALGUNAS 
DE LOS PRECIOS ALZADOS 

 
VII. LA  COMPROBACIÓN  DE  QUE  ALGÚN  LICITANTE  HA  ACORDADO  CON  OTRO  U  OTROS  ELEVAR  EL 

COSTO DE  LOS  TRABAJOS, O  CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE  TENGA  COMO  FIN OBTENER UNA 
VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

 
VIII. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SIGUIENTES: 

 
a) ESCRITO  EN  EL QUE MANIFIESTE,  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VEDAD, QUE  ES  DE  NACIONALIDAD 
MEXICANA. ANEXO IV 
 

b) ESCRITO    BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  DE  NO  ENCONTRARSE,  EN  LOS  SUPUESTOS 
INDICADOS  EN  EL ARTÍCULO  52  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS  CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN,  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  QUE  SE  ENCUENTRAN 
INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ANEXO III 

 
c) DECLARACIÓN DE  INTEGRIDAD MEDIANTE  LA CUAL EL  LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE 
DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN 
DE  ADOPTAR  CONDUCTAS  PARA  QUE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  EL  ORGANISMO,  INDUZCAN  O 
ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS  PROPUESTAS,  EL  RESULTADO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN  Y  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  QUE  LES  OTORGUEN  CONDICIONES  MÁS 
VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO IX 

 
d) MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  CONOCER  EL  SITIO  DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE  LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  LA OBRA, Y POR 
ELLO  HA  JUZGADO  Y  TOMADO  EN  CUENTA  DEBIDAMENTE  LAS  CARACTERÍSTICAS  CLIMÁTICAS, 
AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y  GEOLÓGICAS  DE  LA  REGIÓN,  ASÍ  COMO  LAS  CONDICIONES 
GENERALES  Y  ESPECIALES  DEL  LUGAR  DONDE  SE  LLEVARÁ  A  CABO  LA  OBRA  OBJETO  DE  DICHA 
LICITACIÓN. ANEXO VII 
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IX. CUANDO LA PROPUESTA NO SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA 
ELLO, CUANDO MENOS LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
DE LA MISMA. ASÍ COMO NO FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN 
LA PROPUESTA ANEXO XV, PRESUPUESTO ANEXO XVI, CONFORME A  LO PREVISTO EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. 

 
DÉCIMA PRIMERA.‐ CANCELACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTA. 
 
LA CONVOCANTE, POR CAUSAS  JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER 
PROPOSICIÓN,  ASÍ  COMO DECLARAR DESIERTA  LA  LICITACIÓN  Y  RECHAZAR  TODAS    LAS    PROPOSICIONES  EN 
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA 
EN  RESPONSABILIDAD  ALGUNA  RESPECTO  DEL  LICITANTE  O  LOS  LICITANTES  AFECTADOS  POR  ESTA 
DETERMINACIÓN. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, Y PROCEDER CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CUALQUIERA DE 
LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. CUANDO  NO  SE  RECIBA  ALGUNA  PROPOSICIÓN  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES; 

2. CUANDO LOS PRECIOS E INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES. 
3. CUANDO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  NO  REÚNAN  LOS  REQUISITOS 

SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 
UNA  VEZ    LLEVADA  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  LA  CONVOCANTE  EMITIRÁ  UN  FALLO  QUE 
SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 21 DE JULIO DE 2017 A LAS 
15:00  HRS.,  DE  ACUERDO  AL  ARTÍCULO  43  FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS https://compraver.gob.mx Y http://web.ssaver.gob.mx. 
 
LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 54 DE SU REGLAMENTO EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL CONTENDRÁ: 
 
I.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON,   EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES 

LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E  INDICANDO LOS PUNTOS DE 
LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ; 

 
II.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCIÓN GENERAL. 

SE  PRESUMIRÁ  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES,  CUANDO  NO  SE  SEÑALE  EXPRESAMENTE 
INCUMPLIMIENTO  ALGUNO.  EN  EL  CASO  DE  HABERSE  UTILIZADO  EL  MECANISMO  DE  PUNTOS  Y 
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PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE  INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL 
PUNTAJE DE  CADA  LICITANTE, DE ACUERDO A  LOS  RUBROS  CALIFICADOS QUE  SE  ESTABLECIERON  EN  LA 
CONVOCATORIA; 

 
III.   NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON 

LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; 

 
IV.   FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y EN SU CASO, LA 

ENTREGA DE ANTICIPOS; Y 
 
V.   NOMBRE,  CARGO  Y  FIRMA  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO  QUE  LO  EMITE,  SEÑALANDO  SUS  FACULTADES  DE 

ACUERDO CON  LOS ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS QUE RIJAN A  LA CONVOCANTE.  INDICARÁ TAMBIÉN   EL 
NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
DE  ACUERDO  AL  ARTÍCULO  47  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL 
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 55 DE SU REGLAMENTO, EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE NOTIFICARÁ EN JUNTA 
PÚBLICA,  A  LA  QUE,  PREVIA  CITACIÓN,  PODRÁN  ASISTIR  LIBREMENTE  LOS  LICITANTES  QUE  HUBIEREN 
PRESENTADO PROPOSICIONES, LEVANTANDO EL ACTA RESPECTIVA EN AL CUAL SE DA A CONOCER EL FALLO, LA 
CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN ASISTIDO A DICHO ACTO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA 
DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTO DE LA MISMA, ENTREGÁNDOLES COPIA DEL MISMO, EN LA QUE 
CONSTE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PERSONA QUE:  
 

I. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE; 
 

II. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y 
III. CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
CUANDO DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO 
SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONÓMICA MÁS BAJA. 
 
CUANDO SE NOTIFIQUE EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON 
AUTORIZACIÓN  ESCRITA  DE  LA  EJECUTORA,  INICIAR  LOS  ACTOS  PREVIOS  AL  INICIO DE  LOS  TRABAJOS,  TALES 
COMO  EL  MOVIMIENTO  DE  MAQUINARIA,  PERSONAL  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  CONSIDERE  PERTINENTES  A 
EFECTO DE AGILIZAR EL  INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES 
EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
EL FALLO PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 
FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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EN  CASO  DE  DIFERIMIENTO  DE  FALLO  EL  LICITANTE  GANADOR  DENTRO  DE  LOS  QUINCE  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL  FALLO,  DEBERÁ  ENTREGAR  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  GENERAL  DE  LAS 
ACTIVIDADES  QUE  CONSIDERE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  INTEGRAN  LA  PROPUESTA, 
UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA  MAGNITUD  DE  LAS 
ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE 
LO ELABORE. 
 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LAS MISMAS  Y  ARTÍCULO  264 ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  SU  REGLAMENTO    DE  APLICACIÓN 
SUPLETORIA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO 
SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ 
A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, SALVO QUE EXISTA ALGUNA  INCONFORMIDAD DE TRÁMITE, EN CUYO 
CASO LA CONVOCANTE LAS CONSERVARÁ HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS 
SUBSECUENTES;  AGOTADOS  DICHOS  TÉRMINOS  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  PROCEDER  A  SU  DEVOLUCIÓN  O 
DESTRUCCIÓN, EL LICITANTE TENDRÁ UN PLAZO DE HASTA TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
CONCLUSIÓN DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS PARA REQUERIR SU DEVOLUCIÓN, DE NO SER ASÍ LA CONVOCANTE 
PODRÁ PROCEDER A SU DESTRUCCIÓN. 
 
DÉCIMA TERCERA.‐FIRMA DEL CONTRATO. 
 

I. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERÁ A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE O.P.D. 
SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  UBICADAS  EN  LA  CALLE  SOCONUSCO  NUMERO  31,  COLONIA 
AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE SEÑALE EN EL 
ACTO DE FALLO, LA CUAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES 
A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. EL CONTRATO DEBE CORRESPONDER A LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 
55 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
ARTÍCULO 70 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 

  
SI  EL  INTERESADO NO  FIRMARA  EL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES AL MISMO,  EN  LA  FECHA O  PLAZO 
ESTABLECIDO  EN  EL  PÁRRAFO  ANTERIOR,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  SIN  NECESIDAD  DE  UN  NUEVO 
PROCEDIMIENTO,  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  AL  PARTICIPANTE  QUE  HAYA  PRESENTADO  LA  SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN  SOLVENTE  QUE  RESULTE  ECONÓMICAMENTE  MÁS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO,  DE 
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL FALLO Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA 
QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS 
IMPUTABLES  AL  MISMO  SERÁ  SANCIONADO  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  LO  PREVISTO  POR  ESTA  LEY  Y  EL 
REGLAMENTO. 
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I. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARÁN EN SUS CLÁUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALICEN  POSTERIORES  A  LA  FORMULACIÓN  DE  ÉSTE.  LOS  PAGOS  SE  EFECTUARÁN  MEDIANTE 
ESTIMACIONES  DE  ACTIVIDADES  DE  ACUERDO  A  LA  CÉDULA  DE  AVANCES,  EL  CUAL  PODRÁ  SER  DE 
ACUERDO A PORCENTAJES DE AVANCES DE ACTIVIDADES QUE ABARCARÁ COMO MÁXIMO UN PLAZO NO 
MAYOR  A  UN  MES  CALENDARIO  SOPORTADA  POR  SU  FACTURA  Y  LA  DEMÁS  DOCUMENTACIÓN  QUE 
REQUIERA  LA  CONVOCANTE  PARA  SU  PROCEDENCIA.  LAS  ACTIVIDADES  DE  OBRA  INDICADAS  EN  LA 
ESTIMACIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA RESIDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA. 

 
II. AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A 
LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 
III. LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE ESTA 

CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA EL  EJERCICIO 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. 

 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN 
ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE 
TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
LA “RESPUESTA DE LA OPINIÓN”, DEBERÁ SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 
EN  CASO DE QUE  PREVIO  A  LA  FORMALIZACIÓN DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE,  LA  CONVOCANTE 
RECIBE  DEL  SAT  LA  SOLICITUD  EN  EL  QUE  SE  EMITA  UN  OPINIÓN  EN  SENTIDO  NEGATIVO  SOBRE  LAS 
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE 
ABSTENDRÁ DE FORMALIZARLO, SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE 
LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO. 
 

IV. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE,   LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR ANTE ESTA CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

 
DÉCIMA CUARTA.‐ PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS. 
 
EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERÁ OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TÉRMINOS QUE 
MARCAN LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  76  Y  78  DE  SU  REGLAMENTO  Y  11,  14,  15  Y  16  DE  LOS  LINEAMIENTOS GENERALES  PARA  EL 
OTORGAMIENTO  DE  PÓLIZAS  DE  FIANZAS  QUE  GARANTICEN  OBLIGACIONES  NO  FISCALES  A  FAVOR  DEL 
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GOBIERNO  DEL  ESTADO,  EN  ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PÚBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO N° 287 DE FECHA 21 DE JULIO 
DE 2015. 
 
a. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 

NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  EN  QUE  EL  LICITANTE  A  QUIEN  SE  LE  HAYA  ADJUDICADO  EL 
CONTRATO  RECIBA  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO,  PERO  INVARIABLEMENTE  ANTES  DE  LA  FIRMA  DEL 
CONTRATO 

  
PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR 
CONCEPTO  DEL  ANTICIPO,  LA  CUAL  DEBERÁ  EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
    PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERÁ 
EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
EN  CASO DE  RESCISIÓN,  LA APLICACIÓN DE  LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  PROPORCIONAL AL 
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.  
 
LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO DE 
LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 
 

b. EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO PRESENTE 
LAS  GARANTÍAS  DE  ACUERDO  A  LO  ESTIPULADO  EN  LAS  PRESENTES  BASES,  CONSTITUIRÁ  CAUSA 
SUFICIENTE  PARA  LA  ANULACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN;  EN  CUYO  CASO,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ 
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  ASENTADO  EN  EL  DICTAMEN,  Y  ASÍ  SUCESIVAMENTE  EN  CASO  DE  QUE  ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA 
POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. 
 

c. PARA  LOS  EFECTOS  DE  LA  GARANTÍA  POR  DEFECTOS,  VICIOS  OCULTOS  Y  DE  CUALQUIER  OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ CONSTITUIR UNA 
GARANTÍA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES, DEBIÉNDOSE 
EXHIBIR EN LA ENTREGA FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES, LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA 
A  PARTIR DE  LA  FECHA DE  TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CONTRATISTA DEBERÁ  SOLICITAR  LA 
CANCELACIÓN DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 
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EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  83  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  LOS  CONTRATISTAS  OTORGARAN  LAS  GARANTÍAS 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:  
 

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES: 
 

A) QUE  LA  FIANZA  SE  OTORGARA  ATENDIENDO  A  TODAS  LAS  ESTIPULACIONES  CONTENIDAS  EN  EL 
CONTRATO; 
 

B) QUE  PARA  CANCELAR  LA  FIANZA  DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  REQUISITO  CONTAR  CON  EL  ACTA  DE 
ENTREGA RECEPCIÓN, EL FINIQUITO O BIEN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES,  Y,  EN  CASO  DE  EXISTIR  SALDOS  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA,  LA  LIQUIDACIÓN 
CORRESPONDIENTE;  
 

C) QUE  LA  FIANZA  PERMANECERÁ  VIGENTE  DURANTE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  QUE 
GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE 
LOS  JUICIOS QUE  SE  INTERPONGAN  Y  HASTA QUE  SE  DICTE  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA QUE QUEDE 
FIRME; Y 
 

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
PARA  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  FIANZAS,  AÚN  PARA  EL  CASO  DE  QUE  PROCEDA  EL  COBRO  DE 
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL  IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA;  

 
II. EN CASO DE  LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS  PARA AMPLIAR  EL MONTO OBJETO DEL  CONTRATO,  SE 

DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;  
 
III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTÚE LA 

TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA 
RESPECTIVA; Y  

 
IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LOS ENTES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO 

DEBERÁN  REMITIR  A  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN,  O  A  LA  AUTORIDAD  QUE 
CORRESPONDA,  LA  SOLICITUD DONDE  SE PRECISE  LA  INFORMACIÓN NECESARIA PARA  IDENTIFICAR  LA 
OBLIGACIÓN  O  CRÉDITO  QUE  SE  GARANTIZA  Y  LOS  SUJETOS  QUE  SE  VINCULAN  CON  LA  FIANZA, 
DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.  

 
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA 
AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
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DÉCIMA QUINTA.‐ CONDICIONES DE PAGO 
 
DE  CONFORMIDAD AL ARTÍCULO  65 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARÁN ESTIMACIONES POR PERÍODOS 
MENSUALES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.  
 
LAS  ESTIMACIONES  DE  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  SE  DEBERÁN  FORMULAR  CON  UNA  PERIODICIDAD  NO 
MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN 
FIJADO  EN  EL  CONTRATO,  ACOMPAÑADAS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  SOPORTE  LA  PROCEDENCIA  DE  SU 
PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ 
CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE 
QUE  SURJAN DIFERENCIAS  TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO  PUEDAN  SER  AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO 
PLAZO,  ÉSTAS  SE  RESOLVERÁN  E  INCORPORARÁN  EN  LA  SIGUIENTE  ESTIMACIÓN.  LAS  ESTIMACIONES  POR 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y QUE 
EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ 
Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.   
 
DENTRO  DE  LOS  CINCO  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  A  LA  PRESENTACIÓN  DE  LAS  ESTIMACIONES,  DE  SER 
PROCEDENTE  EL  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO  AUTORIZARÁ  Y  DARÁ  AVISO  A  LA  SEFIPLAN  O  EL  ENTE 
RESPECTIVO, SEGÚN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRÁN EL CINCO AL MILLAR 
SOBRE EL  IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LEY  825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DETERMINA.  LA  SEFIPLAN  O  EL  ENTE  RESPECTIVO,  AL  HACER  EL  PAGO  DE  LAS 
ESTIMACIONES  DE  OBRA,  RETENDRÁ  EL  IMPORTE  CORRESPONDIENTE  A  ESTOS  DERECHOS.  EL  IMPORTE 
CORRESPONDIENTE  A  ESTE  CARGO  NO  DEBERÁ  REFLEJARSE  EN  NINGÚN  DOCUMENTO  QUE  INTEGRA  LA 
PROPOSICIÓN QUE PRESENTE EL LICITANTE. 
 
EN EL CASO DE  LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR  LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS  LOS  INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL   CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA 
PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  LOS  CARGOS  SE  CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN 
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL ORGANISMO”. 
 
LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: 
 

1. REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(TEC) 
2. RECIBO DE ESTIMACIÓN 
3. ESTADO DE CUENTA 
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4. CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 
5. RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR ACTIVIDAD 
6. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGO (ESTE LO PRESENTARÁ EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA 

REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES) 
7. DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA (DEBIDAMENTE FIRMADO) 
8. FORMATO DE ESTIMACIÓN 
9. CÉDULA DE AVANCES DE OBRA,  EXPRESADO  EN  PORCENTAJES, DE ACUERDO A  LAS ACTIVIDADES 

INDICADAS. 
10. COPIA  DE  LA  NOTA  DE  BITÁCORA  DE  LA  SOLICITUD  Y  AUTORIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE 

ESTIMACIÓN NORMAL  (ESTAS DEBEN  INCLUIR  CLAVE,  CONCEPTO, UNIDAD  Y  CANTIDAD DE  CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES AVALADAS). 

11. REPORTE FOTOGRÁFICO (OED‐FOTO). 
 SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFÍA POR CADA UNIDAD DE PAGO. 
 DEBE CONTENER LA CLAVE DE LA ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA. 
 INCLUIR LA UBICACIÓN. (ÁREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO). 

12. PRUEBAS DE LABORATORIO DE AQUELLAS EMPRESAS QUE FUERON VALIDADAS PREVIAMENTE EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA CON VISTO BUENO DEL RESIDENTE DE LA OBRA. (SI ES QUE 
APLICA). 
  

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR Y RESPONDER POR LOS SIGUIENTES CONTENIDOS QUE CORRESPONDEN A 
LOS ALCANCES OBJETOS DE  LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL,  LOS CUALES  SE ENTREGARAN EN  SUS RESPECTIVAS 
ESTIMACIONES    DE    ACUERDO  AL  PROGRAMA  DE    EJECUCIÓN  DE    LAS  ACTIVIDADES  ESTABLECIDAS  EN  LA 
PROPUESTA PRESENTADA: 
PROYECTO EJECUTIVO: 
 

• LEVANTAMIENTO  DEL  INMUEBLE  EXISTENTE  INCLUYENDO  TODAS  LAS  INSTALACIONES  INCLUYENDO 
ESPECIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE REALIZADO A LA FECHA. 

• INFORME DE ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
• DEMOLICIONES Y DESMANTELADOS 
• PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO 
• PLANTAS ARQUITECTÓNICAS GENERALES  
• PLANTAS ARQUITECTÓNICAS (SECCIONES) 
• CORTES GENERALES  
• FACHADAS GENERALES  
• CORTES POR FACHADA 
• MEMORIA DESCRIPTIVA 
• ALZADOS INTERIORES 
• PLANTA DE AZOTEAS 
• ALBAÑILERÍA 
• ACABADOS 
• LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
• HERRERÍA 
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• CANCELERÍA 
• CARPINTERÍA 
• PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• PLANOS DE DETALLES SANITARIOS 
• PLAFONES 
• PLANOS DE RUTAS PARA EL DESALIJO DE RESIDUOS PELIGOROSO BIOLÓGIO INFECCIOSOS (R.P.B.I.) 
• PLANOS DE SEÑALAMIENTO, AMBIENTACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
• PLANOS DE PROYECTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAD DE EMERGENCIA Y ZONAS DE RIESGO 
• PLANO DE PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
• BAÑOS A DETALLE 
• OBRA EXTERIOR 
 
• INGENIERÍAS: 
 
• PROYECTO ESTRUCTURAL 
• PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, CONTRAINCENDIOS Y GASES MEDICINALES 
• PROYECTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. 
• PROYECTO INSTALACIONES ESPECIALES Y DE TELECOMUNICACIONES 
• TODOS ESTOS PROYECTOS INCLUIRÁN MEMORIA DESCRIPTIVA TÉCNICA Y DE CÁLCULO. 
 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 
 
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPRENDE LOS INFORMES FINALES. 
 
TODOS  LOS  PRODUCTOS  QUE  SE  ENTREGUEN  DEBERÁN  PRESENTARSE  RUBRICADOS  Y  FIRMADOS  POR  EL 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  “EL  CONTRATISTA”  Y  DEL  SUPERVISOR  ESPECIALISTA  (EN  EL  CASO  DE    LOS 
DOCUMENTOS QUE SEAN GENERADOS POR EL SUPERVISOR ESPECIALISTA DEL TEMA O PERITO: ECONOMISTA, 
BIÓLOGO,  INGENIERO AMBIENTALISTA E  INGENIERO TOPÓGRAFO) CON SU CÉDULA PROFESIONAL, ANEXANDO 
UNA COPIA FOTOSTÁTICA. 
 
DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS  
SE PRESENTARÁN EN ARCHIVO DIGITAL E  IMPRESOS Y LAS HOJAS DEBERÁN CONTAR CON EL LOGOTIPO DE LA 
EMPRESA  CONTRATADA.,  ASI  COMO  LA  SOLAPA  INSTITUCIONAL  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  
TODOS LOS ORIGINALES LLEVARÁN AL MARGEN DE CADA HOJA, LA RÚBRICA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE Y 
DEL SUPERVISOR ESPECIALISTA SEGÚN EL CASO, FIRMANDO AL FINAL DE CADA DOCUMENTO CON SU NOMBRE 
COMPLETO, CARGO Y ESPECIALIDAD.  
 
LA  IMPRESIÓN  DEL  TEXTO  DEBE  SER  DE  ÓPTIMA  CALIDAD  Y  SE  DEBERÁ  ENTREGAR  DOS  (2)  ORIGINALES 
IMPRESOS, EN ARCHIVADORES DE PALANCA SIMPLES; ASÍ COMO, DOS  (2) COPIAS DIGITALIZADAS EN ARCHIVO 
ELECTRÓNICO EN  DISCO DVD DE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
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LOS  PUNTOS  REQUERIDOS  ANTERIORMENTE  SON  ENUNCIATIVOS  MAS  NO  LIMITATIVOS  YA  QUE  LA 
CONVOCANTE  DE    ACUERDO  A  SUS  LINEAMIENTOS  INTERNOS  TENDRÁ  LA  ATRIBUCIÓN  Y  FACULTAD  DE  
SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE. 
 
EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 
 

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA. 
2. OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
3. OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA PARA LA ENTREGA‐RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
4. ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA. 
5. FINIQUITO. 
6. ACTA DE EXTINCIÓN DE CONTRATO. 
7. ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
8. BITÁCORA ORIGINAL. (LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO). 
9. PLANOS DE OBRA TERMINADA. 

 
LAS  CANTIDADES  DE  ACTIVIDADES  PRESENTADAS  EN  LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  CORRESPONDER  A  LA 
SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO A LOS ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO QUE, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN LA BASES PARA LA LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ EL 
PAGO Y LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRÁN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO 
QUE DEBA CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ 
RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE 
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. 
 
LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  DE  HABER  SIDO  REVISADAS  Y  AUTORIZADAS  POR  EL  RESIDENTE  DE  OBRA 
ASIGNADO DEBIENDO CERCIORARSE DE QUE LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS FORMATOS SEAN CORRECTOS.  
 
LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  ESTÉN  CONSIDERANDO  DEBEN  DE  ESCRIBIRSE  COMPLETOS  PARA  VERIFICAR  LOS 
ALCANCES DE CADA UNA.  
 
UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS  IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEBERÁN  CONSIDERAR  PARA  SU  PAGO  LOS  DERECHOS  E  IMPUESTOS QUE  LES  SEAN  APLICABLES,  ASÍ  COMO 
RETENER EL  IMPORTE DE  LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON  LAS DISPOSICIONES 
FISCALES APLICABLES. 
 
EL RECIBO DE  LA  ESTIMACIÓN DEBE  SER  CON  FORMATO O  PAPELERÍA DE  LA  EMPRESA,  EL  CONTRATISTA NO 
DEBERÁ PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUÉS DE LA REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES Y SE LE SOLICITE 
POR  EL ÁREA DE  CONTROL  FINANCIERO,  SIN  EMBARGO  SI  PUEDE  PRESENTAR  EJEMPLO  PARA VERIFICAR  POR 
ADELANTADO LOS DATOS Y EL VACIADO DE LA MISMA.  
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EL  CONTRATISTA  SERÁ  EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE QUE  LAS  FACTURAS QUE  SE  PRESENTEN  PARA  SU  PAGO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR OMISIÓN 
DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN  INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE 
LOS GASTOS FINANCIEROS. 
 
EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O 
DEFICIENCIAS,  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD,  DENTRO  DE  LOS  TRES  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  AL  DE  SU 
RECEPCIÓN,  INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA  LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO 
QUE TRANSCURRA ENTRE  LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y  LA PRESENTACIÓN DE  LAS CORRECCIONES POR 
PARTE  DEL  CONTRATISTA  NO  SE  RESPONSABILIDAD  DE  LA  DEPENDENCIA  POR  EL  ATRASO  DEL  PAGO 
CORRESPONDIENTE. 
 
EN  LOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  ÚNICAMENTE  SE  RECONOCERÁN  LOS  SIGUIENTES  TIPOS  DE 
ESTIMACIONES: 
 
I. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA; 
 
II. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y 
 
III. ESCALATORIAS. 
 
LAS  ESTIMACIONES  AUTORIZADAS  POR  LA  RESIDENCIA  DE  OBRA  SE  CONSIDERARÁN  COMO  DOCUMENTOS 
INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE CADA UNA PODRÁ SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO. 
 
EL PAGO DE  LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE  LAS ACTIVIDADES, YA 
QUE  LA DEPENDENCIA O  ENTIDAD  TENDRÁ  EL DERECHO DE RECLAMAR POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL 
EJECUTADAS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ SUSPENSIÓN DE OBRA. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER LA OBRA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 825 DE OBRA PÚBLICA 
Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  189,  190,  191,  192,  193  Y  194  DE  SU 
REGLAMENTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
LOS  ENTES  PÚBLICOS  PODRÁN  SUSPENDER  TEMPORALMENTE,  EN  TODO  O  EN  PARTE,  LAS  ACTIVIDADES 
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CONVOCANTE DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO 
PODRÁ SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO  OCURRA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  LA 
CONVOCANTE  LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA SEÑALANDO  LAS CAUSAS QUE  LA MOTIVAN,  LA FECHA DE SU 
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INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR 
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
LA  FECHA DE TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  SE PRORROGARA EN  IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE 
COMPRENDA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  MISMOS,  SIN  MODIFICAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO,  LO 
ANTERIOR SE FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EL  ENTE  PÚBLICO  DEBERÁ  LEVANTAR UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:  
 

I. EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA; 
 

II. EL  NOMBRE  Y  FIRMA  DEL  RESIDENTE  Y  DEL  SUPERINTENDENTE,  ASÍ  COMO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO 
AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ;  

 
III. LOS  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  SUSPENDERÁN,  SI  LA  SUSPENSIÓN  ES 

PARCIAL SÓLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE 
PARA SU REANUDACIÓN;  

 
IV. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN; 

 
V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 

LA QUE SE ENCUENTREN LAS ACTIVIDADES O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER 
CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;  

 
VI. EL  TIEMPO DE DURACIÓN DE  LA  SUSPENSIÓN. CUANDO  LA REANUDACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  ESTA 

LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO DE 
LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA 
OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;  

 
VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL ENTE PÚBLICO, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO 

DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS; 
VIII. EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  QUE  SE  APLICARA,  EL  CUAL  DEBERÁ  CONSIDERAR  LOS 

DIFERIMIENTOS QUE ORIGINA LA SUSPENSIÓN, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS 
DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO; Y  

 
IX. EN  SU  CASO,  LAS MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  QUE  RESULTEN  NECESARIAS  PARA  SALVAGUARDAR  LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
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SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LAS ACTIVIDADES CUYOS PERIODOS SEAN 
REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS 
Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 
CUANDO  LAS  SUSPENSIONES  SE  DERIVEN  DE  UN  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR  NO  EXISTIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA  PARA  LAS  PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE  SUSCRIBIR UN  CONVENIO DONDE  SE 
RECONOZCA EL PLAZO DE  LA SUSPENSIÓN Y  LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE  LOS TRABAJOS, SIN 
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DAÑEN O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, 
ESTOS DEBERÁN PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 
DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SIEMPRE 
QUE NO SE TRATE DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  SE  PODRÁN  DAR  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS 
CUANDO  CONCURRAN  RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL,  EXISTAN  CAUSAS  JUSTIFICADAS  QUE  LE  IMPIDAN  LA 
CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 
SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL INTERÉS PÚBLICO Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 195, 196, 
197 Y 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  SE  DEBERÁN  REALIZAR  LAS 
ANOTACIONES  CORRESPONDIENTES  EN  LA  BITÁCORA,  DEBIENDO  EL  ENTE  PÚBLICO  LEVANTAR  UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: 

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; 
 

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE; 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; 
 

IV. IMPORTE CONTRACTUAL; 
 

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO 
LA TERMINACIÓN ANTICIPADA; 

 
VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; 

 
VII. PERIODO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  PRECISANDO  LA  FECHA  DE  INICIO  Y  TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES; 
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VIII. RAZONES O  CAUSAS  JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A  LA  TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ  COMO 
UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 
LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;  
 

IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; Y 
 

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVE DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL  CONTRATO  DEBERÁN  DE  OBSERVARSE  LAS  REGLAS  QUE  SE  ESTABLECEN  EN  EL  CAPÍTULO  RELATIVO  A 
FINIQUITO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN III DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULOS 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Y 209 DE SU 
REGLAMENTO LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE BASARA EN LO SIGUIENTE: 
 
LA  CONVOCANTE  OPTARA  POR  APLICAR  RETENCIONES  O  PENAS  CONVENCIONALES  ANTES  DE  INICIAR  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  CUANDO  EL  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DERIVE  DEL  ATRASO  EN  LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
 
LA  CONVOCANTE  EN  LUGAR  DE  INICIAR  LA  RESCISIÓN  RESPECTIVA  DEL  CONTRATO,  PODRÁ  EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO 
NO  IMPLIQUEN  VARIACIONES  SUSTANCIALES  AL  PROYECTO  ORIGINAL,  NI  SE  CELEBREN  PARA  ELUDIR  EN 
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO 
POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, LO 
CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SE  INTEGRARAN 
AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO,  PARA  QUE  EN  UN  TÉRMINO  DE  DIEZ  DÍAS  HÁBILES  EXPONGA  LO  QUE  A  SU  DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; Y  

 
II. TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO A QUE  SE REFIERE  LA  FRACCIÓN ANTERIOR,  EL  ENTE  PÚBLICO CONTARÁ 

CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE 
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HUBIERE  HECHO  VALER  EL  CONTRATISTA,  CON  INDEPENDENCIA  DE  QUE  SE  LEVANTE  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA  A  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  ARTÍCULO  259  C  FRACCIÓN  D)  DEL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE SE 
VALORARA TAMBIÉN COMO PRUEBA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO 
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO 
PLAZO. 

 
LA CONVOCANTE RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA:  
 
I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE 
DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE REGLAMENTO;  
 
II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER 
ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR EL ENTE PÚBLICO;  
 
III. NO  EJECUTE  LAS  ACTIVIDADES DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTIPULADO  EN  EL  CONTRATO O  SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;  
 
IV.  NO  DA  CUMPLIMIENTO  A  LOS  PROGRAMAS  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDOS  POR  FALTA  DE  MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DEL ENTE PÚBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA 
TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO.   NO  IMPLICARA RETRASO EN EL 
PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  Y,  POR  TANTO,  NO  SE  CONSIDERARA  COMO  INCUMPLIMIENTO  DEL 
CONTRATO  Y  CAUSA  DE  SU  RESCISIÓN,  CUANDO  EL  ATRASO  TENGA  LUGAR  POR  LA  FALTA  DE  PAGO  DE 
ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, 
DE  ENTREGA  FÍSICA  DE  LAS  ÁREAS  DE  TRABAJO  Y  DE  ENTREGA  OPORTUNA  DE MATERIALES  Y  EQUIPOS  DE 
INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  LICENCIAS  Y  PERMISOS  QUE  DEBA  PROPORCIONAR  O  SUMINISTRAR  LA 
CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO EL ENTE PÚBLICO HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES;  
 
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 
 
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO; 
 
VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO;  
 
VIII. NO DA AL ENTE PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y 
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES;  
 
IX.  CAMBIE  SU NACIONALIDAD  POR OTRA,  EN  EL  CASO  DE QUE  HAYA  SIDO  ESTABLECIDO  COMO  REQUISITO 
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;  
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X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;  
 
XI.  INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL  CONTRATO,  RELATIVO  A  LA  RESERVA  Y  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  O  DOCUMENTACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; Y  
 
XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 
 
EN  LA  NOTIFICACIÓN  QUE  EL  ENTE  PÚBLICO  REALICE  AL  CONTRATISTA  RESPECTO  DEL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO,  SE  SEÑALARAN  LOS  HECHOS  QUE  MOTIVARON  LA 
DETERMINACIÓN DE DARLO POR RESCINDIDO RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE 
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS. 
 
EN  LA  SUSPENSIÓN,  RESCISIÓN  ADMINISTRATIVA  O  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  DEBERÁ 
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:  
 

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE RESCINDA EL CONTRATO POR 
CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ÉSTA PAGARÁ LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, ASÍ COMO 
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; 

 
II. EN  CASO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES  AL  CONTRATISTA,  UNA  VEZ 

EMITIDA  LA  DETERMINACIÓN  RESPECTIVA,  LA  CONVOCANTE  PRECAUTORIAMENTE  Y  DESDE  EL 
INICIO DE  LA MISMA,  SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR  LOS  IMPORTES RESULTANTES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS AÚN NO LIQUIDADAS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE 
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE  LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A  LA FECHA DE  LA 
COMUNICACIÓN  DE  DICHA  DETERMINACIÓN,  A  FIN  DE  PROCEDER  A  HACER  EFECTIVAS  LAS 
GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE  LAS ACTIVIDADES AÚN NO 
EJECUTADAS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO 
LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN 
SIDO ENTREGADOS; 

 
LA CONVOCANTE PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO 
QUE  RESULTE  DE  LA  RESCISIÓN,  DEBIENDO  FUNDAMENTAR  Y  MOTIVAR  LAS  CAUSAS  DE  LA 
APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO; 

 
III. CUANDO  SE  DEN  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE 

PAGARÁ  AL  CONTRATISTA  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  ASÍ  COMO  LOS  GASTOS  NO 
RECUPERABLES,  SIEMPRE  ÉSTOS  SEAN RAZONABLES,  ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS  Y  SE 
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y  
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IV. CUANDO  POR  CASO  FORTUITO  O  FUERZA MAYOR  SE  IMPOSIBILITE  LA  CONTINUACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLAS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA 
POR  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  SOLICITARLA  A  LA  CONVOCANTE, 
QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA  PRESENTACIÓN DEL  ESCRITO  RESPECTIVO;  EN  CASO DE NEGATIVA,  SERÁ NECESARIO QUE  EL 
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO 
SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DEL 
CONTRATISTA. 

 
UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL  INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU 
CASO,  PROCEDER  A  SUSPENDER  LAS  ACTIVIDADES,  LEVANTANDO,  CON  O  SIN  LA  COMPARECENCIA  DEL 
CONTRATISTA,  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTRE  LA  OBRA.  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. 
 
EL  CONTRATISTA  ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A  LA  CONVOCANTE,  EN UN  PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL  INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA  LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA  LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.         
 
DÉCIMA NOVENA.‐ ESCALATORIA. 
 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 SEGUNDO PÁRRAFO Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  QUE A LA LETRA 
DICE: CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE 
LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN 
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZÓN NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE 
CONSIDERACIÓN  EN  LA  PROPOSICIÓN  QUE  SIRVIÓ  DE  BASE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE; COMO  SON,  ENTRE OTRAS: VARIACIONES  EN  LA  PARIDAD CAMBIARIA DE  LA MONEDA O 
CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O 
REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS CONFORME AL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN; LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN RECONOCER  INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES, PREVIA 
OPINIÓN POR ESCRITO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LOS COSTOS DE LOS  INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES SE ACTUALICEN POR 
UNA SOLA OCASIÓN CUANDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LAS ACTIVIDADES INICIEN CON 
POSTERIORIDAD A CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. PARA TALES EFECTOS, SE UTILIZARÁ EL PROMEDIO DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
Y  COMERCIO  EXTERIOR‐ACTUALIZACIÓN  DE  COSTOS  DE  OBRAS  PÚBLICAS  PUBLICADOS  POR  LA  AUTORIDAD 
COMPETENTE,  TOMANDO  COMO  BASE  PARA  SU  CÁLCULO  EL MES  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y EL MES QUE INICIA LA OBRA. 
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VIGÉSIMA.‐ RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
EL  CONTRATISTA  COMUNICARÁ  AL  O.P.D.  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES QUE  LE  FUERON  ENCOMENDADOS  Y  ÉSTE VERIFICARÁ QUE  ESTÉN DEBIDAMENTE  CONCLUIDAS, 
DENTRO DE  LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO.  LA 
RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 
 
EL ORGANISMO  PUBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE  VERACRUZ,  POR  LO MENOS  TRES DÍAS 
HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, AVISARÁ A LA SEFIPLAN Y AL ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN 
EN EL ACTO DE RECEPCIÓN. EN LA FECHA SEÑALADA EL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRÁ LOS 
TRABAJOS Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA 
 
EN  LA  FECHA  SEÑALADA,  LA  CONVOCANTE  RECIBIRÁ  FÍSICAMENTE  LAS  ACTIVIDADES  Y  LEVANTARA  EL  ACTA 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A  LO  SEÑALADO EN  EL ARTÍCULO 212 DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
EL  CONTRATISTA  GANADOR,  AL  FINALIZAR  LAS  ACTIVIDADES,  SE  OBLIGA  A  ENTREGAR  LOS  PLANOS  DE  LAS 
ACTIVIDADES  EJECUTADAS  (PLANOS  “AS  BUILT”)  EN  ORIGINAL  Y  EN  DISCO  DURO  EXTERNO,  PROGRAMA 
AUTOCAD;    IMPLEMENTADOS    CON  LAS  MODIFICACIONES  AUTORIZADAS  DURANTE  EL  PROCESO  DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.‐ LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

a. LO NO  PREVISTO  EN  LAS  BASES DE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SE  SUJETARA  A  LO  EXPRESAMENTE 
ORDENADO EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA. 

 
b. SERÁ  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  TENER  CONOCIMIENTO  CABAL  DE  LAS  DISPOSICIONES 

LEGALES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ESPECIALMENTE  EN  LOS  ASPECTOS  LABORALES, 
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACIÓN SOBRE LA OBRA PÚBLICA. 

c. EN  CASO  DE  EXISTIR  ALGUNA  INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO 
DISPUESTO POR LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  PRESENTARLA  ANTE  EL ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL  EN  LA 
SECRETARÍA  DE  SALUD  Y  EN  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE 
VERACRUZ, UBICADO EN  LA AVENIDA AMÉRICAS N° 426 ESQ. HERNÁN CORTES, COL. 2 DE ABRIL, C.P. 
91030, XALAPA, VER., TEL: (228) 1 41 17 06. 

 
d. PARA  LA  INTERPRETACIÓN  Y  CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO DE OBRA  RESPECTIVO, ASÍ  COMO  PARA 

TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN Y EN EL 
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CONTENIDO  DEL  CONTRATO,  EL  CONTRATISTA  ACEPTA  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERÁ RENUNCIAR AL 
FUERO QUE  PUDIERA  CORRESPONDERLE  EN  RAZÓN  DE  SU  DOMICILIO,  PRESENTE O  FUTURO, O  POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 

XALAPA, VER., 14 DE JUNIO DE 2017. 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 
 

LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐FISE 
 

RELATIVO AL: 
 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA. 
 

CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LLAVE,  SE  LLEVA A CABO  EL ACTO DE 
VISITA AL  SITIO DE EJECUCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR RELATIVOS A  LA OBRA PÚBLICA, SIENDO  LAS 
13:00 HRS. EL DÍA 3 DE  JULIO DE 2017, SE  INICIA EL RECORRIDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS QUE EN ÉSTA 
INTERVIENEN: 

 
EL  REPRESENTANTE  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUYO  NOMBRE  Y  CARGO  SE 
MENCIONA, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUE EFECTUADA 
POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE 
LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO 
DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA  FIRMA 

ING. ROBERTO CALLEJAS BÁEZ 
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
 
 

 
LA  VISITA  AL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  INICIÓ  CON  LAS  SIGUIENTES  INDICACIONES  A  LOS 
ASISTENTES: 
 
EL OBJETO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES, 
HAGAN  LAS  VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIERAN  Y  REALICEN  LAS  INVESTIGACIONES QUE 
CONSIDEREN  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
CUALQUIER  DUDA  QUE  SURJA  CON  MOTIVO  DE  LA  VISITA  O  DE  LA  REVISIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEBERÁ PLANTEARSE POR ESCRITO 
EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA. 
 
LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE  INSPECCIÓN EN EL SITIO 
DONDE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA Y QUE CONOCEN TODOS LOS FACTORES QUE 
INTERVENDRÁN EN SU REALIZACIÓN. 
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N°  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  NOMBRE DEL REPRESENTANTE  CARGO DENTRO DE LA 

EMPRESA  FIRMA 

1 
GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, 
S.A. DE C.V. 

ING. OMAR SALMERÓN DÍAS  RESIDENTE DE 
OBRA 

 

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

 
 
 
UNA  VEZ  CONCLUIDO  EL  RECORRIDO,  PREVIA  LECTURA  DEL  PRESENTE  DOCUMENTO  Y  AL MANIFESTAR  LOS 
LICITANTES, QUE NO TIENE NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ LA VISITA, 
NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:00 HRS., DEL DÍA Y MES DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO 
CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN 
DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, SE 
HACE ENTREGA A LOS PRESENTES COPIA FOTOSTÁTICA FIRMADA DE LA PRESENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
LICITACIÓN:  LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
NÚMERO:  LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐FISE 
OBRA:  REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO 

DE UXPANAPA. 
SE CELEBRA EN:  XALAPA, VER. 
LUGAR:  SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 
FECHA:  6 DE JULIO DE 2017 
   
SIENDO LAS 10:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA  INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE 
REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO  TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA, 
UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, 
VER., LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A 
CABO LA  JUNTA DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 
35 DE SU REGLAMENTO. 
 
A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS 
POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 

LICITANTE  PREGUNTA  RESPUESTA 
  NO PRESENTARON PREGUNTAS   

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA QUE NO HABRÁ LA 
CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, POR LO QUE ESTA SERÁ LA ÚNICA A CELEBRARSE. 
  
PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA DE 
QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ EL 
ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE ACTO A LAS 10:10 HRS., DEL DÍA DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA 
EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA 
LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, EN ESTE ACTO SE 
HACE ENTREGA A TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA. 
 
 
 
POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO  FIRMA 

MTRO. ISAÍAS GALLARDO GARÍN 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 

 
 
 

ING. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

 
 
 

ARQ. KARLA PEREGRINA BERMÚDEZ 
APOYO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA 

 
 
 

 
POR LOS LICITANTES: 
 

N°  NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:  REPRESENTANTE  FIRMA 
1       

 
 
 

2       
 
 
 

3       
 
 
 

4       
 
 
 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO:   
 

LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 
 

RELATIVO A: 
 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, 
MUNICIPIO DE UXPANAPA. 

 
En la ciudad de Xalapa‐Enríquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 10:00 Hrs. del día 13 de julio de 
2017 de  conformidad  con  lo establecido en  los Artículos 34  fracción  I y 43 de  la  Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados  con Ellas del Estado de Veracruz, 43, 44, 45  y 46 de  su Reglamento  y  acorde  a  lo 
dispuesto en la Convocatoria que contiene las Bases de Contratación de la Licitación Pública Estatal y la Junta 
de Aclaraciones, se reunieron en  la Sala de Juntas de  la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, en la ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el Mtro. Isaías Gallardo Garín, Subdirector de 
Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, así como  los servidores públicos y representantes de  los  licitantes 
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. 
 
A  continuación  se  procede  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los  licitantes  registrados  para  participar  en  la 
presente licitación.  
 
N°  LICITANTE:  REPRESENTANTE: 

1  AINLEY, S.A. DE C.V.  C. Luis R. Romero 

2  GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.  Ing. Omar Salmerón Díaz 

3     

 
Cabe mencionar que se inscribieron un total de tres empresas, de las cuales, una no se presentó. 
 
Acto seguido se procedió a recibir  los sobres debidamente cerrados en  forma  inviolable que contienen  las 
propuestas de  los participantes para esta  licitación y que están presentes; se procedió a  la apertura de  los 
sobres revisándose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido de conformidad con  los Artículos 43  fracción  I de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y 43 de su Reglamento. 
 
Una vez recibida la documentación solicitada y habiéndose dado constancia de la documentación presentada 
de conformidad con los Artículos 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz y 44 de su Reglamento, se procederá al rubricado del Anexo No. XVI, Presupuesto 
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Total de las Actividades por uno de los licitantes en forma conjunta con el servidor público designado por la 
convocante  para  presidir  el  acto;  por  los  participantes  la  responsabilidad  que  recae  en  el    C.  Ing. Omar 
Salmerón Díaz en su carácter de Persona Moral quien fue designado de común acuerdo por los participantes. 
 
A  continuación  se  relacionan  los  nombres  de  los  licitantes  e  importes  sin  I.V.A.  de  las  proposiciones 
presentadas que leídas públicamente fueron: 
 
N°  LICITANTE:  MONTO:  OBSERVACIONES: 

1  AINLEY, S.A. DE C.V.  $ 21'438,039.36   

2  GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.  $ 21'969,650.52   

3       

 
Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Artículo 43 fracciones I, II y III de la Ley de Obras 
Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de  Veracruz,  se  reciben  las  proposiciones  para  su 
evaluación detallada, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso 
a la omisión de los mismos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. 
 
Una vez llevada a cabo la evaluación a las proposiciones recibidas tal y como lo señala el Artículo 44 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del 
fallo se notificará a los licitantes en la Sala de Juntas de la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, el día 21 de julio de 2017 a las 15:00 hrs., para que en presencia de quienes asistan se dé a conocer al 
licitante adjudicado y se firme el acta que al efecto se formule por parte de los licitantes y servidores públicos 
de  las  dependencias  invitadas,  asimismo  el  fallo  se  dará  a  conocer  en  la  página  electrónica  de  esta 
dependencia, http://web.ssaver.gob.mx. 
 
Se  les notifica a  los  licitantes, que el día en que se dé a conocer el fallo, el  licitante que resulte adjudicado, 
deberá presentar en original  la cédula de registro del padrón de contratistas de  la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz vigente, asimismo de conformidad con  lo establecido en  la regla 2.1.31 
de la resolución miscelánea fiscal para 2017, deberá presentar el resultado de la consulta de la opinión ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que deberá ser en sentido positivo, a efectos de poder  
llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le será requerida la constancia vigente de no 
tener adeudos fiscales con la Secretaría de Finanzas y Planeación según lo establecido en el artículo 9 BIS del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Se integra el documento Anexo 1 “Recepción de documentos” el cual forma parte de la presente acta. Para 
constancia y a  fin de que surta  los efectos  legales que  le son  inherentes y estando  todos  los presentes de 
acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 10:45 horas del día de su inicio, 
firmando el presente documento los que intervinieron en este acto. 
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POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 

Mtro. Isaías Gallardo Garín. 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  

NORMATIVIDAD DE OBRA. 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER. 

 
 
 

Arq. Mateo Boquiño Juárez 
REPRESENTANTE 

 
 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
 
 

Lic. Alfredo Cortés Cruz 
REPRESENTANTE 

 
 

POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SESVER. 
 
 
 

Arq. Gabriel Alemán Flores. 
REPRESENTANTE 

 
POR LOS LICITANTES 

 
 

AINLEY, S.A. DE C.V. 
 
 

 _________________________________________ 
C. Luis R. Romero.  
REPRESENTANTE 

GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
 
 
__________________________________________

Ing. Omar Salmerón Díaz.  
REPRESENTANTE 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FIN DEL ACTA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐------------------------------------ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
DICTAMEN TÉCNICO – ECONÓMICO PARA EMISIÓN DE FALLO  

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 

 
N° LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 

 
 
DICTAMEN TÉCNICO ‐ ECONÓMICO PARA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE‐SESVER‐
DIS‐2017‐009‐ASEL,  RELATIVO  A  LA:  REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA  COMUNIDAD  LA  LAGUNA  POBLADO  6, 
MUNICIPIO DE UXPANAPA. 
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
 

FUNDAN  EL  PRESENTE  DICTAMEN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  ACUERDO  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 
DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  2  FRACCIONES  XXI,  XXII  Y  XL,  3  INCISO  A 
FRACCIÓN  I, 34 FRACCIÓN  I, 44 Y 54 FRACCIÓN  II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN A, 52 FRACCIÓN II Y 53 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS Y 186 
DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y 
XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478 
30_11_2016); 11 FRACCIÓN XII DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  3,  8,  9  Y  32  DE  LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE 
MARZO  DE  2012;    27,  31,  32  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y 
AUSTERIDAD  EFICAZ DE  LAS DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES DEL  PODER  EJECUTIVO DEL  ESTADO  Y  58,  59,  60  Y  61   DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
ARTÍCULO  134.  LOS  RECURSOS  ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA  LA  FEDERACIÓN,  LOS  ESTADOS,  LOS MUNICIPIOS,  EL 
DISTRITO  FEDERAL  Y  LOS  ÓRGANOS  POLÍTICO‐ADMINISTRATIVOS  DE  SUS  DEMARCACIONES  TERRITORIALES,  SE 
ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 
A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL VERACRUZ‐LLAVE. 
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ARTÍCULO  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO.‐  LOS  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  SE  ADJUDICARÁN  A  TRAVÉS  DEL 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA  LA  LEY,  CON  BASE  EN  LOS  PRINCIPIO DE  LEGALIDAD,  PUBLICIDAD, 
IGUALDAD, CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA… ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTICULO 2. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERÁ POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XXI.‐ LICITACIÓN PÚBLICA: ES EL PROCEDIMIENTO FORMAL Y COMPETITIVO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN, RECIBEN Y 
EVALÚAN OFERTAS  PARA  LA  EJECUCIÓN DE OBRAS O  SERVICIOS, ADJUDICANDO  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE AL 
LICITADOR  QUE  OFREZCA  LAS  MEJORES  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y  FINANCIERAS  PARA  LOS  ENTES 
PÚBLICOS. 
 
XXII.‐ LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL LOS ENTES PÚBLICOS 
CONVOCAN  Y  SELECCIONAN  A  LOS  CONTRATISTAS  CON  DOMICILIO  EN  EL  ESTADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  O 
SERVICIOS REGULADOS POR ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XL.‐  PROYECTO  INTEGRAL:  ES  AQUEL  EN  EL  CUAL  EL  CONTRATISTA  SE  OBLIGA  A  DISEÑAR  LA  OBRA  Y  EJECUTAR  LOS 
TRABAJOS HASTA  SU CONCLUSIÓN,  INCLUYENDO  ESTUDIOS  TÉCNICOS,  PLANOS,  PROYECTO  EJECUTIVO  Y  TRÁMITES DE 
PERMISOS Y LICENCIAS; LA OBRA CIVIL, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, TRASLADO,  INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, BIENES 
MUEBLES EN SU CASO, CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA OBRA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS E  INICIO DE OPERACIÓN DEL BIEN 
CONSTRUIDO,  INCLUYENDO,  CUANDO  SE  REQUIERA,  LIBERACIÓN  DE  DERECHOS  DE  VÍA  Y  TRANSFERENCIA  DE 
TECNOLOGÍA, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO O MIXTO; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 3.‐ LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS COMPRENDEN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
INCISO A.‐ SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
FRACCIÓN  I.‐  LA  EXCAVACIÓN,  CONSTRUCCIÓN,  INSTRUCCIÓN,  CONSERVACIÓN,  MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN  Y 
DEMOLICIÓN DE BIENES INMUEBLES; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  34.‐  LOS  ENTES  PÚBLICOS  SELECCIONARÁN  DE  ENTRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  SE 
SEÑALAN,  AQUÉL QUE DE ACUERDO  CON  LA NATURALEZA DE  LA  CONTRATACIÓN ASEGURE AL  ESTADO  LAS MEJORES 
CONDICIONES  DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  PRECIO,  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS 
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO  44.  UNA  VEZ  HECHA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL  ÁREA 
ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ÉSTA LA SOMETERÁ PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 54. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS, PODRÁN SER DE TRES TIPOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. A PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO EL  IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL 
CONTRATISTA,  SERÁ  POR  LA  OBRA  PÚBLICA  O  SERVICIOS  RELACIONADO  CON  ELLA,  TOTALMENTE  TERMINADO  Y 
EJECUTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN SU CASO, SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE UN ANTICIPO EN LOS TÉRMINOS 
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DE  ESTA  LEY  Y  PAGARSE  ESTIMACIONES  PORCENTUALES  CONFORME  AL  AVANCE, QUE  SE OTORGARÁN  COMO  PAGOS 
PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO ALZADO. LOS CONTRATOS DE ESTE TIPO NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN MONTO O 
PLAZO, NI ESTARÁN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS, SALVO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE TENGAN POR OBJETO 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS Y QUE SEAN ACORDADOS POR LAS PARTES. -- 
 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTÍCULO  47.‐  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  SE  APLICARAN  LOS  SIGUIENTES 
MECANISMOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DE PUNTOS Y PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR DEL 
NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES, QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACIÓN 
O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 52.‐ UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS 
LICITANTES,  A  AQUÉL  CUYA  PROPOSICIÓN  RESULTE  SOLVENTE  PORQUE  REÚNE,  CONFORME  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ LA PROPOSICIÓN QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PONDERACIÓN, CUANDO SE APLIQUE EL MECANISMO DE 
PUNTOS O PORCENTAJES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  53.  EL  DOCUMENTO  QUE  CONTENGA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  A  QUE  SE  REFIEREN  LOS 
ARTÍCULOS ANTERIORES DE ESTA SECCIÓN, DEBERÁ EMITIRSE PREVIO AL FALLO…‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ.  
 
ARTÍCULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EL EJERCICIO 
DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEBERÁN ATENDER LOS SIGUIENTES CRITERIOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. DAR PRIORIDAD A LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO, A LAS OBRAS NUEVAS QUE TIENEN PROYECTO 
EJECUTIVO  Y  CUENTAN  CON  LA  LIBERACIÓN  DE  TERRENOS  Y  AFECTACIONES  PARA  SU  REALIZACIÓN,  ASÍ  COMO  A  LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE  LA  INFRAESTRUCTURA ESTATAL; POR ÚLTIMO, CONSIDERARÁN  LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS NUEVOS; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  39.  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES,  PARA  HACER  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES,  DEBERÁN 
VERIFICAR  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN;  PARA  TAL  EFECTO,  LA 
CONVOCANTE  ESTABLECERÁ  LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  LOS  CRITERIOS  CLAROS  Y  DETALLADOS  PARA  ACREDITAR  LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS 
POR  REALIZAR.  EN  LOS  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  SE 
CERCIORARÁN, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE 
EL PERSONAL PROPUESTO DE  SU PARTE CUENTE CON  LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA  LA 
REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  SOLICITADOS  POR  LA  CONVOCANTE  Y  QUE  LOS  TABULADORES  DE  SUELDOS,  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LAS  PLANTILLAS  Y  EL  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN  CORRESPONDAN  AL  SERVICIO  OFERTADO.  UNA  VEZ 
REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL 
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CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A  LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE 
GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.  
 
ARTÍCULO  1.  SE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ‐LLAVE Y 
REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA 
PERSONA  Y  DE  LA  COLECTIVIDAD  A  TRAVÉS  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD QUE  COMPRENDEN  LA 
ATENCIÓN MÉDICA, LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS 
DE SALUD DE VERACRUZ (G.O.E. 353 04_09_2014).  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA  MISMA  ANTE  TERCEROS  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUE  EL  MARCO  NORMATIVO  DE  LOS  RECURSOS  DEL  FONDO  DE  APORTACIÓN  LIQUIDA  ESTATAL  (ASEL)  2017  SE 
DESTINARA EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA  DE  VIDA  DE  LA  POBLACIÓN,  POR  LO  QUE  DE  MANERA  PARTICULAR  EN  LO  QUE  CORRESPONDE  A  LOS 
RECURSOS  SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  DICTAMEN 
DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA, 
SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNICIPIO EN COMENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SE  ENCUENTRA UBICADO  EN  LA  ZONA  SUR DEL  ESTADO,  EN  LAS COORDENADAS  ENTRE  LOS PARALELOS 17° 09'  Y 17° 
28´LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 93° 56' Y 94° 46´ LONGITUD OESTE A UNA ALTURA ENTRE LOS 10 Y 900 METROS 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, MINATITLÁN Y LAS CHOAPAS, AL ESTE 
CON EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, AL SUR CON EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS Y EL ESTADO DE OAXACA Y AL OESTE 
CON  EL  ESTADO  DE  OAXACA  Y  LOS MUNICIPIO  DE  JESÚS  CARRANZA  E  HIDALGOTITLÁN,  VER.,  TIENE  UN  GRADO  DE 
MARGINACIÓN  “MUY ALTO” CON UN 38.30% DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA TENIENDO EN CUENTA QUE EL 
NÚMERO DE POBLACIÓN ACTUAL ES DE 29,623 HABITANTES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2017, EN LA CIUDAD DE XALAPA‐ENRÍQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE 
OCUPA  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD;  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  SUBDIRECTOR  DE  APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA HA TENIDO POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
VISTAS 

 
PARA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO‐
ECONÓMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO 
LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.‐ QUE EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE 
SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP)  N°  SSE/D‐0242/2017,  CARTERA  DE  PROYECTOS  DE  OBRA  PÚBLICA  (CPO)  N°  CPPI‐
SESVER‐R‐0019‐17 PARA LA: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE 
UXPANAPA, POR UN MONTO DE $26´000,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES PESOS 00/100 M.N.) CON CARGO AL FONDO DE 
APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL, CUMPLIENDO ASÍ LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012.‐ 

 
SEGUNDO.‐ QUE CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2017 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN EL 
“DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL. ‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE 
LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 6 DE 
JULIO DE 2017, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES 
DE LA LICITACIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐  PARA  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SOLICITARON  LAS  BASES  DE  CONFORMIDAD  A  LA 
CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
3.‐ C. RAFAEL OROZCO ROMO 
 
SEXTO.‐  QUE  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  SE 
DESARROLLÓ EL DÍA 13 DE JULIO A LAS 10:00 HORAS DEL AÑO 2017; PRESENTÁNDOSE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
 
SIENDO  PRESIDIDO  EL  ACTO  DE  RECEPCIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  POR  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN, 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
CONSIDERANDO 
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PRIMERO.‐ QUE CON BASE EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTÁ FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A 
TRAVÉS  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL,  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  QUE  REQUIERA  PARA  EL 
CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBJETIVOS,  ASÍ  COMO  PARA  EMITIR  LOS  FALLOS  Y  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LA CONSTITUYE LA: REHABILITACIÓN 
DEL HOSPITAL DE  LA  COMUNIDAD  LA  LAGUNA  POBLADO  6, MUNICIPIO DE UXPANAPA,  DE  CONFORMIDAD  CON  LA 
DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN, 
ASÍ COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS, 
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIÓ A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS 
QUE  CONTENÍAN  LAS  RESPECTIVAS  PROPOSICIONES,  HACIÉNDOSE  CONSTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
 
CUARTO.‐ QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL  SOBRE DE  LA PROPUESTA ECONÓMICA DE  LOS  LICITANTES, EL 
IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
QUINTO.‐  QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  44,  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCIÓN II Y 50 FRACCIÓN A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
a) DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES SE TIENE LO SIGUIENTE: 

 
QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO 
NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN 
POR LO CUAL:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I.V.A. 

1.  AINLEY, S.A. DE C.V.  $ 21'438,039.36 

2.  GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.  $ 21'969,650.52 
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LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LOS LICITANTES ES 
LA SIGUIENTE: 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 41.50 PUNTOS. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 21.70 PUNTOS. 
 
LA  PROPUESTA  TÉCNICA  QUE  PRESENTA  GRUPO  CONSTRUCTOR  VELASCO,  S.A.  DE  C.V.  NO  REÚNE  LA  PUNTUACIÓN 
MÍNIMA REQUERIDA DE 37.5, PARA SER EVALUADA ECONÓMICAMENTE, POR LO QUE ES DESECHADA A PARTIR DE ESTA 
ETAPA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTO.‐ QUE DE  LA  EVALUACIÓN  ECONÓMICA REALIZADA A  LAS  PROPOSICIONES DE  LOS  LICITANTES  LA  PUNTUACIÓN 
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   DESECHADA. 
 
POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES: AINLEY, S.A. DE C.V., ES DE 91.50 PUNTOS 
Y GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V., ES DE 21.70 PUNTOS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO AL PRESENTE DICTAMEN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
72 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 49 DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL;   1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI, XXII Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN I, 44 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 
825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  47  FRACCIÓN  II,  50 
FRACCIÓN  A,  52  FRACCIÓN  II  Y  53  DE  SU  REGLAMENTO;  9  BIS  Y  186  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE 
VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE  LA  LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE 
SALUD  DE  VERACRUZ;  18  FRACCIONES  XXVI  Y  XXVII,  19  FRACCIONES  XI,  XII  Y  XIII,  24  FRACCIONES  II,  IV  Y  VI  Y  25 
FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016);  11  FRACCIÓN  XII  DEL 
MANUAL  DE  INTEGRACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y 
LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012;  27, 31, 32 Y 39 DE 
LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61   DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
SE DICTAMINA 

 
PRIMERO.‐ QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR 
EL CONTRATO AL LICITANTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

AINLEY, S.A. DE C.V. 
 

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE, ADEMÁS DE REUNIR CONFORME A  LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS 
REQUERIDAS  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  QUE  GARANTIZAN  SATISFACTORIAMENTE  EL 
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CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  RESPECTIVAS,  ASÍ  COMO  RESULTA  MAS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO  EN 
CRITERIOS  DE  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  ADEMÁS  DE  ENCONTRARSE  DENTRO  DEL  PRESUPUESTO 
AUTORIZADO,  POR  UN  IMPORTE  DE  $21´438,039.36  (VEINTIÚN  MILLONES  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  MIL 
TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) MÁS $3´430,086.30 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y 
SEIS  PESOS  30/100  M.N.)  CORRESPONDIENTE  AL  IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO,  LO  QUE  ARROJA  UN  TOTAL  DE 
$24´868,125.66  (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS  SESENTA  Y OCHO MIL  CIENTO VEINTICINCO  PESOS  66/100 
M.N.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL I.V.A. 
POR UN MONTO DE $7´460,437.70  (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 70/100 M.N.).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
TERCERO.‐ NOTIFÍQUESE AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE 
SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL DÍA 4 DE AGOSTO 
DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PÚBLICA PARA INFORMARLES EL  RESULTADO 
DEL  FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO, EN EL CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTICULO 18 
FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE 
SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), EL C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN, EN EL CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE 
APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
ASÍ  LO  DETERMINARON  Y  PROVEYERON,  EL  DIRECTOR  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  EL  SUBDIRECTOR  DE  APOYO 
TÉCNICO  Y NORMATIVIDAD DE OBRA,  EL DICTAMEN  TÉCNICO‐ECONÓMICO PARA  EL  FALLO DE  LA  LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL REFERENTE A LA  REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD 
LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA.‐‐‐‐‐‐ 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

_____________________________________________ 
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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FE DE ERRATAS 
 
FE DE  ERRATAS  AL DICTAMEN  TÉCNICO‐ECONÓMICO  PARA  EMISIÓN DEL  FALLO DE  LA  LICITACIÓN  PÚBLICA 
ESTATAL NÚMERO  LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL,  LA CUAL ES EMITIDA POR EL C. ALBERTO  JAVIER ESTÉVEZ 
CALVO,  EN  SU  CARÁCTER  DE  DIRECTOR  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  DE  LA  SECRETARÍA  DE  SALUD  DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIONES VI, XI, XVII, 
XXI, XXII Y XXIII DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; Y EL NOMBRAMIENTO DE 
FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2016 SIGNADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE VERACRUZ, Y EL C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN, SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, 
PARA  LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN RELATIVA A LA: “REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD 
LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA.”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EN EL APARTADO DE “SE DICTAMINA” EN EL PUNTO CUARTO DICE: 

CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN 
LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL 
DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 18:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN  JUNTA PÚBLICA PARA 
INFORMARLES EL  RESULTADO DEL  FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DEBE DECIR: 

CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN 
LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL 
DÍA  4 DE AGOSTO DE  2017 A  LAS  17:00 HORAS, A  EFECTO DE  CELEBRAR  EL ACTO  EN  JUNTA  PÚBLICA  PARA 
INFORMARLES EL  RESULTADO DEL  FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LOS FUNCIONARIOS QUE  INTERVIENEN Y FIRMAN ESTÁN DE ACUERDO EXPRESAMENTE EN LO QUE SE ESTIPULA 
EN  LA  PRESENTE  “FE DE  ERRATAS”, DEL DICTAMEN  TÉCNICO‐ECONÓMICO  PARA  EMISIÓN DEL  FALLO DE  LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL, RELATIVO A LA “REHABILITACIÓN DEL 
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA.” EN EL CUAL SUBSISTIRÁ Y 
REGIRÁ CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL EN TODOS Y CADA UNO DE SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, 
VISTAS, RESULTANDOS, CONSIDERANDOS Y DICTAMINACIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

NO  EXISTIENDO  ERROR,  DOLO,  LESIÓN  O  MALA  FE,  SE  FIRMA  POR  CUADRUPLICADO  LA  PRESENTE  “FE  DE 
ERRATAS” A  LOS  TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,  EN  LA  CIUDAD DE  XALAPA, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ 

 
 

C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO 

 

  C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN 

 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD 

  SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y 
NORMATIVIDAD DE OBRA 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
NÚMERO LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 

 
RELATIVO A LA:     

                                                                                                                                                                                                                                                      
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA. 

 
EN  LA CIUDAD DE  XALAPA, VERACRUZ,  SIENDO  LAS  17:00 HRS. HORAS DEL DÍA  4 DEL MES DE AGOSTO DEL  2017, DE 
ACUERDO  CON  LA  CITA  HECHA  Y  NOTIFICADA  A  LOS  INTERESADOS  QUE  PARTICIPARON  EN  ESTE  CONCURSO,  SE 
REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO  TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA  DE  LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, LOS 
LICITANTES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL 
OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
 

FUNDAN  EL  PRESENTE  FALLO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  OBRA  PÚBLICA  DE  ACUERDO  A  LO 
DISPUESTO  EN  LOS ARTÍCULOS 134 DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72 ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO 
PÁRRAFO,  38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54 FRACCIÓN II DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 54 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS 
Y  186 DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  1,  2  Y  14  FRACCIÓN  VI DE  LA  LEY  54 QUE  CREA  EL 
ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  18  FRACCIONES  XXVI  Y  XXVII,  19 
FRACCIONES  XI,  XII  Y  XIII,  24  FRACCIONES  II,  IV  Y VI  Y  25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII DEL ACUERDO  POR  EL QUE  SE 
REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN XII DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 
DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD 
EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
QUE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  ES  UN  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  EL  CUAL  CUENTA  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE 
OTROS  SON: ADMINISTRAR  LA  CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,  REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO  Y  EQUIPAMIENTO DE  LOS 
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE ATENCIÓN A 
LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA  MISMA  ANTE  TERCEROS  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
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CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS  GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. 
 
QUE MEDIANTE OFICIO N°  SSE/D‐0697/2017 DE  FECHA  24 DE  ABRIL DE  2017,  EL  SUBSECRETARIO DE  EGRESOS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D‐0697/2017, 
Y CON OFICIO N° SSE/1735/2017 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2017, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS OTORGÓ EL REGISTRO 
DE  PROCEDIMIENTOS  DE  ADQUISICIÓN  E  INVERSIÓN  (RPAI)  N°  SSE/1735/2017  Y  CARTERA  DE  PROYECTOS  DE  OBRA 
PÚBLICA  (CPO) N° CPPI‐SESVER‐R‐0019‐2017 PARA LA: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA 
POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA. 
 
QUE  EL  MARCO  NORMATIVO  DE  LOS  RECURSOS  DEL  FONDO  DE  APORTACIÓN  LIQUIDA  ESTATAL  (ASEL)  2017  SE 
DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS 
SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  DICTAMEN  DENOMINADO: 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA, SE PRIORIZA 
ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNICIPIO EN COMENTO. 
 
EL MUNICIPIO DE UXPANAPA, VER., TIENE UN GRADO DE MARGINACIÓN “MUY ALTO” CON UN 38.30% DE LA POBLACIÓN 
EN POBREZA EXTREMA TENIENDO EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE POBLACIÓN ACTUAL ES DE 29,623 HABITANTES, ESTE 
ASPECTO  HA MOTIVADO  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS  LA  REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  ESTE MUNICIPIO, QUE  ES  DE 
PRIORITARIA NECESIDAD  ATENDER  ESTA  UNIDAD MÉDICA  PARA QUE  OFREZCA MAYOR  Y MEJOR  COBERTURA  EN  LOS 
SERVICIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DE ESTA CABECERA Y LOCALIDADES VECINAS. 
 
PRIMERO.‐ QUE CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2017 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN EL 
“DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL. 
 
SEGUNDO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2017.  
 
TERCERO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 6 DE 
JULIO DE 2017, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN.  
 
CUARTO.‐  PARA  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SOLICITARON  LAS  BASES  DE  CONFORMIDAD  A  LA 
CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES:  
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
3.‐ C. RAFAEL OROZCO ROMO. 
 
QUINTO.‐ QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS‐ECONÓMICAS SE LLEVÓ 
A CABO EL DÍA 13 DE  JULIO DE 2017; EN EL CUAL SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA TENIÉNDOSE COMO PRESENTES A LAS 
EMPRESAS SIGUIENTES: 
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1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 
 
SEXTO.‐ CABE MENCIONAR QUE POR CIRCUNSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, SE REQUIRIÓ POSTERGAR LA FECHA SEÑALADA 
INICIALMENTE  PARA  EL  FALLO  Y  QUE  SE  TENÍA  PROGRAMADA  ORIGINALMENTE  PARA  EL  21  DE  JULIO  DE  2017, 
APEGÁNDOSE  A  LO  ESTABLECIDO  AL  ARTÍCULO  43  FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  DE  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ,  PARA  LO CUAL  SE  SEÑALÓ COMO NUEVA  FECHA  LA DEL  4 DE 
AGOSTO DE 2017. 
  

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
SÉPTIMO.‐ QUE DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 44, DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 
FRACCIÓN II Y 50 APARTADO A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO 
SIGUIENTE: 
 
LAS  PROPUESTAS  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  PRESENTADAS  POR  LAS  EMPRESAS  AINLEY,  S.A.  DE  C.V.  Y  GRUPO 
CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V., CUMPLEN DE MANERA CUANTITATIVA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS 
Y ECONÓMICAS EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE; SIENDO ACEPTADAS PARA EVALUACIÓN. 
 
DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS, LOS IMPORTES DE LAS 
PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: 
 
N°  CONTRATISTA  MONTO SIN I.V.A. 

1.  AINLEY, S.A. DE C.V.  $ 21'438,039.36 

2.  GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.  $ 21'969,650.52 

 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS:  
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. 

 
a) DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES SE TIENE LO SIGUIENTE: 

 
QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO 
NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN 
POR LO CUAL: 
 
LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LAS EMPRESAS ES 
LA SIGUIENTE: 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 41.50 PUNTOS. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 21.70 PUNTOS. 
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LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUE PRESENTAN GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V., NO REÚNE LA PUNTUACIÓN 
MÍNIMA REQUERIDA DE 37.5, PARA SER EVALUADA ECONÓMICAMENTE, POR LO QUE ES DESECHADA A PARTIR DE ESTA 
ETAPA. 
 
OCTAVO.‐ QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE: 
 
1.‐ AINLEY, S.A. DE C.V.  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ DESECHADA. 
 
POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES AINLEY, S.A. DE C.V., ES DE 91.50 PUNTOS 
Y GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V., ES DE 21.70 PUNTOS. 
 
POR  LO  ANTERIOR  EXPUESTO  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO,  38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ; 54 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 
FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 
FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE 
SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN XII DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE OBRAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DE  SERVICIOS DE  SALUD  DE 
VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012;   27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y  58, 59, 60 Y 61 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
NOVENO.‐ QUE LA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA AINLEY, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE 
DE $21´438,039.36 (VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) 
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 
 
 

DÉCIMO.‐ UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU 
REVISIÓN  DETALLADA  Y  CON  EL  FIN  DE  ELEGIR  A  FAVOR  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO,  LAS MEJORES  CONDICIONES 
DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  TIEMPO,  CALIDAD,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS  CIRCUNSTANCIAS  PERTINENTES,  LA 
DETERMINADA COMO PROPUESTA SOLVENTE, ES LA DE LA EMPRESA: AINLEY, S.A. DE C.V., EN VIRTUD QUE CUMPLE CON 
TODOS  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES    DE  LA  LICITACIÓN,  SE  CONSIDERA  SOLVENTE  Y  SUS  COSTOS  SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE COSTOS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO RESULTA MÁS CONVENIENTE PARA 
EL  ESTADO  EN  CRITERIOS  DE  PRECIO,  DE  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO  Y  OPORTUNIDAD,  POR  LO  QUE  SE  CONSIDERA 
PROCEDENTE  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  A  LA  PRESENTE  LICITACIÓN,  POR  UN  IMPORTE  DE 
$21´438,039.36  (VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS  TREINTA Y OCHO MIL  TREINTA  Y NUEVE PESOS  36/100 M.N.) 
MÁS  $3´430,086.30  (TRES  MILLONES  CUATROCIENTOS  TREINTA  MIL  OCHENTA  Y  SEIS  PESOS  30/100  M.N.) 
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $24´868,125.66 (VEINTICUATRO 
MILLONES  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  MIL  CIENTO  VEINTICINCO  PESOS  66/100  M.N.)  CON  UN  PERIODO  DE 
EJECUCIÓN  DE  142  DÍAS  NATURALES,  COMO  FECHAS  PROGRAMADAS:  DE  INICIO  EL  10  DE  AGOSTO  DE  2017  Y  DE 
TÉRMINO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 



 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL 

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
                    www.ssaver.gob.mx 

Hoja 5 de 6 

 

DÉCIMO PRIMERO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO 
EL I.V.A. POR UN MONTO DE $7´460,437.70 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 70/100 M.N.). 
 
DÉCIMO SEGUNDO.‐ QUE LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE 
Y OBLIGA AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ 
ENTREGAR  LA  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  DE  SU  REPRESENTADA  Y  PRESENTARSE  A  FIRMAR  EL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE EN HORAS HÁBILES EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2017 ANTE ESTA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER., EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR EN ORIGINAL LA CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.31 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, DEBERÁ PRESENTAR EL RESULTADO  DE LA CONSULTA DE LA OPINIÓN ANTE 
EL  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  (SAT), MISMA QUE DEBERÁ  SER EN  SENTIDO POSITIVO, A  EFECTOS DE 
PODER LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO; DEL MISMO MODO, LE SERÁ REQUERIDA LA CONSTANCIA 
VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  EL  LICITANTE  ADJUDICADO  DEBERÁ  PRESENTAR  CONSTANCIA  DE  CUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LA 
PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y LA 
SEGUNDA EMITIDA POR LA PÁGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; 
LAS QUE DEBERÁN TENER COMO MÁXIMO 30 DÍAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS. 
 
DÉCIMO TERCERO.‐ ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD, LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMO CUARTO.‐ CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA 
INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  CELEBRADOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO  DISPUESTO  POR  LA  LEY  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ,  LOS  LICITANTES DEBERÁN PRESENTARLA 
ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMO QUINTO.‐  EL  PRESENTE  FALLO  ES  EMITIDO  POR  EL  C. ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ  CALVO,  EN  EL  CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES 
XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO 
INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), Y EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS  PROPOSICIONES,  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  EN  EL  CARÁCTER  DE  SUBDIRECTOR  DE  APOYO  TÉCNICO  Y 
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
 
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA 
A  LAS  17:20 HRS. DEL MISMO DÍA DE  SU  INICIO,  FIRMANDO DE  CONFORMIDAD  EN  TODAS  SUS  FOJAS AL MARGEN  Y 
ALCANCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN. 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
CONTRATO NO. SESVER‐DIS‐ASEL‐2017‐019‐LPE 

 
 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO   Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA  PARTE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  REPRESENTADO  POR  EL  C.  MIGUEL  ÁNGEL 
GARCÍA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ,  ASISTIDO  POR  EL  C.  ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ  CALVO,  DIRECTOR  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  A  QUIENES  EN  LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARÁ  COMO 
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL  AINLEY, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR 
EL C. LUIS ROBERTO ROMERO IBARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL 
CONTRATISTA”,  QUIENES  SE  SUJETAN  AL  TENOR  DE  LOS  SIGUIENTES  ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

                  
E S P E C I F I C A C I O N E S 

 
CONTRATO NO.  SESVER‐DIS‐ASEL‐2017‐019‐LPE
NO. DE OBRA:  S/N 

OBJETO DEL CONTRATO:  “REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA  COMUNIDAD  LA  LAGUNA 
POBLADO 6,  MUNICIPIO DE UXPANAPA” 

ORIGEN DEL RECURSO:  FONDO DE APORTACION LÍQUIDA ESTATAL (ASEL) 2017 

DSP; RPAI Y CPO:  DSP NO. SSE/D‐0697/2017 Y RPAI NO. SSE/1735/2017; CPO NO. CPPI‐R‐
0019‐2017  

IMPORTE DEL CONTRATO:  $21´438,039.36 (VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M. N.) 

I.V.A. 16 %:  $3’430,086.30 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA 
Y SEIS PESOS 30/100 M.N.) 

MONTO TOTAL CON IVA:  $24´868,125.66  (VEINTICUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y 
OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.) 

MONTO DE ANTICIPO: 30%  $7´460,437.70  (SIETE  MILLONES  CUATROCIENTOS  SESENTA  MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M. N 

NOMBRE DEL CONTRATISTA:  AINLEY, S.A. DE C.V.,
REPRESENTANTE LEGAL:  C. LUIS ROBERTO ROMERO IBARRA

DOMICILIO FISCAL:  PEDRO P. QUINTANILLA 380 COL. CHEPEVERA C.P. 64030,  MONTERREY, 
NUEVO LEÓN

R.F.C. :  AIN020930QM4 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  9 DE AGOSTO DE 2017 

PLAZO DE EJECUCIÓN  142  DÍAS NATURALES       INICIO:            10  DE AGOSTO DE 2017
                                               TÉRMINO:       29 DE DICIEMBRE DE 2017 
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A N T E C E D E N T E S  
 
I.‐ QUE POR ACUERDO DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 72, 4º PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 1, 3, 38, 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REALIZARÁN LOS  TRABAJOS, OBJETO DE 
ESTE  CONTRATO,  CUYA  CONTRATACIÓN  Y  EJECUCIÓN  SE  LLEVARÁ  A  CABO  EN  OBSERVANCIA  A  LO 
DISPUESTO POR LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐  QUE  EL  PRESENTE  CONTRATO  SE  FUNDAMENTA  EN  LO  PREVISTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  3,  INCISO  A, 
FRACCIÓN  I, 34  FRACCIÓN  I, 53 Y 54  FRACCIÓN  II  Y 57 DE  LA  LEY 825 DE OBRAS   PÚBLICAS Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE Y ART. 38, 95, 219, 221 Y 
DEMÁS  RELATIVOS  Y  APLICABLES  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN LÍQUIDA ESTATAL (ASEL) 
2017  SE  DESTINARÁ  EXCLUSIVAMENTE  AL  FINANCIAMIENTO  DE  OBRAS  Y  ACCIONES  PARA MEJORAR  LA 
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIORIDAD  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O 
PROYECTOS  DE  INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO 
PRINCIPAL INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR 
EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS SOLICITADOS Y APROBADOS PARA SER EJERCIDOS EN LA OBRA 
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA 
LAGUNA POBLADO 6, MUNICIPIO DE UXPANAPA,  SE PRIORIZA ATENDER  LA NECESIDAD  EN MEJORAR  LAS 
CONDICIONES  ACTUALES  DEL MUNICIPIO  EN  COMENTO;  POR  LO  QUE  LOS  RECURSOS  PARA  CUBRIR  EL 
MONTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS Y APROBADOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIÓN LÍQUIDA ESTATAL (ASEL) 2017.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
IV.‐  QUE  PARA  ELLO,  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ, EMITIÓ DSP  NO. SSE/D‐0697/2017 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 Y RPAI NO. SSE/1735/2017 Y 
EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO) NO. CPPI‐R‐0019‐2017, DE FECHA 2 DE 
AGOSTO DEL 2017, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
CONTROL  Y  LA  CONTENCIÓN  DEL  GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  PUBLICADO  EL  13  DE 
MARZO DE 2012, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON NÚMERO EXTRAORDINARIO 86.‐‐‐‐ 
 
V.‐ QUE CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2017 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 
EN EL “DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐
DIS‐2017‐009‐ASEL. 
 
VI.‐  QUE  LA  VISITA  AL  SITIO  DONDE  HABRÁN  DE  REALIZARSE  LOS  TRABAJOS  OBJETO  DE  LA  PRESENTE 
LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA  INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL 
DÍA 3 DE JULIO DE 2017. 
 
VII.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL 
DÍA 6 DE JULIO DE 2017, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN. 
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VIII.‐ QUE CON FECHA 13 DE  JULIO DE 2017 SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS‐ECONÓMICAS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
IX.‐ QUE CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2017 LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE “SESVER”, 
EMITIÓ DICTAMEN TÉCNICO‐ECONÓMICO QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 
DE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  DE  LA  OBRA  RELATIVA  A  LA  “REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA 
COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6,   MUNICIPIO DE UXPANAPA”, ADJUDICADO A LA PERSONA MORAL 
AINLEY, S.A. DE C.V.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
X.‐ EL DICTAMEN TÉCNICO‐ECONÓMICO QUE CONTIENE EL FALLO CORRESPONDIENTE, FUE APROBADO POR 
EL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DE 
SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  EN  EL  ACUERDO  NO. O.P.  /  29  /  EXT.  8  /2017  DE  LA  8A.  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XI. QUE CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017 POR MEDIO DE JUNTA PÚBLICA SE HIZO DEL CONOCIMIENTO A 
LOS LICITANTES EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE‐SESVER‐DIS‐2017‐009‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 
I.‐ DECLARA “SESVER”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.1.  ES  UNA  ENTIDAD  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  PARAESTATAL  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL 

ESTADO,  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  1,  3,  38  Y  40  DE  LA  LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.2.  CON  FECHA  6  DE  MARZO  DE  1997,  SE  PUBLICÓ  LA  LEY  QUE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CUYOS  FINES,  COMO  LO  ESTABLECE  SU 
ARTÍCULO 2 SON LOS DE: PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA PERSONA Y DE LA 
COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE COMPRENDEN LA 
ATENCIÓN MÉDICA, LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

   
I.3.  ES  REPRESENTADA  EN  ESTE  ACTO  POR  EL  C.  MIGUEL  ÁNGEL  GARCÍA  RAMÍREZ,  DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, QUIEN ACREDITA  SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A  SU 
FAVOR POR MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON FECHA 
1 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
PRESENTE ACTO  JURÍDICO Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XXVI 
DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA 
OFICIAL DEL ESTADO NO. 478 TOMO CXCIV DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL CUAL SE 
FACULTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA SUSCRIBIR PREVIO DICTAMEN DE LA 
DIRECCIÓN  JURÍDICA,  LOS  CONVENIOS,  CONTRATOS  Y  DEMÁS  DOCUMENTOS  QUE  IMPLIQUEN 
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.4.  CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 186 FRACCIONES XI, XVIII, XXVII Y XLII DEL CÓDIGO FINANCIERO 

PARA  EL  ESTADO DE VERACRUZ  Y ART.  25  FRACCIÓN  XLV  Y  LVIII DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CORRESPONDE AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE 
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SALUD  REALIZAR  LOS  PAGOS DE ANTICIPO,  ESTIMACIONES  Y  FINIQUITOS O  LIQUIDACIÓN DE  LOS 
SERVICIOS PRESTADOS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.5.  CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIONES VI, XIV, XVII,   XX Y XXXIX DEL REGLAMENTO 

INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CORRESPONDE  AL  DIRECTOR  DE 
INFRAESTRUCTURA DE  SALUD,  LA  REVISIÓN, DICTAMINACIÓN  Y  VALIDACIÓN DE  LOS  ESTUDIOS  Y 
PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DEL  SECTOR  SALUD  Y  EN 
CONSECUENCIA  LLEVAR  A  CABO  LOS  PROCESOS  DE  LICITACIÓN  QUE  CONFORME  A  DERECHO 
CORRESPONDA,  ES  DECIR  DE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  ETAPAS  DE  QUE  CONSTA  EL 
PROCEDIMIENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.6.      PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE 

DE SOCONUSCO Nº 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VERACRUZ.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
II.1. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
DENOMINADA “AINLEY, S.A. DE C.V.”, TAL COMO LO ACREDITA CON INSTRUMENTO PÚBLICO NO. 19,738 DE 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. DOS LIC. RAÚL PEDRAZA DÍAZ, DE LA DEMARCACIÓN NOTARIAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO 
LEÓN, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN FORMA DEFINITIVA BAJO 
EL  NÚMERO 10901, VOLUMEN 3 DEL LIBRO PRIMERO CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2002.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
II.2.  SU  REPRESENTANTE  TIENE  PLENA  CAPACIDAD  JURÍDICA  PARA  CELEBRAR  ESTE  TIPO  DE  ACTOS,  TAL 
COMO LO ACREDITA CON EL INSTRUMENTO PÚBLICO  NO. 1,585, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2017, PASADA 
ANTE  LA  FE  DEL  NOTARIO  PÚBLICO    NÚMERO  SEIS,  LIC.  RICARDO  ERNESTO  GONZÁLEZ  GARZA,  DE  LA 
DEMARCACIÓN  NOTARIAL  DE  LA  CIUDAD  DE MONTERREY,  NUEVO  LEÓN,  E  INSCRITA  EN  EL  REGISTRO 
PÚBLICO  DE  LA  PROPIEDAD  Y  DEL  COMERCIO  EN  FORMA  DEFINITIVA  BAJO  EL  FOLIO  MERCANTIL 
ELECTRÓNICO NO. 82651*1 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, EL REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CON 
PASAPORTE NO.   .‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.3. QUE ES DE NACIONALIDAD   Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, 
SEGUIR CONSIDERÁNDOSE COMO   POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR 
LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN 
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.4.  QUE  CUENTA  CON  LA  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  PARA  CONTRATAR  Y  OBLIGARSE  A  LA 
EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  OBJETO  DE  ESTE  CONTRATO  Y  CUENTA  ADEMÁS,  CON  LA  TECNOLOGÍA, 
ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.5. QUE  CONOCE  EL  CONTENIDO  Y  LOS REQUISITOS QUE  ESTABLECE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE, Y LAS REGLAS 
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
DISPOSICIONES  ADMINISTRATIVAS  EXPEDIDAS  EN  ESTA  MATERIA,  APLICABLES  A  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

ecastilloh
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 renglones. Fundamento legal: Artículos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II,  de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de Información confidencial concerniente a datos personales identificativos (número de pasaporte, nacionalidad).
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II.6. QUE HA  INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, RAZÓN POR LA CUAL NO PODRÁ 
EN  LO  POSTERIOR,  RECLAMAR  PAGO  POR  CIRCUNSTANCIAS  QUE  NO  SE  HAYAN  CONSIDERADO  EN  EL 
MOMENTO EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA VISITA DE LA OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.7. QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: 
 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  AIN020930QM4 
REGISTRO PATRONAL ANTE I.M. S. S.           D4233457107 
FOLIO DEL REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN           001960 

 
II.8.    QUE  PARA  EFECTOS  DEL  PRESENTE  CONTRATO  Y  EN  CUMPLIMIENTO  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL 
ARTÍCULO 55 FRACCIÓN III DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  SEÑALA  COMO  SU  DOMICILIO  FISCAL  EN  PEDRO  P. 
QUINTANILLA 380 COL. CHEPEVERA C.P. 64030,  MONTERREY, NUEVO LEÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.9. QUE A SU VEZ SEÑALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y 
DOCUMENTOS DERIVADOS DE  ESTE  CONTRATO  EL UBICADO  EN  LA  CALLE NICOLÁS BRAVO NÚMERO  63 
ZONA CENTRO, C.P. 91300, BANDERILLA, VER. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
     
III.‐ DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
 
ÚNICA.‐    SE RECONOCEN MUTUAMENTE  LA PERSONALIDAD CON  LA QUE  SE OSTENTAN  EN  EL PRESENTE 
INSTRUMENTO, Y TODA VEZ QUE EN ESTE ACTO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESIÓN, MALA FE O ALGÚN OTRO 
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE  INVALIDE  SU CELEBRACIÓN,  LAS PARTES CONVIENEN EN  SUJETARSE AL 
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.‐ “SESVER” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  PRINCIPAL DE  LOS  TRABAJOS CONSISTENTES  EN  LAS  SIGUIENTES ACCIONES  “REHABILITACIÓN 
DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6,  MUNICIPIO DE UXPANAPA”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LAS  ACTIVIDADES  DEL  CONTRATO  A  DESARROLLAR  SERÁN  DE  ACUERDO  A  UNA  RED  DE  ACTIVIDADES 
(CALENDARIO  DE  EJECUCIÓN)  DE  CONFORMIDAD  CON:  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO  Y  LA 
ADMINISTRACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  RELATIVA  A  LA    “REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE  LA 
COMUNIDAD  LA  LAGUNA  POBLADO  6,    MUNICIPIO  DE  UXPANAPA”.  LAS  OBLIGACIONES  DE  “EL 
CONTRATISTA” RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL CONTRATO Y QUE RESULTEN NECESARIAS A FIN DE 
LOGRAR LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON SUS CLÁUSULAS, ANEXOS Y 
ESPECIFICACIONES, ESTÁN INCLUIDOS EN EL MONTO DEL CONTRATO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDA.  MONTO  DEL  CONTRATO.‐  EL  IMPORTE  DEL  PRESENTE  CONTRATO,  ES  POR  LA  CANTIDAD 
$21´438,039.36  (VEINTIÚN MILLONES  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y OCHO MIL  TREINTA  Y NUEVE  PESOS 
36/100 M. N.), MÁS $3’430,086.30 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 
30/100  M.N.),  CORRESPONDIENTES  AL  IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO,  QUE  DA  UN  TOTAL  DE 
$24´868,125.66  (VEINTICUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  MIL  CIENTO  VEINTICINCO 
PESOS  66/100  M.N.),  QUE  INCLUYE  LA  REMUNERACIÓN  Y  PAGO  TOTAL  A  “EL  CONTRATISTA”,  DICHA 
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CANTIDAD ES FIJA, NO ESTÁ SUJETA A AJUSTE ALGUNO Y CUBRE TODOS LAS ACTIVIDADES A SER EJECUTADAS 
DE  CONFORMIDAD  CON  EL  PRESENTE  CONTRATO,  AUN  CUANDO  NO  ESTÉN  MENCIONADOS 
ESPECÍFICAMENTE EN LAS DISPOSICIONES DEL MISMO, PERO QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SU 
OBJETO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERA. – DEL ANTICIPO.‐ PARA EL  INICIO DE LAS ACTIVIDADES, “SESVER” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR 
EL 30%  (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE  IMPORTA  LA CANTIDAD DE 
$7´460,437.70  (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
70/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE RECIBA EL OFICIO DE 
ADJUDICACIÓN,  DEBERÁ  PRESENTAR  LA  GARANTÍA  DEL  ANTICIPO,  ANEXANDO  LA  DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA CON EL OBJETO DE QUE “SESVER” PONGA A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE 
LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN 
LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA 
DIFERIR  SIN  MODIFICAR,  EN  IGUAL  PLAZO,  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  PACTADO  Y  FORMALIZAR 
MEDIANTE  CONVENIO  LA  NUEVA  FECHA  DE  INICIACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LO 
ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  58  FRACCIÓN  I  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; SI “EL CONTRATISTA” NO 
ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO 
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE 
LAS  ESTIMACIONES QUE  SE  FORMULEN  LAS ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  EL MONTO OTORGADO  POR  TAL 
CONCEPTO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, SUJETÁNDOSE 
A  LOS  PROCEDIMIENTOS  ESTABLECIDOS  AL  RESPECTO,  EN  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” 
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “SESVER” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO 
MAYOR  A  10  (DIEZ)  DÍAS  NATURALES,  CONTADOS  A  PARTIR  DEL  DÍA  QUE  LE  SEA  COMUNICADA  LA 
RESCISIÓN, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE 
ADQUISICIÓN  DEBIDAMENTE  COMPROBADOS,  MEDIANTE  LA  EXHIBICIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO; LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA 
DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, 
Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “SESVER”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE 
FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA GARANTÍA  SUBSISTIRÁ HASTA  LA  TOTAL  AMORTIZACIÓN DEL  ANTICIPO  CORRESPONDIENTE,  EN  CUYO 
CASO “SESVER” POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA FACULTADA PARA TAL EFECTO LO NOTIFICARÁ POR 
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. ASIMISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA 
DEVUELTO  EL  SALDO  DEL  ANTICIPO  NO  AMORTIZADO,  DENTRO  DE  LOS  DIEZ  DÍAS  POSTERIORES  A  LA 
AUTORIZACIÓN  DEL  FINIQUITO  DE  LA  OBRA,  SE  HARÁ  EFECTIVA  LA  FIANZA,  INCLUYENDO  LOS  GASTOS 
FINANCIEROS Y DEMÁS ACCESORIOS LEGALES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERÁ PAGAR GASTOS 
FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO 
DE  CRÉDITOS  FISCALES,  CONFORME  A  UNA  TASA  QUE  SERÁ  IGUAL  A  LA  ESTABLECIDA  POR  LA  LEY  DE 
INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS 
GASTOS  FINANCIEROS  SE  CALCULARÁN  SOBRE  EL  SALDO  NO  AMORTIZADO,  SE  COMPUTARÁN  POR  DÍAS 
CALENDARIO  DESDE  QUE  SE  VENCIÓ  EL  PLAZO,  HASTA  LA  FECHA  EN  QUE  SE  PONGA  LA  CANTIDAD  A 
DISPOSICIÓN DE “SESVER”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ES FACULTAD DE “SESVER”, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, REALIZAR 
LA  INSPECCIÓN DE  TODOS  LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE  EN  LA  EJECUCIÓN DE  TODOS  LOS 
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LUGARES DE ADQUISICIÓN Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL 
ANTICIPO EN LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTA.‐ DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.‐ “EL CONTRATISTA”, PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO OTORGA 
FIANZA DE COMPAÑÍA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL 
ANTICIPO  CONFORME  A  LO  INDICADO    EN  LA  CARÁTULA DE  CONTRATO,  INCLUYENDO  EL  IMPUESTO  AL 
VALOR AGREGADO, PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE AMORTIZADO EL ANTICIPO Y, EN SU CASO, AL 
PAGO DE RECARGOS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS 
DE  LA  FEDERACIÓN,  ACEPTANDO  EXPRESAMENTE  LA  AFIANZADORA  SOMETERSE  AL  PROCEDIMIENTO  DE 
EJECUCIÓN, ATENDIENDO A LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE  
FIANZAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA  FIANZA  SOLO  PODRÁ  CANCELARSE  A  SOLICITUD  POR  ESCRITO  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN,  COMPROMETIÉNDOSE  LA  AFIANZADORA  A  PAGAR  HASTA  LA  CANTIDAD  IMPORTE  DE  LA 
FIANZA EN CASO QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE 
“SESVER”  LA DEBIDA  INVERSIÓN DEL  ANTICIPO,  ACEPTANDO  EL  SEGUIR  AFIANZANDO  EN  LOS  CASOS DE 
PRÓRROGA O ESPERA QUE SE LE OTORGUE A “EL CONTRATISTA” EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y PLAZOS, SIN 
NECESIDAD DE AVISOS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTA.‐ DE  LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  Y VICIOS OCULTOS.‐  “EL    CONTRATISTA” OTORGA A  LA 
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA DE COMPAÑÍA LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL  ESTADO DE  VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA 
LLAVE, POR EL 10% DEL  IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN  INCLUIR EL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  
PARA  GARANTIZAR  EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  OBLIGACIONES  DEL 
CONTRATO, LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL 
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS, ASÍ COMO 
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”, CON DURACIÓN DE DOCE MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA  FIANZA  DE  CUMPLIMIENTO  ESTARÁ  EN  VIGOR  HASTA  QUE  ESTÉN  TOTALMENTE  TERMINADOS  Y 
RECIBIDOS A  ENTERA  SATISFACCIÓN DEL ÁREA  RESPONSABLE DE  “SESVER”  LOS  TRABAJOS  CONVENIDOS, 
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ACEPTANDO  EXPRESAMENTE  LA  AFIANZADORA  SOMETERSE  AL  PROCEDIMIENTO  DE  EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE  FIANZAS. ‐‐‐ 
 
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SÓLO PODRÁ CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE, 
COMPROMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE 
QUE SU FIADOR NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER” LA 
REALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGÁNDOSE A CONTINUAR AFIANZANDO 
EN  LOS  CASOS DE  PRÓRROGA O  ESPERA QUE  SE  LE OTORGUEN A  “EL    CONTRATISTA”  EN  LOS MISMOS 
TÉRMINOS Y PLAZOS, SIN NECESIDAD DE AVISO ESCRITO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTA.‐ DE LA PROCURADURÍA FISCAL.‐ CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 70 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL   NÚM. 
EXT.   32, CON FECHA DEL 29 DE ENERO DE 2010, ASÍ COMO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 18 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE  PÓLIZAS  DE  FIANZAS  QUE  GARANTICEN 
OBLIGACIONES NO  FISCALES A  FAVOR DE GOBIERNO DEL  ESTADO  EN ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS 
ANTE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO,   LAS PARTES RECONOCEN LA 
PERSONALIDAD  DE  LA  PROCURADURÍA  FISCAL  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
TIPO DE QUE SE TRATE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SÉPTIMA.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN.‐ “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A  INICIAR LAS ACTIVIDADES MATERIA DE 
ESTE  CONTRATO  EL DÍA  10 DE AGOSTO DE  2017,  Y A  CONCLUIRLOS  EL DÍA  29 DE DICIEMBRE DE  2017, 
CUMPLIENDO CON ELLO UN PLAZO TOTAL DE 142 DÍAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
OCTAVA.‐  FORMA DE PAGO.‐  “SESVER” CUBRIRÁ A  “EL CONTRATISTA”  EL  IMPORTE DE  ESTE CONTRATO 
MEDIANTE  ESTIMACIONES  QUE  SE  FORMULEN  CON  PERIODO  MÁXIMO  DE  UN  MES,  EN  LAS  QUE  SE 
CONSIDERARÁN  ACTIVIDADES  PRINCIPALES  EN  FUNCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  ESTABLECIDAS  EN 
PRESUPUESTO  Y  A  LA  RED  DE  ACTIVIDADES,  EN  EL  PERIODO  QUE  COMPRENDA  CADA  ESTIMACIÓN, 
CONFORME  A  LA  CÉDULA  DE  AVANCES  Y  A  LOS  PAGOS  PROGRAMADOS  ESTABLECIDOS  POR  “EL 
CONTRATISTA”  Y  APROBADOS  POR  “SESVER”  Y  AL  PRECIO  ALZADO  PACTADO,  PREVIA  REVISIÓN  Y 
COORDINACIÓN CON LA RESIDENCIA DE OBRA Y EN SU CASO POR LA SUPERVISIÓN QUE AL EFECTO SE HAYA 
DESIGNADO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DICHAS  ESTIMACIONES  SERÁN  PRESENTADAS  COMPLETAS  POR  “EL  CONTRATISTA”,  DE  ACUERDO  A  LOS 
FORMATOS SOLICITADOS POR “SESVER” DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA 
DE SU CORTE DE ACUERDO AL PROGRAMA ENTREGADO EN SU PROPUESTA. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO 
SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE  INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN 
PARA QUE “SESVER” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE 
Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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“EL CONTRATISTA” CUBRIRÁ A “SESVER” EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS 
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,  INSPECCIÓN Y CONTROL, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NI  LAS  ESTIMACIONES,  NI  LA  LIQUIDACIÓN  AUNQUE  HAYAN  SIDO  PAGADAS,  SE  CONSIDERAN  COMO 
ACEPTACIÓN DE  LA OBRA,  PUES  “SESVER”  SE  RESERVA  EXPRESAMENTE  EL DERECHO DE RECLAMAR  POR 
OBRA  FALTANTE  O  MAL  EJECUTADA  O  POR  PAGOS  INDEBIDOS.  SI  “EL  CONTRATISTA”  ESTUVIESE 
INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE 15  (QUINCE) DÍAS 
NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN, PARA 
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO, 
SIN RECLAMACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA  Y SIN DERECHO 
A ULTERIOR RECLAMACIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LAS  ESTIMACIONES  SE ACOMPAÑARÁN ADEMÁS, DE  LOS REPORTES DE  LABORATORIO NECESARIOS  PARA 
CORROBORAR LA CALIDAD DE LA OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NOVENA.‐ DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.‐  “SESVER”  SE OBLIGA A 
PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LAS 
ACTIVIDADES  DE  REFERENCIA,  ASÍ  COMO  LOS  DICTÁMENES,  PERMISOS,  LICENCIAS  Y  DEMÁS 
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA.‐ REPRESENTANTE DE  “EL CONTRATISTA”.‐  “EL CONTRATISTA”, PARA  EFECTO DE  LOS  TRABAJOS 
OBJETO  DEL  PRESENTE  CONTRATO,  SEÑALA  COMO  SUPERINTENDENTE  DE  CONSTRUCCIÓN,  A  QUIÉN 
CUENTA  CON  PODER  AMPLIO  Y  SUFICIENTE  PARA  TOMAR  DECISIONES  EN  TODO  LO  RELATIVO  AL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EL CUAL PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR “EL CONTRATISTA”, PREVIA 
NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
ASIMISMO, “SESVER” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE DE “EL 
CONTRATISTA” EN CUALQUIER MOMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA PRIMERA.‐ DE LA BITÁCORA.‐ “SESVER” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A ACEPTAR LA BITÁCORA 
DE  OBRA  ELECTRÓNICA  CON  LAS  HOJAS  FOLIADAS  Y  SELLADAS  POR  “EL  CONTRATISTA”,  COMO  EL 
INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS 
POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, QUE PERMITA A “SESVER” VERIFICAR EL AVANCE Y LA CALIDAD DE LA 
OBRA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA,  ASENTANDO  LO  CONDUCENTE,  Y  A  “EL  CONTRATISTA”,  ASENTAR  SOLICITUDES,  NOTAS 
ACLARATORIAS, RESPONDER Y ATENDER INSTRUCCIONES QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA TODO LO 
CONCERNIENTE  CON  LOS  ASPECTOS  TÉCNICOS  Y  ADMINISTRATIVOS  DE  LA  OBRA,  ASIMISMO  DEBERÁ 
CONTAR  CON  UN  REGISTRO  DE  NOMBRES  Y  FIRMAS  AUTORIZADAS  POR  AMBAS  PARTES,  DEBIENDO 
PERMANECER LA BITÁCORA EN LA RESIDENCIA DE LA OBRA DURANTE LA DURACIÓN DE ÉSTA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ DE LA RESIDENCIA.‐ EL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER”, ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA 
DE OBRA EN EL SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



 
 
 
 
 

Página 10 de 19 
 

LA RESIDENCIA DE OBRA RECAERÁ EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE 
“SESVER”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE 
DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA RESIDENCIA DE OBRA ESTÁ FACULTADA PARA: 
 
a) LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, 
b) DAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y 
c) ORDENAR  LA  SUSPENSIÓN  PARCIAL  O  TOTAL  DE  LAS  OBRAS  CUANDO  POR  CAUSAS  FUNDADAS 

CONSIDERE QUE NO ESTÁ EJECUTÁNDOSE LA OBRA EN LA FORMA CONVENIDA.  
 
DÉCIMA TERCERA.‐ DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.‐ EL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER”, TENDRÁ EN 
TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL ÁREA RESPONSABLE DE  “SESVER” COMPROBARÁ  LA PROCEDENCIA DE  LAS ESTIMACIONES PERIÓDICAS 
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, A LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, DANDO A 
“EL CONTRATISTA” LAS  INSTRUCCIONES POR ESCRITO QUE ESTIME PERTINENTES, PUDIENDO ORDENAR LA 
SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTÁN EJECUTANDO 
EN LA FORMA CONVENIDA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER” OTORGARÁ EL TÉRMINO DE 5 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN 
QUE  POR  ESCRITO  SE  LE  HAGA  PARA  QUE  MANIFIESTE  “EL  CONTRATISTA”  LO  QUE  A  SUS  DERECHOS 
CONVENGA,  SIN  QUE  ESTO  SEA  MOTIVO  PARA  AMPLIAR  EL  PLAZO  PARA  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LAS  PARTES  CONVIENEN  QUE  LAS  ACTIVIDADES  MAL  EJECUTADAS  SERÁN  CONSIDERADAS  COMO  NO 
REALIZADAS  Y  POR  LO  TANTO  “EL  CONTRATISTA”  NO  TENDRÁ  DERECHO  A  PAGO  ALGUNO  POR  ESTAS 
ACTIVIDADES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA CUARTA.,‐ DE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.‐ “EL CONTRATISTA” CUBRIRÁ A “SESVER” 
EL   5  (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL  IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE ACTIVIDADES, POR 
CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA QUINTA.‐ DE  LOS GASTOS FINANCIEROS POR MORA.‐ EN EL CASO DE MORA EN  LOS PAGOS DE 
ESTIMACIONES,  “SESVER” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO 
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL CRÉDITO DE PAGOS FISCALES, LO ANTERIOR SALVO 
QUE MEDIE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, QUE IMPIDA A “SESVER” CUMPLIR CABALMENTE CON SUS 
OBLIGACIONES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR 
Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE 
QUE  SEAN DETERMINADAS  Y HASTA  LA  FECHA  EN QUE  SE  PONGAN  EFECTIVAMENTE  LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.‐ 
PARA  EL  CASO  DE  PAGOS  EN  EXCESO,  FALTA  DE  AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN  O  DEVOLUCIÓN,  “EL 



 
 
 
 
 

Página 11 de 19 
 

CONTRATISTA”  DEBERÁ  REINTEGRAR  LAS  CANTIDADES  CORRESPONDIENTES,  MÁS  LOS  GASTOS 
FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO 
DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS 
EN  EXCESO  O  SOBRE  EL  SALDO  DEL  ANTICIPO  NO  AMORTIZADO,  INVERTIDO  O  DEVUELTO,  POR  DÍAS 
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO O VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O 
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE ENTEREN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
“SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ DE LA PENA CONVENCIONAL.‐ “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A “SESVER” EL 5 
(CINCO) AL MILLAR POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD 
CON LA RED DE ACTIVIDADES, POR CAUSAS QUE LE SEAN  IMPUTABLES, DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN 
FUNCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS, DICHO MONTO QUE SERÁ DESCONTADO DEL ÚLTIMO PAGO 
MENSUAL FIJO PRESENTADO Y EN SU CASO, SE APLICARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL SE HARÁ DE ACUERDO A LA FORMULA SE=(IP‐IE)0.05 X DA, ESTO 
TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 43 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  2010,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA  OFICIAL  DEL  ESTADO,  CON  NÚMERO 
EXTRAORDINARIO 32, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2010. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
INDEPENDIENTEMENTE  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LA  PENA  CONVENCIONAL  SEÑALADA  ANTERIORMENTE,  EL 
ÁREA  RESPONSABLE DE  “SESVER”  PODRÁ OPTAR  ENTRE  EXIGIR  EL  CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO O  LA 
RESCISIÓN DEL MISMO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE IMPONGAN A “EL 
CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS EN PRIMER TÉRMINO CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN 
SIDO RETENIDAS Y EN SEGUNDO LUGAR, CON CARGO AL MONTO PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE 
ESTIMACIONES  PRESENTADAS  O  FINIQUITO  DEL  CONTRATO.  EN  CASO  DE  SER  INSUFICIENTES  DICHOS 
MONTOS, SE APLICARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
PARA  EL  CÁLCULO  DE  LA  PENA  CONVENCIONAL  SE  TOMARÁN  EN  CUENTA  LOS  AJUSTES  Y  PRÓRROGAS 
ACORDADAS POR “LAS PARTES”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
EN  CASO  DE QUE  DURANTE  LA  ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO,  DENTRO  DEL  TIEMPO  PROGRAMADO,  SE 
HUBIEREN EFECTUADO VARIAS COMPROBACIONES DEL AVANCE DE  LAS ACTIVIDADES Y APLICADO DOS O 
MÁS SANCIONES POR ATRASO, EN LA SIGUIENTE SE DEDUCIRÁ EL IMPORTE DE LO ANTERIOR, PUDIENDO SER 
DEVOLUTIVA, SI EL ATRASO ES RECUPERADO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
SANCIÓN ECONÓMICA.‐ SI EL ATRASO NO ES RECUPERADO Y   NO SE ENTREGA EL PROYECTO   EN LA FECHA 
ACORDADA EN  LA ÚLTIMA RETENCIÓN SE  IMPONDRÁ COMO  LA SANCIÓN ECONÓMICA  (SE) DEFINITIVA Y 
SERÁ  NO  RECUPERABLE;  EN  ESTE  CASO,  EL  MONTO  DE  LA  PENA  CONVENCIONAL  SEGUIRÁ 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, O SE RESCINDA 
ADMINISTRATIVAMENTE  EL  CONTRATO  POR  PARTE  DE  “SESVER”  O  LA  ENTIDAD  CORRESPONDIENTE, 
CONSIDERÁNDOSE  EL  5  (CINCO)  AL  MILLAR  DEL  IMPORTE  FALTANTE  DE  EJECUTAR  EN  LA  FECHA  DE 
TERMINACIÓN PROGRAMADA, MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE LOS DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DE 
LAS ACTIVIDADES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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PARA DETERMINAR  LA APLICACIÓN DE  LAS  SANCIONES  ESTIPULADAS, NO  SE  TOMARÁN  EN  CUENTA  LAS 
DEMORAS MOTIVADAS  POR  CASO  FORTUITO  O  FUERZA MAYOR,  DEBIDAMENTE  ACREDITADAS  POR  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO 
DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONDERÁ CIVILMENTE ANTE LOS DAÑOS QUE 
OCASIONE A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO.‐‐‐‐‐‐ 
 
ADEMÁS “EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS 
AUTORIDADES  COMPETENTES  EN  MATERIA  DE  CONSTRUCCIÓN,  SEGURIDAD,  USO  DE  LA  VÍA  PÚBLICA, 
PROTECCIÓN  ECOLÓGICA  Y  DEL  MEDIO  AMBIENTE  QUE  RIJAN  EN  EL  ÁMBITO  FEDERAL,  ESTATAL  O 
MUNICIPAL,  ASÍ  COMO  A  LAS  INSTRUCCIONES  QUE  AL  EFECTO  LE  SEÑALE  EL  ÁREA  RESPONSABLE  DE 
“SESVER”, DE NO SER ASÍ INCURRIRÁ EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN.‐‐‐‐‐‐ 
 
LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU  INOBSERVANCIA SERÁN A 
CARGO DE “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A: 
 

a) QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

b) AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

c) OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

d) NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADOS 
DE  ESTE  CONTRATO  Y  SUS  ANEXOS;  CON  EXCEPCIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  COBRO  SOBRE  LAS 
ESTIMACIONES  POR  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  QUE  AMPARA  ESTE  CONTRATO,  SIN  PREVIA 
APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

e) SER RESPONSABLE DE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, HASTA EL MOMENTO DE SU 
ENTREGA.  CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS  EN  LA OBRA, DENTRO DEL AÑO 
SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA POR EL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER”, 
ESTA ORDENARÁ POR ESCRITO SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 
30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 825 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE Y QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN 
DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SI  TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO  SEÑALADO ANTERIORMENTE  “EL CONTRATISTA” NO REALIZA  LAS 
CORRECCIONES  O  REPARACIONES  REQUERIDAS  POR  EL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”,  ÉSTA 
PROCEDERÁ  A  HACER  EFECTIVA  LA  GARANTÍA  DE  VICIOS  OCULTOS  OTORGADA  PARA  EL 
CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO,  ASIMISMO  PODRÁ  ENCOMENDAR  A  UN  TERCERO,  O  HACER 
DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “SESVER”, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO 
CUBIERTAS  DE  LA  INDEMNIZACIÓN  QUE  A  SU  JUICIO  CORRESPONDA,  UNA  VEZ  QUE  SE  HAGA 
EFECTIVA LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA TAL EFECTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
f) “SESVER” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LE  COMUNICARÁ  A  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  ASÍ  COMO  A  LA  CONTRALORÍA 
GENERAL  DEL  ESTADO.  EN  ESE  MISMO  TÉRMINO,  “EL  CONTRATISTA”  LO  INFORMARÁ  A  LOS 
CIUDADANOS DEL ESTADO, MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARÁ COMO  SON: DEPENDENCIA EJECUTORA, DESCRIPCIÓN, MONTO,  FINANCIAMIENTO, 
MODALIDAD  DE  EJECUCIÓN,  PERÍODO  DE  EJECUCIÓN,  CONTRATISTA,  BENEFICIARIOS,  EL  TIPO  DE 
OBRA PÚBLICA A REALIZARSE Y EL BENEFICIO QUE APORTARÍA LA OBRA A LA POBLACIÓN, EL CUAL 
DEBERÁ PERMANECER HASTA EL TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

g) “EL CONTRATISTA” ASUME TODOS  LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES, OBLIGÁNDOSE A TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS, ASÍ COMO PONER TODAS  LAS SEÑALES RESPECTIVAS A FIN DE EVITAR 
ACCIDENTES DURANTE EL   PROCESO DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN DURANTE LAS VEINTICUATRO 
HORAS  DEL  DÍA,  POR  LO  QUE  “EL  CONTRATISTA”  SERÁ  EL  RESPONSABLE  DIRECTO  HASTA  LA 
ENTREGA MATERIAL DE  LOS TRABAJOS, POR  LOS ACCIDENTES QUE  SE  LLEGUEN A  SUSCITAR CON 
MOTIVO DE LA OMISIÓN A LO  INDICADO EN ESTA CLÁUSULA; SE OBLIGA ADEMÁS A ATENDER LAS 
INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA “SESVER”.‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  

h) “EL  CONTRATISTA”  SE OBLIGA  A  ENTREGAR  A  “SESVER”  AL  TÉRMINO  DE  LA OBRA  LOS  PLANOS 
ACTUALIZADOS  EN ORIGINAL,  LAS NORMAS  Y  ESPECIFICACIONES QUE  FUERON APLICADAS  EN  LA 
EJECUCIÓN,  ASÍ  COMO  LOS  MANUALES  E  INSTRUCTIVOS  DE  OPERACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
i) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO A CUMPLIR CON 

LAS  INSCRIPCIONES Y PAGO DE CUOTAS DEL  IMSS PARA QUE QUEDE AL CORRIENTE DEL PAGO DE 
LOS MISMOS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
j) “EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A CONSERVAR EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BANDERILLA, 

SEÑALADO EN EL APARTADO II, INCISO II.9, DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, 
HASTA POR UN AÑO DESPUÉS DE CONCLUIR Y PRESENTAR FORMALMENTE EL ACTA DE ENTREGA–
RECEPCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  OBJETO  DEL  PRESENTE  CONTRATO;  POR  LO  QUE  EN  CASO  DE 
OCURRIR UN CAMBIO DE DOMICILIO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTA DEBERÁ DAR AVISO 
INMEDIATO POR ESCRITO A “SESVER”, DENTRO DEL TÉRMINO DE 72 HORAS A PARTIR DEL CAMBIO, 
PARA EL EFECTO DE CONTINUAR HACIÉNDOSE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO; 
APERCIBIDO  QUE  EN  CASO  DE  NO  DAR  AVISO,  LAS  NOTIFICACIONES  QUE  CORRESPONDAN,  SE 
EFECTUARAN  EN  EL  DOMICILIO  ORIGINALMENTE  SEÑALADO  POR  “EL  CONTRATISTA”, 
CONSIDERÁNDOSE COMO LEGALMENTE PRACTICADAS, SIN RESPONSABILIDAD PARA “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐ 

 
DÉCIMA  NOVENA.‐  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIO,  SEÑALAMIENTOS  PREVENTIVOS  Y  DE  PROTECCIÓN, 
MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  DEL  PERSONAL.‐  “EL  CONTRATISTA”  SE  OBLIGA  A  COLOCAR  UN  ANUNCIO 
ESPECTACULAR INFORMANDO A LOS CIUDADANOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) 
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DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  DE  INICIO  DE  LOS  TRABAJOS,  SIENDO  RESPONSABILIDAD  DE  “EL 
CONTRATISTA”, MANTENER EN TODO MOMENTO EL ESPECTACULAR DE REFERENCIA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
POR  SU  PARTE  “EL  CONTRATISTA”  SE  OBLIGA  A  INSTALAR  LOS  SEÑALAMIENTOS  PREVENTIVOS  Y  DE 
PROTECCIÓN; DE NO HACERLO, “SESVER”  LO HARÁ DIRECTAMENTE, HACIENDO EL CARGO DEL COSTO DE 
DICHOS SEÑALAMIENTOS Y SU COLOCACIÓN, SOBRE EL IMPORTE DE LA OBRA,  EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN 
PRESENTADA POR  “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TAMBIÉN  ES  OBLIGACIÓN  DE  “EL  CONTRATISTA”  PROPORCIONAR  AL  PERSONAL  OBRERO  Y  PERSONAL 
TÉCNICO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO, DE ACUERDO CON SU PUESTO DE TRABAJO Y, EN 
SU  CASO,  EL  ESPECÍFICO  QUE  LE  CORRESPONDA,  CON  MOTIVO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  ACTIVIDADES 
PELIGROSAS  Y  SUPERVISAR QUE  ÉSTOS  LO UTILICEN DURANTE  SU  JORNADA DE  TRABAJO  (ROPA VISIBLE, 
CASCO, GUANTES, ETCÉTERA).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL  CONTRATISTA”  SERÁ  EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL  PAGO DE DAÑOS  Y  PERJUICIOS A  TERCEROS,  POR 
CUALQUIER PERCANCE QUE SE PRESENTE DEBIDO A LA FALTA DE OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA PRESENTE CLÁUSULA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA.‐   RELACIONES LABORALES.‐ “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL 
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE 
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO, A RESPONDER DE TODAS 
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “SESVER” EN 
RELACIÓN CON DICHAS ACTIVIDADES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ACORDE  A  LO  ANTERIOR,  “LAS  PARTES”  ACUERDAN  QUE  EL  PERSONAL  QUE  INTERVENGA  EN  LA 
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MANTENDRÁ SU RELACIÓN LABORAL 
Y  ESTARÁ BAJO  LA DIRECCIÓN  Y DEPENDENCIA DE  LA  PARTE RESPECTIVA,  POR  LO QUE NO  SE  CREARÁN 
RELACIONES DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE ALGÚN OTRO TIPO CON LA OTRA, 
POR LO QUE EN NINGÚN CASO SE LE CONSIDERARÁ COMO PATRÓN SUSTITUTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.‐ “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A CONTRATAR 
UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CUBRA LAS CONTINGENCIAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN 
CONTRA DE TERCEROS POR ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MOVIMIENTO DE 
TIERRA O MATERIALES Y DEMÁS RELACIONADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEL 
CUAL DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA A “SESVER” PARA QUE OBRE EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  SEGUNDA.‐ MODIFICACIONES DE  LOS  PLANOS,  ESPECIFICACIONES  Y  PROGRAMAS.‐  “SESVER” 
PODRÁ  MODIFICAR  EL  PROYECTO,  ESPECIFICACIONES  Y  PROGRAMA,  MATERIA  DE  ESTE  CONTRATO, 
MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA 
BITÁCORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y 
POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUERA DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE 
TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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VIGÉSIMA  TERCERA.‐  SUSPENSIÓN  TEMPORAL  DEL  CONTRATO.‐  “SESVER”  PODRÁ  SUSPENDER 
TEMPORALMENTE  EN  TODO O  EN  PARTE  Y  EN  CUALQUIER MOMENTO,  LAS ACTIVIDADES  CONTRATADAS 
POR  CAUSAS  JUSTIFICADAS  O  POR  RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL,  AVISANDO  POR  ESCRITO  A  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EN ESTE CASO “SESVER” DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN.‐ 
 
EL  SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  “SESVER”,  NOTIFICARÁ  LA  SUSPENSIÓN  A  “EL  CONTRATISTA” 
SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU  INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE 
LAS  ACTIVIDADES,  ASÍ  COMO  LAS  ACCIONES QUE  DEBE  CONSIDERAR  EN  LO  RELATIVO  A  SU  PERSONAL, 
MAQUINARIA Y EQUIPO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA  FECHA DE TERMINACIÓN  SE PRORROGARÁ  EN  IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA  LA 
SUSPENSIÓN,  SIN MODIFICAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO.  LA  FORMALIZACIÓN  SE  REALIZARÁ 
MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE 
MATERIALES  Y  EQUIPOS  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  CUANDO  DICHO  SUMINISTRO  SEA 
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “SESVER”, ÉSTE PAGARÁ 
LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  ASÍ  COMO  LOS  GASTOS  NO  RECUPERABLES,  SIEMPRE  QUE  ÉSTOS  SEAN 
RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE 
CONTRATO,  EL  CUAL  PODRÁ  CONTINUAR  PRODUCIENDO  TODOS  SUS  EFECTOS  LEGALES  UNA  VEZ  QUE 
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SI  LAS  ACTIVIDADES  HAN  DE  CONTINUARSE,  SE  DEBERÁ  CONSIDERAR  LOS  DIFERIMIENTOS  QUE  LA 
SUSPENSIÓN  ORIGINA  A  TRAVÉS  DE  UN  CONVENIO  MODIFICATORIO,  SIN  MODIFICAR  LOS  PERIODOS  Y 
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO.‐ 
 
VIGÉSIMA  CUARTA.‐  DE  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.‐  EL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”  Y  “EL 
CONTRATISTA” PODRÁN, EN CUALQUIER TIEMPO, CONVENIR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
DE  COMÚN  ACUERDO  O  POR  CAUSA  FORTUITA  O  FUERZA MAYOR,  PARA  LO  CUAL  SE  REQUERIRÁ  QUE 
PREVIAMENTE SE RECIBAN, EN SU CASO, LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SE HAYA ELABORADO Y FIRMADO 
EL FINIQUITO DE LAS MISMAS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“SESVER” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES 
DE  INTERÉS  GENERAL,  EXISTAN  CAUSAS  JUSTIFICADAS  QUE  LE  IMPIDAN  LA  CONTINUACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA 
UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA 
SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, 
“EL  CONTRATISTA”  PODRÁ  SUSPENDER  LA  OBRA.  EN  ESTE  SUPUESTO,  SI  OPTA  POR  LA  TERMINACIÓN 
ANTICIPADA  DEL  CONTRATO,  LO  SOLICITARÁ  AL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”,  LA  CUAL  DECIDIRÁ 
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, EN CASO DE 
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NEGATIVA  POR  PARTE DEL  ÁREA  RESPONSABLE DE  “SESVER”,  SERÁ NECESARIO QUE  “EL  CONTRATISTA” 
OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA QUINTA.‐ DE  LA RESCISIÓN.‐  “SESVER” QUEDA  EN  LIBERTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO,  SIN 
RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, EN LOS SIGUIENTES CASOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
a) SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS ACTIVIDADES EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS. 

 
b) SI  EJECUTA  LAS  ACTIVIDADES  EN  FORMA  DEFECTUOSA O  SI  NO  CUMPLE  CON  CUALQUIERA  DE  LAS 

OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. 
 
c) SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN 

AUTORIZACIÓN PREVIA DEL ÁREA RESPONSABLE DE “SESVER”. 
 
d) SI  NO  DA  AL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”  O  A  LOS  TÉCNICOS  QUE  ÉSTA  COMISIONE  PARA 

INTERVENIR  EN  LA  VIGILANCIA  Y  COMPROBACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  Y  AVANCES  DE  LAS 
ACTIVIDADES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO. 

 
e)  SI ASÍ CONVIENE AL INTERÉS PÚBLICO. 
 
f)  POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, O DE 

CUALQUIER INCISO DE LAS MISMAS. 
 
g) EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA  SEXTA.‐  EL  PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN.‐  CUANDO  “SESVER”  A  TRAVÉS  DEL  ÁREA 
RESPONSABLE DETERMINE  JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, TANTO EL 
OFICIO  DE  INICIO  DE  RESCISIÓN  ASÍ  COMO  LA  RESOLUCIÓN,  SERÁN  SUSCRITOS  POR  “SESVER”  Y 
ENTREGADOS  A  “EL  CONTRATISTA”,  EXPONIENDO  LAS  RAZONES  QUE  SE  TUVIERON,  PARA  QUE  ÉSTE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN 
QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO 
“SESVER” QUE DICTAR RESOLUCIÓN 15  (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE 
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
UNA VEZ COMUNICADO EL  INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, “SESVER” TOMARÁ 
INMEDIATA POSESIÓN DE  LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL  INMUEBLE Y DE  LAS 
INSTALACIONES  RESPECTIVAS  Y  EN  SU  CASO,  PROCEDER  A  SUSPENDER  LAS  ACTIVIDADES,  LEVANTANDO 
PARA TAL EFECTO, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA RESPECTO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE  LA OBRA, 
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TOMADO POSESIÓN DEL  INMUEBLE,  INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ATENDIENDO QUE  LA 
OBRA PÚBLICA TIENE COMO DESTINATARIO A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y ES DE INTERÉS PÚBLICO, EN TAL 
SENTIDO, LAS PARTES ACUERDAN, QUE “SESVER” QUEDA DESDE ESE MOMENTO EN PLENA LIBERTAD PARA 
SUSCRIBIR UN NUEVO CONTRATO CON QUIEN DETERMINE, PARA CONCLUIR CON LA OBRA NO EJECUTADA, 
DEBIENDO  CONSIDERAR  EN  EL  FINIQUITO  LAS  ACTIVIDADES  REALMENTE  EJECUTADAS  POR  “EL 
CONTRATISTA”, DADO QUE DE ESA FORMA SE PROTEGE EL INTERÉS SOCIAL.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.‐ “SESVER” RECIBIRÁ LA OBRA OBJETO DE 
ESTE  CONTRATO  HASTA  QUE  SEAN  TERMINADAS  EN  SU  TOTALIDAD  Y  HAYAN  SIDO  EJECUTADAS  LAS 
ACTIVIDADES  DE  ACUERDO  CON  LAS  ESPECIFICACIONES  CONVENIDAS.  SÓLO  PODRÁN  LLEVARSE  A  CABO 
RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
A)  CUANDO  SIN  ESTAR  CONCLUIDA  LA  TOTALIDAD  DE  LA  OBRA,  LA  PARTE  EJECUTADA  SE  AJUSTE  A  LO 
CONVENIDO,  Y  PUEDA  SER  UTILIZADA  A  JUICIO  DE  “SESVER”,  EN  ESTE  CASO  SE  LIQUIDARÁ  A  “EL 
CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
B) CUANDO “SESVER” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE 
CASO PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.‐‐‐‐‐‐‐ 
 
C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO “SESVER” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO  LA OBRA QUE SE RECIBA, SE  LIQUIDARÁ EN  LA FORMA 
QUE “LAS PARTES” CONVENGAN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
D) CUANDO “SESVER” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA, EN 
ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A  JUICIO DE “SESVER” QUE LIQUIDARÁ EL  IMPORTE DE LOS 
TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.‐‐‐‐ 
 
“EL  CONTRATISTA”  NOTIFICARÁ  A  “SESVER”  LA  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  QUE  LE  FUERON 
ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TANTO EN EL CASO DE RECEPCIÓN NORMAL DE LOS TRABAJOS, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN 
LOS  INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ A RECIBIR LAS ACTIVIDADES DE QUE SE TRATE, DENTRO DE UN 
PLAZO  DE  10  (DIEZ)  DÍAS  NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  EN  QUE  SE  HAYA  CONSTATADO  LA 
TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO 
EL  ACTA  RESPECTIVA,  Y  SE  PROCEDERÁ  A  FORMULAR  LA  LIQUIDACIÓN  QUE  CORRESPONDA,  EN  LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SI  AL  RECIBIRSE  LOS  TRABAJOS  Y  EFECTUARSE  LA  LIQUIDACIÓN  EXISTIEREN  RESPONSABILIDADES 
COMPROBADAS  PARA  CON  “SESVER”,  A  CARGO  DE  “EL  CONTRATISTA”,  EL  IMPORTE  DE  LA MISMA  SE 
DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR ACTIVIDADES EJECUTADAS Y, SI NO FUEREN 
SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SI  AL  RECIBIRSE  LAS  TRABAJOS  EXISTIEREN  RECLAMACIONES  DE  “EL  CONTRATISTA”  PENDIENTES  DE 
RESOLVERSE, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES POSIBLE, PERO SIEMPRE DENTRO 
DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACIÓN DE SU  IMPORTE SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LAS 
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DE 
ESTE CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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CUANDO “SESVER” REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO, SIMULTÁNEAMENTE SE LEVANTARÁ 
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS 
PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.‐ LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO “SESVER” SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ÉSTE 
ADQUIERA PARA DESTINARLOS A  LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN  LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE 
CONTRATO,  QUEDARÁN  BAJO  LA  CUSTODIA  DE  ESTE  ÚLTIMO,  QUIEN  SE  OBLIGA  A  CONSERVARLOS  EN 
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO 
ACREDITAR  SU APLICACIÓN MEDIANTE  LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE A  LA RESIDENCIA DE  LA 
OBRA O SUPERVISIÓN.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA NOVENA.‐ DEL  FINIQUITO DE OBRA.‐  RECIBIDAS  FÍSICAMENTE  LAS  ACTIVIDADES,  LAS  PARTES 
DEBERÁN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE 
15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE  LA RECEPCIÓN, EL FINIQUITO DE  LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN 
CONSTAR  LOS  CRÉDITOS  A  FAVOR  Y  EN  CONTRA  QUE  RESULTEN  PARA  CADA  UNA  DE  “LAS  PARTES”, 
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EN CASO DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA” 
NO  ACUDA  CON  EL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”  PARA  SU  ELABORACIÓN  DENTRO  DEL  PLAZO 
SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A 
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN.‐‐‐‐‐‐ 
 
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 
DÍAS  NATURALES  LO  QUE  A  SU  DERECHO  CORRESPONDA,  SI  TRANSCURRIDO  ESTE  PLAZO,  NO  REALIZA 
ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DETERMINADO  EL  SALDO  TOTAL,  EL  ÁREA  RESPONSABLE  DE  “SESVER”  PONDRÁ  A  DISPOSICIÓN  DE  “EL 
CONTRATISTA”  EL  PAGO  CORRESPONDIENTE,  MEDIANTE  SU  OFRECIMIENTO  O  LA  CONSIGNACIÓN 
RESPECTIVA, O  BIEN  SOLICITARÁ  SU  REINTEGRO DE  LOS  IMPORTES  RESULTANTES, DEBIENDO  EN  FORMA 
SIMULTÁNEA,  LEVANTAR  EL  ACTA  ADMINISTRATIVA  QUE  DÉ  POR  EXTINGUIDOS  LOS  DERECHOS  Y 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TRIGÉSIMA.‐ DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.‐ EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE  SALUD,  TENDRÁ  A  SU  CARGO  LA  ADMINISTRACIÓN  Y  VIGILANCIA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
OBLIGACIONES  QUE  SE  DERIVEN  DEL  PRESENTE  CONTRATO,  EN  CASO  DE  INCUMPLIMIENTO  DE  LOS 
TÉRMINOS  CONTRATADOS,  RESOLVERÁ  LO  CONDUCENTE  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  NORMATIVIDAD 
APLICABLE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 TRIGÉSIMA  PRIMERA.‐  DE  LA  AUSENCIA  DEL  ERROR  O  VICIO  DEL  CONSENTIMIENTO.‐  LAS  PARTES 
MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI LESIÓN ALGUNA QUE 
PUDIERA  INVALIDARLO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLO  EN CUALQUIER  TIEMPO,  LUGAR  Y BAJO  LAS 
CONDICIONES ESPECIFICADAS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 LEGISLACIÓN  APLICABLE,  INTERPRETACIÓN  Y  JURISDICCIÓN.‐  LAS  PARTES  SE  OBLIGAN  A  SUJETARSE 
ESTRICTAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CLÁUSULAS  QUE  LO  INTEGRAN,  ASÍ  COMO  A  LOS  TÉRMINOS,  LINEAMIENTOS,  PROCEDIMIENTOS  Y 
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REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  AL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS A LAS DISPOSICIONES  JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN 
APLICABLES A LA MATERIA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
PARA LA  INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO 
QUE  NO  ESTÉ  EXPRESAMENTE  ESTIPULADO  EN  EL MISMO,  LAS  PARTES  SE  SOMETEN  A  LA  AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL  COMPETENTE  DE  LOS  TRIBUNALES  DEL  FUERO  COMÚN  DE  LA  CIUDAD  DE  XALAPA, 
VERACRUZ, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA 
CORRESPONDERLES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE 
ENTERADAS  DEL  CONTENIDO,  ALCANCE  Y  FUERZA  LEGAL  DE  LAS  CLÁUSULAS QUE  LO  INTEGRAN  PREVIA 
LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN CUATRO TANTOS EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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