
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Estatal 
 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Estatal, cuya Convocatoria contiene las bases de participación, disponibles en las oficinas de la Dirección de 
Infraestructura de Salud  ubicadas en la calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal de la ciudad de Xalapa, Ver., a partir 
del 18 de mayo de 2018 de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 15:00 hrs., hasta el sexto día natural previo a la 
fecha señalada para el acto de recepción y apertura de las proposiciones, su obtención será gratuita. Asimismo la 
convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. 

 
Número de licitación LPE-SESVER-DIS-2018-021-ASEL 

 

Descripción de la licitación Rehabilitación Integral del Hospital General en la localidad
municipio de San Andrés Tuxtla, Ver. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación 18 de mayo de 2018.
Visita a instalaciones 21 de mayo de 2018 a las 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 23 de mayo de 2018 a las 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 28 de mayo de 2018 a las 10:00 horas. 

 
Número de licitación LPE-SESVER-DIS-2018-022-ASEL 

 

Descripción de la licitación 
Terminación del Centro de Salud Más Clínica de Vida
(Vigilancia Integral de Diabetes y Alimentación) de la
localidad y municipio de San Andrés Tuxtla, Ver. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación 18 de mayo de 2018.
Visita a instalaciones 21 de mayo de 2018 a las 17:00 horas. 
Junta de aclaraciones 23 de mayo de 2018 a las 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 28 de mayo de 2018 a las 13:00 horas. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa, Veracruz, a 18 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

Arq. Alberto Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud de 

Servicios de Salud de Veracruz 
Rúbrica. 
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 
 

 
LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 

 
 
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR 
PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES RELATIVA A LA OBRA: 

 
 
 
 
 

“REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.” 

 



 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, UBICADO EN LA CALLE DE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS  ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS  MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3,4 , 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE;    1  FRACCIÓN  IV,  2  FRACCIONES  XXI  Y  XXII,  3  INCISO  A 
FRACCIÓN  I, 20 FRACCIÓN  II, 34 FRACCIÓN  I, 37, 39 Y 54 FRACCIÓN  II DE  LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS DEL  ESTADO DE  VERACRUZ;  30  SEGUNDO  PÁRRAFO,  31  Y  32 DE  SU 
REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY 
GENERAL  DEL  SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN;  1  FRACCIONES  III  Y  IV  DE  LA  LEY  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186  DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  1,  2  Y  14  FRACCIÓN  VI DE  LA  LEY  54 QUE  CREA  EL ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, 
IV  Y  VI  Y  25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 
11 FRACCIÓN  IX DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
OBRAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  3,  9  Y  32  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  PARA  EL  CONTROL  Y  LA  CONTENCIÓN  DEL  GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
FECHA 13 DE MARZO DE 2012;  27, 31, 32 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 
59, 60, 61 Y 62   DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA 
LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; SE EXPIDE EL SIGUIENTE PLIEGO DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL, RELATIVO 
A:  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL  HOSPITAL  GENERAL  EN  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE  SAN  ANDRÉS 
TUXTLA, VER. 
 
EN  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS  PERSONAS  FÍSICAS  Y  MORALES 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
Y LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.  
 
INFORMACIÓN. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

 
A) CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
B)  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ES  DE  CARÁCTER  ESTATAL  Y  NO  SE  REALIZA  BAJO  LA  COBERTURA  DE 
NINGÚN TRATADO. 
 
C)   LA DESCRIPCIÓN Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES LA INDICADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. 
 
D) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE OTORGARA EL 30% DE ANTICIPO. 
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E)  EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES. 
 
F)    EL  IDIOMA  EN QUE  SE  PRESENTARÁN  LAS  PROPOSICIONES  SERÁ  EN  ESPAÑOL  Y  LA MONEDA  EN QUE  SE 
COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO. 
 
G)  LAS  CONDICIONES  DE  PAGO  SERÁN  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  CLÁUSULA  DÉCIMA 
QUINTA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
H) RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES 
 
LAS PROPUESTAS SE PRESENTARÁN EN SOBRE CERRADO (PRESENCIAL).  NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS A TRAVÉS 
DE  SERVICIO  POSTAL,  MENSAJERÍA  O  MEDIOS  ELECTRÓNICOS  (COMPRAVER).  ASIMISMO  TODA  LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTAS SERÁ PROPORCIONADA EN ARCHIVO 
ELECTRÓNICO, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA 
DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  EN  UN  HORARIO  DE  9:00  A  15:00  HRS.,  LA  CUAL  SERÁ 
ENTREGADA AL MOMENTO EN QUE ACUDAN A REGISTRARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y 
HASTA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018  FECHA  LÍMITE DE  INSCRIPCIÓN DE ACUERDO A  LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO  30  CUARTO  PÁRRAFO  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DE SÓLO AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON DOMICILIO EN EL ESTADO PARA 
EJECUCIÓN  DE  OBRA  Y  SERVICIOS  REGULADOS  POR  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE ACUERDO A  LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 
FRACCIÓN XXII DE LA MISMA. 
 
I)  LA  VISITA  AL  SITIO DE  EJECUCIÓN DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  JUNTA DE  ACLARACIONES  SE  LLEVARÁ  CABO DE 
ACUERDO A LO INDICADO A LA CLÁUSULA TERCERA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
J)  EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA 
DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
K) FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CUENTA CON LOS RECURSOS 
PROVENIENTES  DE  RECURSOS  DEL  FONDO  DE  APORTACIÓN  SOLIDARIA  ESTATAL  LIQUIDA  2018  (ASEL)  
MEDIANTE DICTAMEN PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D‐0280/2018. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
LICITANTES PODRÁ ESTAR SUJETA A NEGOCIACIÓN ALGUNA. 
 
L) NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
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ASÍ  COMO  AQUELLAS  QUE  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA  HAYAN  SIDO  
INHABILITADAS. 
 
M) SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO SI POR LA NATURALEZA O 
ESPECIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, RESULTA NECESARIO EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 
PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 
69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON 
LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS 
NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. 
 
N).‐ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 
 
EL  LICITANTE  INTERESADO  EN  PARTICIPAR,  DEBERÁ  TENER  EN  LA OBRA  UN  RESPONSABLE  DE  LA  EJECUCIÓN 
QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 
DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ A EFECTOS DE  LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA 
PÚBLICA (BEOP). 
 
O) DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26,   27, 28 Y 29 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ.  LOS  LICITANTES  INTERESADOS  DEBERÁN 
ESTAR  INSCRITOS  EN  EL  PADRÓN  DE  CONTRATISTAS  DE  OBRA  PÚBLICA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
P) VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
LOS  LICITANTES  PODRÁN  VISITAR  EL  LUGAR  EN  QUE  SE  REALIZARÁ  LA  OBRA,  PARA  QUE  CONSIDERANDO  LAS 
ESPECIFICACIONES  Y  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA,  INSPECCIONEN  EL  LUGAR  DE  TRABAJO,  HAGAN  LAS 
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE 
PUDIERA AFECTAR  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA. EN NINGÚN CASO  LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD 
POR  LAS  CONCLUSIONES  QUE  LOS  LICITANTES  OBTENGAN  AL  EXAMINAR  EL  LUGAR  Y  CIRCUNSTANCIAS  ANTES 
SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE 
RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 
 
Q) PRESENTACIÓN DE EXCUSAS. 
 
LOS  LICITANTES QUE DECIDAN  CANCELAR  SU  PARTICIPACIÓN  EN  LA    LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  Y DESEEN 
PRESENTAR SUS EXCUSAS DEBERÁN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DÍA 
ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS. 
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R) EL MODELO DE CONTRATO.   
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SE HARÁ CONSTAR, COMO MÍNIMO, LO SIGUIENTE: 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ: 

 
1. EL ACREDITAMIENTO LEGAL DE LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN Y EL TIPO DE CONTRATO DE QUE SE 

TRATE; 
 
2. LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO; 
 
3. EL  DOMICILIO  FISCAL  DEL  CONTRATISTA,  Y  EL  QUE  SEÑALE  EN  EL  LUGAR  EN  QUE  CELEBRE  EL 

CONTRATO,  PARA QUE  EL  CONTRATISTA  RECIBA  TODA  CLASE DE NOTIFICACIONES  Y DOCUMENTOS 
DURANTE  LA VIGENCIA DEL CONTRATO, HACIÉNDOSE CONSTAR SU OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL 
ENTE PÚBLICO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA 
CON LO ANTERIOR, Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA 
ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE AL CONTRATISTA, SURTIRÁ EFECTO CON LA 
PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER COMUNICADO, 
POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO Y A 
PARTIR  DE  ESA  NOTIFICACIÓN  LAS  SUBSECUENTES  SE  HARÁN  POR  LA  TABLA  DE  AVISOS  DEL  ENTE 
PÚBLICO; 

 
Y DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010: 

 
1. EL  PAGO  DE  LAS  ESTIMACIONES  NO  SE  CONSIDERARÁ  COMO  LA  ACEPTACIÓN  PLENA  DE  LAS 

ACTIVIDADES,  YA  QUE  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD  CONSERVARÁN  EL  DERECHO  DE  FORMULAR 
RECLAMACIONES POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL EJECUTADAS Y, EN  SU CASO, EL PAGO DEL 
EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS ACCESORIOS; 

 
2. PARA  EL  CASO DE  PAGOS  EN  EXCESO,  FALTA DE AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL 

ANTICIPO,  EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRAR  LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MÁS  LOS 
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO 
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL 
SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE 
CALCULARÁN SOBRE  LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO O  SOBRE EL SALDO DEL ANTICIPO NO 
AMORTIZADO,  INVERTIDO  O  DEVUELTO,  POR  DÍAS  NATURALES,  DESDE  LA  FECHA  DEL  PAGO  O 
VENCIMIENTO  DEL  PLAZO  PARA  LA  AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN  O  DEVOLUCIÓN  DEL  ANTICIPO,  Y 
HASTA  LA  FECHA  EN  QUE  SE  ENTEREN  EFECTIVAMENTE  LAS  CANTIDADES  A  LA  DEPENDENCIA  O 
ENTIDAD CORRESPONDIENTE. 

 
S).‐ PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
 
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE SUJETARÁAL ORDEN SIGUIENTE: 
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2.1.‐ PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
2.2.‐ ENTREGA DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, PLANOS EN MEDIO 

ELECTRÓNICO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA A LOS INTERESADOS. 
2.3.‐  VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 
2.4.‐  JUNTA DE ACLARACIONES. 
2.5.‐  ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ ECONÓMICAS. 
2.6.‐  EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. 
2.7.‐ PRESENTACIÓN AL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
2.8.‐ NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FALLO. 
2.9.‐ CONTRATACIÓN. 
 
ASIMISMO, SE ENTENDERÁ POR: 
 
LEY.‐ LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
REGLAMENTO.‐ REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
EL LICITANTE.‐ PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO. 
LA  CONVOCANTE.‐  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  RESPONSABLE  DE  LLEVAR  A  CABO  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
EL CONTRATISTA.‐ PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO. 
EL ORGANISMO.‐ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER). 
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA.‐  DOCUMENTO  QUE  CONTIENE  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,  OBJETIVOS  Y 
ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.  
 
PRIMERA.‐ INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES. 
 

A) REHABILITACIÓN  INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, VER. 
 

B) UBICADO EN: AV.  JUAN DE  LA BARRERA N° 54, COL. BELÉN GRANDE, C.P. 95700 EN    LA  LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 

 
C) PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 150 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL 2 

DE JUNIO DE 2018 Y FECHA DE TÉRMINO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

D) DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ANTICIPOS:  SE  OTORGARÁ  EL  30 %  DEL MONTO  CONTRATADO,  PARA  QUE  EL 
CONTRATISTA  REALICE  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  SUS  OFICINAS, 
ALMACENES,  BODEGAS  E  INSTALACIONES  Y  EN  SU  CASO,  PARA  LOS  GASTOS  DE  TRASLADO  DE  LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO PARA LA COMPRA 
Y  PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN,  LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS QUE  SE  INSTALEN 
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 
54 FRACCIÓN II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ,  DICHO  ANTICIPO  SERÁ  DEPOSITADO  AL  LICITANTE  ADJUDICADO  A  TRAVÉS  DE  UNA 
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TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON UN NÚMERO DE CUENTA 
BANCARIA;  EL  OTORGAMIENTO  DEL  ANTICIPO,  PODRÁ  REALIZARSE  EN  UNA  SOLA  EXHIBICIÓN  O  EN 
VARIAS PARCIALIDADES. 
 
PARA CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  84 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL CONTRATISTA, PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERÁ 
PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UN PROGRAMA EN EL QUE SE 
ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. 
 

E) LOS GASTOS QUE  EL  LICITANTE  EROGUE  EN  REALIZACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA‐ECONÓMICA  Y 
TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGA RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO 
SERÁN  REINTEGRABLES.  PARA  EL  CASO  DE  LA  LICITACIÓN  QUE  SEA  CANCELADA  COMO  DECLARADA 
DESIERTA,  NULIFICADA  O  SE  DESCALIFICARÁ  SU  PROPOSICIÓN,  POR  CONSIGUIENTE  NO  PROCEDERÁ 
QUEJA O RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. 
 

F) PARA  EFECTO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  41  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
RELACIONADO  CON  LAS  EMPRESAS  QUE  DETERMINEN  PRESENTAR  PROPOSICIONES  CONJUNTAS, 
CUALQUIERA DE  LOS  INTEGRANTES DE  LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL 
CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICULAR EN  LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO 
DE  CONTRATACIÓN;  DEBIENDO  ENTREGARLO  EN  LA  FECHA  LÍMITE  ESTABLECIDO  EN  LA  CLÁUSULA 
TERCERA PÁRRAFO CUARTO PARA LA RECEPCIÓN DE LA PREGUNTAS.  
 

G) PARA  EFECTOS  DE  LOS  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XXIX  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO DESEMPEÑA 
EMPLEO,  CARGO  O  COMISIÓN  EN  EL  SERVICIO  PÚBLICO,  O  EN  SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE 
DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE NO  SE  ACTUALIZA UN 
CONFLICTO  DE  INTERÉS  (ANEXO  X),  EL  CUAL  DEBERÁ  PRESENTARSE  EN  LAS  OFICINAS  DEL  ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ UBICADO EN AV. AMÉRICAS N° 426 ESQUINA HERNÁN CORTÉS, COL. 2 
DE ABRIL, C.P., 91030, XALAPA, VER., PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TAL Y COMO LO  INDICA LA NORMATIVIDAD. DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL ACUSE DE RECIBIDO COMO 
COMPROBANTE  DE  HABER  CUMPLIDO  CON  LO  DISPUESTO  EN  EL  CITADO  ARTÍCULO  EN  EL  PUNTO 
NÚMERO X DE LA PROPUESTA TÉCNICA.  

 
SEGUNDA.‐ EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. 
 
 EL  LICITANTE  DEBERÁ  DEMOSTRAR  SU  EXPERIENCIA,  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  DE  LA  SIGUIENTE 
FORMA: 
 

a. RELACIÓN  DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS  AL  SERVICIO  DEL  LICITANTE,  IDENTIFICANDO  CON  SUS 
CARGOS  A  LOS  QUE  SE  DE  LA  EJECUCIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  OBRA;  ANEXANDO  SUS 
CURRÍCULUMS  Y  CÉDULA  PROFESIONAL  VALIDADA  EN  LA  PÁGINA  DE  LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN 
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PÚBLICA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD 
SIMILARES.  DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS  PROPUESTOS  SÓLO  SE  EVALUARÁ  LA  PREPARACIÓN 
ACADÉMICA  ANEXANDO  CONSTANCIAS  DE  ASISTENCIA  A  CURSOS  O  ESCRITO  MEDIANTE  EL  CUAL 
MANIFIESTEN  SU  DOMINIO  EN  LOS  PROGRAMAS  SOLICITADOS  Y  LA  EXPERIENCIA  DEMOSTRADA  EN 
TRABAJOS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS,  COMPLEJIDAD  Y  MAGNITUD  SIMILARES  A  LOS  QUE  SE 
LICITAN. 
 

EL PERSONAL QUE SERÁ SUJETO A EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PUNTAJE PARA ESTA LICITACIÓN 
ES EL SIGUIENTE. 
 

NO.  PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

COMPETENCIA O 
HABILIDAD EN TRABAJOS 

DE: 

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE: 

1  SUPERINTENDENTE 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES O IGUALES A LA 
LICITADA EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CÉDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  RESIDENTE DE OBRA CIVIL 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES O IGUALES A LA 
LICITADA EN LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CÉDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  O  INGENIERO  EN 
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
TITULADO  CON  CEDULA 
PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  ESPECIALISTA  EN  AIRE 
ACONDICIONADO 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  ESPECIALISTA  EN 
REFRIGERACIÓN 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

 
EL PERSONAL INDICADO ES EL QUE SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS, EN  SU CASO.  SI UNA O MÁS PERSONAS NO CUMPLEN CON  LOS REQUISITOS  SOLICITADOS O 
ESTÁN COMPROMETIDOS AL MISMO TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE OTROS TRABAJOS ADJUDICADOS POR 
LA CONVOCANTE, EL SUBRUBRO CORRESPONDIENTE TENDRÁ UNA CALIFICACIÓN DE CERO (0). 
 
ADICIONAL  AL  PERSONAL  SUJETO  DE  VALORACIÓN  PARA  EFECTOS  DE  PUNTUACIÓN,  EL  LICITANTE 
DEBERÁ  CONSIDERAR  EN  SU  PROPOSICIÓN,  EL  PERSONAL  PROFESIONAL  TÉCNICO  ADECUADO  Y 
SUFICIENTE QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
LICITAN, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS MISMAS. 
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b. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA  EN ACTIVIDADES  SIMILARES; ANOTANDO  EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE  LA  CONTRATANTE, 
DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  IMPORTES  TOTALES,  IMPORTES  EJERCIDOS  O  POR  EJERCER  Y  LAS  FECHAS 
PREVISTAS  DE  TERMINACIONES,  SEGÚN  SEA  EL  CASO  ANEXANDO  COPIA  DE  LOS  CONTRATOS 
RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EVALUADOS 
IMPORTE MÍNIMO POR 

CONTRATO 
SIN IVA MDP

REHABILITACIÓ, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN O TERMINACIÓN DE 
UN HOSPITAL  7.0 

 
c. PARA  ACREDITAR  LA  ESPECIALIDAD,  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  EL  CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO  DE  CONTRATOS  DE  OBRAS  SUSCRITOS  CON  DEPENDENCIAS  O  ENTIDADES;  DEBERÁ 
INTEGRAR MÍNIMO 3 CONTRATOS SIMILARES EN CARACTERÍSTICAS, ESPECIALIDAD Y MONTO DURANTE LOS 
ÚLTIMOS   10 AÑOS, TERMINADOS CON ACTAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN Y  FINIQUITO DE  LAS OBRAS QUE 
HAYAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE A ESTA LICITACIÓN. 
 
EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRÁ LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
DE  LOS  LICITANTES  INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO SERÁ APLICABLE 
A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 

d. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE 
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y 
USOS  ACTUALES,  ASÍ  COMO  LA  FECHA  EN QUE  SE DISPONDRÁ DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO DE  LAS 
ACTIVIDADES,  TRATÁNDOSE  DE  EQUIPO  Y  MAQUINARIA  DE  SU  PROPIEDAD,  DEBERÁ  PRESENTAR 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE 
SER  ARRENDADO  CON  O  SIN  OPCIÓN  A  COMPRA,  DEBERÁ  PRESENTAR  CARTA  COMPROMISO  DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 
 

e. PARA  EFECTOS DE DEMOSTRAR  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN  CAPITAL    CONTABLE 
DEMOSTRABLE  DE  $8´000,000.00  (OCHO  MILLONES  DE  PESOS  00/100  M.N.)  PARA  PERSONA  MORAL  Y 
PATRIMONIO DE $8´000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
f. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  FEBRERO,  MARZO  Y  ABRIL  DE  2018,  ESTADOS  FINANCIEROS 
DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS, 
DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO DE  
CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE  CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
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g. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUBRUBRO G) SISTEMAS DE 
ASEGURAMIENTO  DE  CALIDAD,  RUBRO  1.‐  RELATIVO  A  LA  CALIDAD,  DEL MÉTODO  DE  EVALUACIÓN  DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR LOS MECANISMOS DE PUNTOS FORMATO MVPTE‐SESVER_01. 

 
LA RELACIÓN DE LABORATORIOS, CURRICULUM CON NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, DE LA ESPECIALIDADES QUE 
SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN,  CUYAS EMPRESAS DEBEN DE CONTAR CON LA ACREDITACIÓN EXPEDIDA 
POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA) Y/O COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU 
CASO,  LA  ACREDITACIÓN  DEBE DE  ESTAR  COMPRENDIDA DENTRO DE UN  PLAZO NO MAYOR  A  4  AÑOS, 
PREVIO  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  Y  ESTAR  VIGENTE  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. (ESCRITO LIBRE, ANEXÁNDOLO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA) 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO EN FUNCIÓN A LOS ALCANCES Y NATURALEZA DE LA OBRA CUYA RELACIÓN ES 
DESCRIPTIVA MÁS NO LIMITATIVA DE: 
 

1. PARA CONCRETOS 
2. ACEROS CORRUGADO 
3. SOLDADURAS 
4. HERMETICIDAD DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  
5. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVIE) 
6. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN DE GAS LP 
7. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 
8. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

 
TERCERA.‐ VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA  CONVOCANTE  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA  MOSTRARÁ  EL  SITIO  DE 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, PARA 
LO CUAL LOS  INTERESADOS QUE ASÍ LO DESEEN, EL PUNTO DE REUNIÓN   SERÁ EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL 
HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA CON DOMICILIO EN AV. JUAN DE LA BARRERA N° 54, COL. BELÉN 
GRANDE,  C.P.  95700  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE  SAN ANDRÉS  TUXTLA, VER., A  LAS  13:00 HRS.,  LA 
CITADA  VISITA  TENDRÁ  POR  OBJETO  PARA  LOS  LICITANTES  QUE  ASISTAN,  EL  QUE  CONSIDERANDO  LAS 
ESPECIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, INSPECCIONEN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁN 
LAS  ACTIVIDADES,  HAGAN  LAS  VALORACIONES  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  SE  REQUIERAN  Y  LOS  GRADOS  DE 
DIFICULTAD  DE  LA  EJECUCIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  OBRA  OBJETO  DE  LA  LICITACIÓN;  ESTIMEN  LAS 
CONDICIONES  LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE  PUDIERA AFECTAR  LA  EJECUCIÓN DE  LAS 
ACTIVIDADES. EN NINGÚN CASO  LA CONVOCANTE, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR  LAS CONCLUSIONES QUE 
LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y EL HECHO DE 
QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES  IMPERANTES, NO LO EXIME DE SU OBLIGACIÓN 
PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LAS ACTIVIDADES EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, EN CASO DE QUE LA 
CONVOCANTE DECIDA  ENCOMENDÁRSELOS. AL  SITIO DE REALIZACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES,  PODRÁN ASISTIR 
LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.  
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LA  VISITA  AL  SITIO  DE  LOS  TRABAJOS  SERÁ  OPTATIVA  PARA  LOS  LICITANTES,  PERO  EN  SU  PROPOSICIÓN 
DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA, DONDE MANIFIESTE 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, QUE ANALIZÓ 
EL GRADO DE DIFICULTAD, HIZO  LAS VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIEREN  Y  REALIZÓ  LAS 
INVESTIGACIONES  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  AMBIENTALES  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO 
LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL; POR LO QUE 
NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ÉSTE MOTIVO. 
 
LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARÁ EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HRS., EL LUGAR 
DE REUNIÓN SERÁ EN LA SALA  JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 
PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD UBICADA EN CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, 
COLONIA AGUACATAL, EDIFICIO “H”, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 
 
SOLAMENTE  PODRÁN  FORMULAR  ACLARACIONES  LOS  LICITANTES  QUE  HAYAN  SIDO  REGISTRADOS  AL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
EL  LICITANTE  REGISTRADO  PUEDE  SOLICITAR  ACLARACIONES  SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LA  LICITACIÓN 
PÚBLICA  Y  LOS  ASPECTOS  TÉCNICOS  DERIVADOS  DE  LA  VISITA  DE  OBRA,  POR  ESCRITO,  CARTA,  VÍA  FAX,  AL 
TELÉFONO  01228  8423000  EXT.  3767    Y  3719  (EN  PAPEL MEMBRETADO  DE  LA  PERSONA MORAL  O  FÍSICA, 
DEBIDAMENTE FIRMADO), ENVIARLAS POR AL CORREO ELECTRÓNICO 2017dlao@gmail.com, LAS CUALES SERÁN 
RECIBIDAS CON LA FECHA Y HORA DE ENVÍO O ENTREGARLAS PERSONALMENTE, A MÁS TARDAR EL 22 DE MAYO 
DEL  2018  A  LAS  10:00  HRS.,  LA  CONVOCANTE  DARÁ  RESPUESTA  A  ESTAS  SOLICITUDES  EN  LA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES. 
 
LA  ASISTENCIA  AL  ACTO  DE  LA  JUNTA  DE  ACLARACIONES,  SERÁ  DE  CARÁCTER  OPTATIVA.  DE  LA  JUNTA  SE 
LEVANTARÁ  UN  ACTA  QUE  CONTENDRÁ  LA  FIRMA  DE  LOS  ASISTENTES  INTERESADOS  Y  DE  LOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE  INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS 
DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARÁ COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE 
PONDRÁ  A DISPOSICIÓN  DE  LOS  AUSENTES  EN  EL  SITIO  CORRESPONDIENTES  A  LA  TABLA DE  AVISOS DE  LAS 
OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. 
LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
www.ssaver.gob.mx. y www.compraver.gob.mx. CON LA CUAL SE DARÁN POR NOTIFICADOS. 
 
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE 
LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA 
EN DARLES CONTESTACIÓN,  INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA 
QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LAS  SOLICITUDES  DE  ACLARACIÓN  QUE  SEAN  RECIBIDAS  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  PRIMERA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE 
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA 
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS. 



 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
 

 
Página 12 de 49 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717

ssaver.gob.mx

LA  CONVOCANTE  POR  CAUSA  FUNDAMENTADA  HASTA  EL  SÉPTIMO  DÍA  NATURAL  PREVIO  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES,  PODRÁ  MODIFICAR  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN 
MEDIANTE RECTIFICACIÓN POR ESCRITO, YA SEA   POR  INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A UNA ACLARACIÓN 
SOLICITADA POR ALGÚN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO, 
TAMBIÉN  ESTARÁ  DISPONIBLE  A  TRAVÉS  DE  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  www.ssaver.gob.mx  y 
www.compraver.gob.mx. 
 
EL ACTO  SERÁ PRESIDIDO POR  EL  SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR  LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ  SER 
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LAS ACTIVIDADES, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN 
FORMA  CLARA  Y  PRECISA  LAS  DUDAS  Y  PLANTEAMIENTOS  DE  LOS  LICITANTES  RELACIONADOS  CON  LOS 
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN. 
 
AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ULTERIORES  JUNTAS,  CONSIDERANDO  QUE  ENTRE  LA  ÚLTIMA  DE  ÉSTAS  Y  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES. DE RESULTAR 
NECESARIO,  LA  FECHA  SEÑALADA  EN  LA  CONVOCATORIA  PARA  REALIZAR  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES PODRÁ DIFERIRSE. 
 
DE  CADA  JUNTA  DE  ACLARACIONES  SE  LEVANTARÁ  ACTA  EN  LA  QUE  SE  HARÁN  CONSTAR  LOS 
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARÁ EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. 
 
CUARTA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR SER UN CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
NO HABRÁ AJUSTE DE COSTOS, PERMANECIENDO FIJO EL PRECIO TOTAL PROPUESTO, HASTA LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO, SALVO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 220 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS   Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. DE  LOS CONTRATOS A 
PRECIO  ALZADO  COTIZADOS  COMPRENDERÁN  TODOS  LOS  CARGOS,  DE  ACUERDO  A  LOS  ALCANCES  Y 
ESPECIFICACIONES  DE  LA  CONVOCANTE,  POR  LO  QUE  AL  FORMULAR  SU  PROPOSICIÓN  DEBERÁ  CUMPLIR  Y 
ACEPTAR LO SIGUIENTE: 
 

A) QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA 
EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A EL OBJETO DE LA PRESENTE, QUIEN 
DEBERÁ  CONTAR  CON  SU  FIRMA  ELECTRÓNICA  AVANZADA  VIGENTE  PARA  EFECTOS  DE  LA  BITÁCORA 
ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; CONOCER CON AMPLITUD 
LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE 
SUMINISTROS,  INCLUYENDO  LOS  PLANOS  CON  SUS MODIFICACIONES,  ESPECIFICACIONES GENERALES  Y 
PARTICULARES  DE  CONSTRUCCIÓN  FIRMADAS  POR  EL  RESPONSABLE  DE  LA  OBRA  DE  ACUERDO  A  LO 
ESTIPULADO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XV  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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  ASIMISMO,  DEBE  ESTAR  FACULTADO  POR  EL  CONTRATISTA,  PARA  OÍR  Y  RECIBIR  TODA  CLASE  DE 
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO 
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
  EL  ORGANISMO  EN  EL  CONTRATO,  PODRÁ  RESERVARSE  EL  DERECHO  DE  SOLICITAR  EN  CUALQUIER 

MOMENTO,  POR  CAUSAS  JUSTIFICADAS,  LA  SUSTITUCIÓN  DEL  SUPERINTENDENTE  DE  CONSTRUCCIÓN 
(RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA), Y EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR 
A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.  

 
B) QUE  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  LAS  CONDICIONES  CLIMÁTICAS,  AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y 

GEOLÓGICAS DE  LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE  LAS CONDICIONES GENERALES  Y  ESPECIALES DEL 
LUGAR DE  LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ 
POSTERIORMENTE  PARA  ADUCIR  JUSTIFICACIÓN  POR  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  O  PARA 
SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN. 
 

C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TÉRMINO DE 
LAS  ACTIVIDADES  ES  NECESARIO  SE  ENTREGUE  A  “EL  ORGANISMO”,  LAS  ACTIVIDADES  MOTIVO  DEL 
CONTRATO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y DE CALIDAD ÓPTIMA.  
 

D) QUE SE CONSIDERA COMO PRECIO ALZADO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE 
DEBE  CUBRIRSE  A  “EL  CONTRATISTA”  CONFORME  A  CÉDULA  DE  AVANCE,    RED  DE  ACTIVIDADES, 
REALIZADO  CONFORME  A  LOS  ALCANCES  Y  “TÉRMINOS  DE  REFERENCIA”  QUE  ABARCA  LA 
REHABILITACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA: “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN, Y QUE POR LO 
TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA LICITACIÓN. 

 
E) QUE  DE  SER  EL  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  NOTIFICARÁ  FORMALMENTE  LA  EXISTENCIA  DE  LAS 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 
15 DÍAS, CONTADOS A  PARTIR DEL  FALLO CORRESPONDIENTE  Y  PRESENTAR  PARA  SU APROBACIÓN  LA 
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES. 

 
F) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL 

CONTRATO  PARA  LA UNIDAD DE OBRA/ACTIVIDAD  TERMINADA, HA  JUZGADO  Y  TOMADO  EN  CUENTA 
TODAS  LAS CONDICIONES QUE PUEDAN  INFLUIR EN EL PRECIO ALZADO; QUE  LOS DATOS TALES COMO 
CLASIFICACIÓN Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES, DISPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE  LOS ESTRATOS Y 
OTRAS  CARACTERÍSTICAS,  LOS  HA  PROPORCIONADO  “LA  CONVOCANTE”  ÚNICAMENTE  COMO 
ORIENTACIÓN  Y  A  TÍTULO  INFORMATIVO,  QUEDANDO  BAJO  LA  RESPONSABILIDAD  DEL  PROPONENTE 
JUZGAR DE TODAS  LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE  SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA 
DIFERENTE  EN  LA  REALIDAD  A  COMO  LO  CONSIDERÓ  EL  PROPONENTE,  POR  EJEMPLO,  EN  LA 
CLASIFICACIÓN  DE  MATERIALES,  LA  DIFERENCIA  NO  JUSTIFICARÁ  RECLAMACIÓN  ALGUNA  DEL 
CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS DEBIENDO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y 
REQUISITOS DE DIAGNÓSTICO DE OBRA EXISTENTE, ESTUDIOS, DAR RESPUESTA AL PROGRAMA MÉDICO‐
ARQUITECTÓNICO  MEDIANTE  ANTEPROYECTOS  NECESARIOS,  CÁLCULOS  DE  ESTRUCTURA  E 
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INSTALACIONES, MEMORIAS DESCRIPTIVAS,  PERMISOS  Y REHABILITACIÓN DE  LA OBRA  RELATIVA A  LA: 
“REHABILITACIÓN  INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA,  VER.”  PARA  QUE  EL  RESULTADO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS MISMOS  SEA  EL  DE  UNA  OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
 

G) QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O   SUS  INSTALACIONES 
ESPECIALES, DEBERÁ SER EL ADECUADO, SALVO QUE A  JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE 
PARA  SATISFACER  LOS  REQUISITOS  ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E 
INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL  SE  INDIQUE  ALGÚN  TRATAMIENTO,  ÉSTE  DEBERÁ  USARSE  COMO  GUÍA  Y  NO  AL  QUE 
NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES. 

 
H) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERÁN SER 

LOS ADECUADOS  PARA OBTENER  LA  CALIDAD  FIJADA  EN  EL  PROYECTO  Y  SATISFACER  LOS  REQUISITOS 
ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIONES  Y  DE  CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES  QUE  ESTA  DEPENDENCIA  TIENE  EN  VIGOR,  DEBIENDO  CONTAR  LOS  BANCOS  UTILIZADOS 
PARA SU EXTRACCIÓN  (EN SU CASO), PREVIAMENTE CON  LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE  IMPACTO 
AMBIENTAL, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PARA LA 
PRESENTE LICITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE,  POR  LO  QUE  NO  APLICA  LA  FRACCIÓN  XVI  DEL  ART.  39  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
I) QUE COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO 

DE  LOS  DIEZ  DÍAS  NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL MISMO,  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN 
LA  PROPUESTA,  UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA 
MAGNITUD DE LAS ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN  QUE  ELABORE,  DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO  MAYOR  DE  CINCO  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL 
CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO 

 
J).‐  QUE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, 

SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1. CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 
ACTIVIDADES A EJERCER, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE. 

 
2. PROGRAMA DE  EJECUCIÓN GENERAL DE  LAS ACTIVIDADES CONFORME AL  PRESUPUESTO  TOTAL 

CON  SUS  EROGACIONES,  CALENDARIZADO  Y  CUANTIFICADO,  CONFORME  A  LOS  PERIODOS 
DETERMINADOS  POR  LA  CONVOCANTE,  DIVIDIDO  EN  ACTIVIDADES  Y,  EN  SU  CASO, 
SUBACTIVIDADES, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS. 
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3. RED ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES O LA RUTA CRÍTICA, INDICANDO LAS DURACIONES PARCIALES 
DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES Y LA DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA.  

 
K).‐  QUE  PRESENTARÁ,  ANÁLISIS  EXPRESADOS  EN  PESOS,  DE  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y 

SUBACTIVIDADES EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON 
LO INDICADO EN LA LEY. 

 
L).‐ QUE  AL DETERMINAR  SUS  COSTOS  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  EL  VALOR DE  LA UNIDAD DE MEDIDA  Y 

ACTUALIZACIÓN  (UMA),  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  NO.  26/2017  NOMENCLATURA 
ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO 
PUBLICADO  EN  EL  DIARIO OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  DEL  27  DE  ENERO  DE  2016,  Y  LOS  PRECIOS  DE 
MATERIALES,  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  QUE  RIGEN  EN  EL  LUGAR  DE  LA  OBRA  EN  LA  FECHA  DE  SU 
PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO  LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN  LOS PRECIOS Y 
RENDIMIENTOS  DE  ÉSTOS  CONSIDERADOS  COMO  NUEVOS  Y  ACORDE  CON  LAS  CONDICIONES  DE 
EJECUCIÓN  DEL  CONCEPTO  DE  ACTIVIDAD  CORRESPONDIENTE.  NINGUNA  DE  LAS  DIFERENCIAS  QUE 
PUDIERAN  RESULTAR  ENTRE  EL  PRECIO  REAL  Y  EL  CONSIDERADO  EN  LOS  ANÁLISIS  JUSTIFICARÁ 
RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS; 

 
M).‐  “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE UN   ANUNCIO ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT. 

FABRICADO A BASE DE PTR DE 1” DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINÍLICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARÁ LA OBRA, CON EL CUAL  INFORMARÁ A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE  INICIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA DE SU TERMINACIÓN Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA  INVERSIÓN PARA 
SU REALIZACIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARÁ LA OBRA A 
LA POBLACIÓN. 

 
N).‐  QUE  LA  RELACIÓN  DE  CONCEPTOS  DE  ACTIVIDADES  Y  DE  CANTIDADES  DE  OBRA  PARA  EXPRESIÓN  DE 

PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1.‐ SE  LLENARÁ  PREFERENTEMENTE  A  MÁQUINA  O  POR  COMPUTADORA.  NO  SE  ACEPTARÁ  LA 
PRESENTACIÓN EN FORMA MANUSCRITA DE NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS; 
ASIMISMO, DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE 
QUE  SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO  FORMATO;  SE ANOTARÁN 
LAS CANTIDADES Y COSTOS  CON LETRA Y NÚMERO, CON AJUSTE AL CENTÉSIMO (DOS DÍGITOS). 

 
3.‐ EN CADA ACTIVIDAD SE CONSIGNARÁ SU  IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD ANOTADA POR “LA 

CONVOCANTE”  POR  EL  PRECIO    PROPUESTO  POR  “LA  CONTRATISTA”,  CON  APROXIMACIÓN  AL 
CENTÉSIMO. 

 
4.‐ CUANDO EL PRESUPUESTO SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA 

UNA  DE  ELLAS  Y  EN  LA  HOJA  FINAL  EL MONTO  PARCIAL  ACUMULADO,  EL  IMPUESTO  AL  VALOR 
AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. 
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5.‐ EN  CASO  DE  ENCONTRARSE  ERRORES  EN  LAS  OPERACIONES  ARITMÉTICAS,  SE  RECONOCERÁ  COMO 
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO    CORRESPONDIENTE  O  EL    ANOTADO  CON  LETRA  POR  EL  PROPONENTE,  CUANDO  DICHO 
ANÁLISIS  NO  SE  TENGA;  DE  ACUERDO  CON  LAS  CORRECCIONES  QUE  EN  SU  CASO  POR  ERRORES 
ARITMÉTICOS SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS. 

 
Q).‐ TODAS  LAS MANIFESTACIONES,  DECLARACIONES  ESCRITAS  Y  EL  TOTAL  DE  ANEXOS  QUE  INTEGRAN  EL 

TOTAL  DE  LA  PROPUESTA,  SE  REALIZARÁN  EN  PAPEL  MEMBRETADO  DE  LA  EMPRESA  EN  ORIGINAL, 
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA. 

 
R).‐  QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ DE MANIFESTAR, MEDIANTE 

ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 
 

A.‐ QUE  HAN  PRESENTADO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  LAS  DECLARACIONES  DEL  EJERCICIO  POR  IMPUESTOS 
FEDERALES,  EXCEPTO  LAS  DEL  ISAN  E  ISTUV,  CORRESPONDIENTES  A  SUS  TRES  ÚLTIMOS  EJERCICIOS 
FISCALES,  ASÍ  COMO  QUE  HAN  PRESENTADO  LAS  DECLARACIONES  DE  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES A 2016   POR LOS MISMOS  IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN 
MENOS DE TRES AÑOS DE  INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, 
CORRESPONDERÁ AL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 

 
B.‐ QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR  IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E 

ISTUV. 
 
EN  CASO  DE  CONTAR  CON  AUTORIZACIÓN  PARA  EL  PAGO  A  PLAZO,  MANIFESTARÁN  QUE  NO  HAN 
INCURRIDO DURANTE 2016  EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 
FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
DICHO  ESCRITO  DEBERÁ  SER  SUSCRITO  POR  EL  INTERESADO  O  POR  LA  PERSONA  LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA ELLO, INDICANDO ADEMÁS DE LO SEÑALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICATARIO ASÍ COMO 
EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
QUINTA.‐ PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
LOS  LICITANTES  PRESENTARÁN  SU  PROPOSICIÓN  EN  LAS OFICINAS  DE  ESTA  CONVOCANTE MEDIANTE  SOBRE 
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. 
 
NO  SE  RECIBIRÁN  PROPUESTAS  A  TRAVÉS  DE  SERVICIO  POSTAL  NI  DE MENSAJERÍA.  (PARA  EFECTOS  DE  LA 
PRESENTE LICITACIÓN, NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS). 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN, MISMA 
QUE  SERÁ  ELABORADA  CON  TINTA  INDELEBLE  (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE  IMPRESIÓN  POR  EQUIPO DE 
CÓMPUTO) LA CUAL NO DEBERÁ CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS. 
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LAS PROPOSICIONES  SE PRESENTARÁN EN SOBRE CERRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

A) EN FOLDERS POR SEPARADO. 
B) DEBERÁ  COLOCARSE  EN  CADA  FÓLDER  CARÁTULA  DEL  DOCUMENTO  PARA  FÁCIL  IDENTIFICACIÓN  Y 

MANEJO.  
C) NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
D) DEBERÁN  ESTAR  FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE  LAS HOJAS QUE  LOS  INTEGREN, AL EFECTO  SE 

DEBERÁN NUMERAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS 
QUE ENTREGUE EL LICITANTE. 

E) INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE 
LA PROPOSICIÓN.  

 
EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARÁ PARA SU PARTICIPACIÓN, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN 
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
1. ESTARÁ DIRIGIDO AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
2. NÚMERO DE LICITACIÓN DE REFERENCIA. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 
SEXTA.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN 
  
LA  PROPOSICIÓN  ESTARÁ  INTEGRADA  POR  LOS  SIGUIENTES  DOCUMENTOS,  LOS  CUALES  DEBERÁN  ESTAR 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 A) DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
1. ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. ANEXO I 
 
2. ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. ANEXO II 
 
3. ESCRITO   BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS  INDICADOS EN EL 

ARTÍCULO  52  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN, 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ANEXO III 

 
4. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. ANEXO 

IV 
 
5. ESCRITO DE  CONOCER  LOS  TÉRMINOS DE  REFERENCIA  EMITIDAS  POR  “EL ORGANISMO”, ASÍ  COMO  LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS 
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QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXO V 

 
6. ESCRITO EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LAS ACTIVIDADES. 

ANEXO VI   
 
7. ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. 

ANEXO VII 
 
8. ESCRITO DE CONOCER Y ACEPTAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y 

DE LAS GARANTÍAS, ASÍ COMO  SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXO VIII 
 
9. ESCRITO  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  LA  VERDAD,  DE QUE  POR  SÍ MISMOS  O  A  TRAVÉS  DE  INTERPÓSITA 

PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO, 
INDUZCAN O ALTEREN  LAS EVALUACIONES DE  LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO IX 

 
10. ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO 

O  COMISIÓN  EN  EL  SERVICIO  PÚBLICO,  O  EN  SU  CASO,  QUE,  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  AL 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL 
EL  LICITANTE  DEBIÓ  DE  HABER  PRESENTADO  AL ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL  EN  LA  SECRETARÍA  DE 
SALUD  Y  EN  EL ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ  PREVIO AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. ANEXO X 

 
11. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN, 

QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO,  INCLUYEN SUPUESTOS, 
ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A 
EJECUTAR, ASÍ COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL 
MERCADO.  ANEXO XI.  

 
NO SE OMITE SEÑALAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE DICHA MANIFESTACIÓN SE REALICE CON FALSEDAD, 
SERÁ  SANCIONADO  CONFORME  A  LO  PREVISTO  POR  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.  

 
12. DESCRIPCIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  INTEGRAL  DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS  ACTIVIDADES. 

EXPLICANDO  EN  FORMA  ESCRITA  COMO  EJECUTARÁ  LA  OBRA  DE  ACUERDO    A  LOS  TÉRMINOS  DE 
REFERENCIA,  TOMANDO  EN  CONSIDERACIÓN  LA  CAPACIDAD  Y  RECURSOS  QUE  CONSIDERA  PARA  LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. ANEXO XII 

 
13.   RELACIÓN DE LOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS 

CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; ANEXANDO SUS 
CURRÍCULOS,  CÉDULAS  PROFESIONALES  VALIDADAS  EN  LA  PÁGINA  DE  LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN 
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PÚBLICA Y ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN 
SU DOMINIO  EN  LOS  PROGRAMAS  SOLICITADOS  EN  LA  CLÁUSULA  SEGUNDA  INCISO  A,  LOS QUE DEBEN 
TENER  EXPERIENCIA  EN  OBRAS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y  MAGNITUD  SIMILARES,  CARTA  BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACIÓN DE 
SUS  SERVICIOS  PARA  LA  OBRA  EN  CUESTIÓN,  EL  RESPONSABLE  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DEBERÁ 
CONTAR  CON  LA  FIRMA  ELECTRÓNICA AVANZADA  PARA  EFECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE  LA  BITÁCORA 
ELECTRÓNICA  ANEXANDO  COMPROBANTE  DE  LA  MISMA.  (PRESENTAR  ORIGINALES  DE  CÉDULAS 
PROFESIONALES Y ACTAS PARA COTEJO). ANEXO XIII 

 
14.    RELACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO ADSCRITO A  LA EMPRESA, ANEXANDO EL ALTA EN EL RÉGIMEN 

OBLIGATORIO DEL  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON 
SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ANEXO XIV 

 
15. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
EN TRABAJOS SIMILARES; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 
DE  LAS OBRAS,  IMPORTES  TOTALES,  IMPORTES  EJERCIDOS O  POR  EJERCER  Y  LAS  FECHAS  PREVISTAS  DE 
TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO Y ANEXANDO COPIAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASÍ COMO 
SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. ANEXO XV 

 
16. RELACIÓN DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON 

DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS 
ACTUALES,  ASÍ  COMO  LA  FECHA  EN  QUE  SE  DISPONDRÁN  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS 
ACTIVIDADES;  TRATÁNDOSE  DE  SU  PROPIEDAD  DEBERÁ  PRESENTAR  MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO 
PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  TALES  CIRCUNSTANCIAS  Y  ANEXAR  COPIAS    FOTOSTÁTICAS  DE    LAS 
FACTURAS QUE LO COMPRUEBEN  (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO). EN EL CASO DE SER ARRENDADO 
CON  O  SIN    OPCIÓN  A  COMPRA  DEBERÁ  PRESENTAR  CARTA  COMPROMISO  EN  ORIGINAL  DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. ANEXO XVI 

 
17. ESCRITO  EN  EL QUE MANIFIESTE MANTENER  ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE  TODA  LA  INFORMACIÓN  Y 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTA CONTRATACIÓN. ANEXO XVII 
 
18. ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARÁN DE LA 

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. FORMATO LIBRE  
 
B) DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
 
19.‐ ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA  EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA. ANEXO XVIII 
 
20.‐ PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES  

DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES,  ASÍ  COMO  EL  MONTO  TOTAL  DE  LA 
PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS  (OPUS 2017 O 
NEODATA 2017) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL). ANEXO XIX 
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21.‐ RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA  E  INDICANDO  LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD A  EJECUTAR, O 
BIEN, LA RUTA CRÍTICA. FORMATO LIBRE 

 
22.‐  CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS MENSUALES  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 

ACTIVIDADES A EJECUTAR. ANEXO XX 
 
23.‐ PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES, CALENDARIZADO 

Y  CUANTIFICADO, DIVIDIDO  EN ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES, DEBIENDO  EXISTIR  CONGRUENCIA  CON 
LOS PROGRAMAS. ANEXO XXI 

 
24.‐  PROGRAMAS  MENSUALES  DE  EROGACIONES  CUANTIFICADOS  Y  CALENDARIZADOS,  EN  PARTIDAS  Y 

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA 
DE  INICIACIÓN Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA,  INDICADO EN EL APARTADO “B” DE ÉSTAS 
INSTRUCCIONES EN LA CLÁUSULA PRIMERA, DE UTILIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:  

 
 1.      DE LA MANO DE OBRA. ANEXO XXII‐A 
 
 2.  DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA,  IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS. ANEXO XXII‐B 
 
 3.      DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. ANEXO XXII‐C 
 
 4.         DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE 

LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ANEXO XXII‐D 
 
25.‐ TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 

DE LOS SALARIOS, TOMANDO  EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
(UMA)  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2016. ANEXO XXIII 

 
26.‐  LISTADO  DE  INSUMOS  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA  PROPUESTA,  AGRUPANDO  POR 

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, SEÑALANDO LAS NORMAS DE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A QUE SE SUJETARA. ANEXO XXIV 

 
27.‐ ANÁLISIS, CÁLCULO E  INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL,  LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 

OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE 
EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU CASO; TOMANDO  EN 
CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN FUNCIÓN AL ACUERDO 
NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  DEL  SEGURO 
SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 
2016. ANEXO XXV 
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28.‐ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL 
ACUERDO  ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR  PUBLICADO  EN  EL  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  CON 
FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015. 

 
29.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA FIRMADOS 

EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 
 

1. CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN. 
2. ANEXOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN. 
3. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
4. ACTA DE VISITA DE OBRA. 
5. JUNTA DE ACLARACIONES 
6. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES. 
7. MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER‐01. 
8. MÉTODO  DE  EVALUACIÓN  DE  PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL MECANISMO  DE 

PUNTOS FORMATO MVPTE‐SESVER‐01. 
9. PLANOS PROPORCIONADOS. 
10. MODELO DE CONTRATO. 
11. MODELO DE FIANZAS. 
12. FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS.  

 
C) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 
 
DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA, A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE; EN UN 
SOBRE QUE LLAMARÁ DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE  LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, 
DEL CONTRATO RESPECTIVO. ESCRITO LIBRE 
 

2. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN CAPITAL   CONTABLE 
DEMOSTRABLE DE  $8´000,000.00  (OCHO MILLONES DE  PESOS  00/100 M.N.)  PARA  PERSONA MORAL  Y 
PATRIMONIO DE $8´000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
3. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  FEBRERO,  MARZO  Y  ABRIL  DE  2018,  ESTADOS  FINANCIEROS 
DICTAMINADOS O NO DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS, 
DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.  (ANEXAR CÉDULA Y REGISTRO DE  
CERTIFICACIÓN). EN  LOS CASOS DE  EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR  LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
4. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

 
5. REGISTRÓ ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA (SEFIPLAN). 
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6.  LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA EFECTOS DE 
LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE: 

 
I. COPIA  PARA  SU  COTEJO  DE  LA    DOCUMENTACIÓN  CON  LA  QUE  EL  LICITANTE  ACREDITA  SU 

PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE 
LA  PERSONA  MORAL  Y  MODIFICACIONES  A  LA  MISMA,  DEBIDAMENTE  INSCRITOS  EN  EL  REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN 
CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR  NOTARIO  PÚBLICO, 
DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS. 
 

II. DOCUMENTO  VIGENTE QUE  LO  IDENTIFIQUE  PLENAMENTE,  EL  CUAL  DEBERÁ  SER:  CREDENCIAL  PARA 
VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.  
 

 7.‐ ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS 
FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETER  A  SU  REPRESENTADA, MISMO  QUE  CONTENDRÁ  LOS 
DATOS SIGUIENTES: ESCRITO LIBRE 

 
A) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE 
LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA 
CONSTITUTIVA  Y,  EN  SU  CASO,  SUS  REFORMAS  O  MODIFICACIONES,  SEÑALANDO  NOMBRE, 
NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O  FEDATARIO PÚBLICO QUE  LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ 
MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 
 

B) DEL  REPRESENTANTE:  NOMBRE  DEL  APODERADO;  NÚMERO  Y  FECHA  DE  LOS  INSTRUMENTOS 
NOTARIALES  DE  LOS  QUE  SE  DESPRENDAN  LAS  FACULTADES  PARA  SUSCRIBIR  LA  PROPUESTA, 
SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO  Y  CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O  FEDATARIO  PÚBLICO QUE 
LOS PROTOCOLIZÓ. 

 
8.‐  PARA  LOS  INTERESADOS  QUE  DECIDAN  AGRUPARSE  PARA  PRESENTAR  UNA  PROPUESTA  CONJUNTA, 

DEBERÁN ACREDITAR LOS REQUISITOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO CELEBRAR ENTRE SÍ UN 
CONVENIO PRIVADO DEL QUE ANEXARÁN COPIA Y, CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: 
 

A).‐NOMBRE  Y DOMICILIO DE  LOS  INTEGRANTES,  IDENTIFICANDO,  EN  SU  CASO,  LOS DATOS DE  LOS 
TESTIMONIOS  PÚBLICOS  CON  LOS  QUE  SE  ACREDITA  LA  EXISTENCIA  LEGAL  DE  LAS  PERSONAS 
MORALES DE LA AGRUPACIÓN. 

 
B).‐NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, 

LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN. 
 
C).‐  DEFINICIÓN  DE  LAS  PARTES  DEL OBJETO  DEL  CONTRATO QUE  CADA  PERSONA  SE  OBLIGARÍA  A 

CUMPLIR. 
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D).‐DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 
 

E).‐DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA 
TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA. 

 
  EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ 

SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, Y 
 

F).‐ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE  LOS  FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN  FORMA 
CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL 
CONTRATO QUE SE FIRME. 

 
SÉPTIMA.‐ RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 28 DE 
MAYO DE  2018  EN  LA  SALA DE  JUNTAS DE  LA CONVOCANTE UBICADAS  EN CALLE    SOCONUSCO NÚMERO 31, 
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130,  EN  LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. DICHO ACTO,  SERÁ PRESIDIDO POR  EL 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR 
TODAS LAS DECISIONES DURANTE EL MISMO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADAS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA 
LLAVE, ASÍ MISMO DICHO SERVIDOR RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE 
NO SE DESECHARA NINGUNA DE ELLAS DURANTE DICHO ACTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
45  FRACCIÓN  III DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON  ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE. 
 
SE  SUGIERE  AL  LICITANTE  REGISTRAR  SU ASISTENCIA  Y  ESTAR  PRESENTE  EN  EL  LAPSO DE  TREINTA MINUTOS 
ANTES  AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO 
SE RECIBIRÁ PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 
EL  SEÑALAMIENTO  QUE  PARA  INTERVENIR  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES 
BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD,  QUE  CUENTA  CON  FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETERSE  POR  SÍ  O  POR  SU 
REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, DE CONFORMIDAD CON 
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XI  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
NO  SERÁ  MOTIVO  DE  DESECHAMIENTO  LA  FALTA  DE  IDENTIFICACIÓN  O  DE  ACREDITAMIENTO  DE  LA 
REPRESENTACIÓN  DE  LA  PERSONA  QUE  ÚNICAMENTE  ENTREGUE  LA  PROPOSICIÓN,  PERO  SOLO  PODRÁ 
PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS NO PODRÁN SER 
RETIRADAS  O  DEJARSE  SIN  EFECTO,  POR  LO  QUE  DEBERÁN  CONSIDERARSE  VIGENTES  DENTRO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN. 
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EL ACTO INICIARÁ PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y  LICITANTES  PRESENTES, EN PRIMER 
TÉRMINO  SERÁN  LOS  SOBRES DE  LOS  LICITANTES QUE HAYAN  PRESENTADO  SU  PROPOSICIÓN  EN  EL  PROPIO 
ACTO.  
 
DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL 
SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  ESTA  CONVOCANTE,  PARA  PRESIDIR  EL  ACTO,  RUBRICARÁN  EL 
PRESUPUESTO DE OBRA QUE  PRESENTA  CADA  LICITANTE,  SE  LEVANTARÁ  EL  ACTA  PARA  CONSTANCIA DE  LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL 
IMPORTE  DE  CADA  UNA  DE  ELLAS;  SE  SEÑALARÁ  FECHA,  LUGAR  Y  HORA  EN QUE  SE  DARÁ  EL  FALLO  DE  LA 
LICITACIÓN. ESTA FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ ANTICIPARSE O DIFERIRSE SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO 
EXCEDA DE LOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL   PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL 
FALLO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE 
FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO  INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASÍ MISMO AL FINALIZAR EL ACTO SE 
FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA  CORRESPONDIENTE EN UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES EN LA 
TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE IGUAL MANERA SE DIFUNDIRÁ  
UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN LA PÁGINA WEB DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ESTO ES www. 
sesver.gob.mx  EN  EL MICROSITIO  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  PARA  EFECTOS  DE  SU 
NOTIFICACIÓN A  LOS  LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO  SUSTITUIRÁ A  LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. 
 
OCTAVA.‐ EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL SIGUIENTE MECANISMO: 
  
DE PUNTOS O PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR 
DEL NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA 
PUNTUACIÓN O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  50  DEL  REGLAMENTO  DE  LAS  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE,  LA CONVOCANTE 
PARA  DETERMINAR  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  RECIBIDAS  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  Y 
EVALUACIÓN,  VERIFICARÁ  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  Y 
APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS POR  EL MECANISMO DE PUNTOS  FORMATO MVPTE‐SESVER‐01”  Y  LA 
“MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER‐01” QUE FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA; LOS CUALES 
CONTIENEN  LA  CALIFICACIÓN  NUMÉRICA  QUE  PUEDE  ALCANZAR  EN  LOS  RUBROS  Y  SUBRUBROS  DE  LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS LICITANTES Y LA 
FORMA EN QUE DEBERÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y SUBRUBROS MOTIVO 
DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN INDICADA EN CADA UNO DE ELLOS. 
 
SESVER EVALUARÁ Y COMPARARÁ  SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS. 
 

a. EN LA  EVALUACIÓN TÉCNICA  LA CONVOCANTE VERIFICARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
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LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA 
SOLVENTE Y, POR TANTO, NO  SER DESECHADA,  SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE  LOS 50 MÁXIMOS QUE  SE 
PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN. 
 
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 

 
I  CALIDAD  EN  LA  OBRA.  SE  REFIERE  A  LAS  CARACTERÍSTICAS  RELACIONADAS  CON  LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE CADA OBRA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR 
LA  MISMA,  ADEMÁS  DE  AQUELLOS  ASPECTOS  QUE  LA  CONVOCANTE  CONSIDERE  PERTINENTE 
INCLUIR  PARA  GARANTIZAR  MEJORES  RESULTADOS.  DICHAS  CARACTERÍSTICAS  SERÁN  LAS 
SEÑALADAS EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA QUE SE PREVEAN EN LA CONVOCATORIA, 
ASÍ COMO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE FORMEN PARTE DE LAS MISMAS. 

 
  LA  ACREDITACIÓN  SOBRE  LA  CERTIFICACIÓN  RELACIONADA  CON  EL  OBJETO  DE  LA  OBRA  A 

CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, SE DEBERÁ REALIZAR CON 
LOS  DOCUMENTOS  EMITIDOS  CONFORME  A  LA  LEY  FEDERAL  SOBRE  METROLOGÍA  Y 
NORMALIZACIÓN;  EN  EL  CASO  DE  EXTRANJEROS,  LA  CONVOCANTE  ACEPTARÁ  NORMAS 
EQUIVALENTES. 

 
II  CAPACIDAD DEL  LICITANTE. CONSISTE  EN  LOS RECURSOS HUMANOS  Y  ECONÓMICOS  CON QUE 

CUENTE EL  LICITANTE, QUE  LE PERMITA EJECUTAR  LA OBRA EN EL TIEMPO REQUERIDO POR  LA 
CONVOCANTE,  ASÍ  COMO  OTORGAR  GARANTÍAS  DE  FUNCIONAMIENTO,  SERVICIOS  DE 
MANTENIMIENTO  U  OPERACIÓN  O  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  INDISPENSABLE  PARA  QUE  EL 
LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

 
III  EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  EN  LA  EXPERIENCIA  SE  TOMARÁ  EN  CUENTA  EL 

TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA EJECUTADO, PARA CUALQUIER PERSONA, OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA DE LA QUE ES OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, SIN 
QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

 
  EN LA ESPECIALIDAD DEBERÁ VALORARSE SI LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR 

QUE  HA  VENIDO  EJECUTANDO  EL  LICITANTE,  CORRESPONDEN  A  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LAS 
REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. 

 
IV   CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO QUE HA 

TENIDO  EL  LICITANTE  EN  LA  EJECUCIÓN OPORTUNA  Y ADECUADA DE  LAS OBRAS DE  LA MISMA 
NATURALEZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, QUE HUBIEREN 
SIDO CONTRATADAS POR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL 
PLAZO QUE DETERMINE LA CONVOCANTE, EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

 
V     CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. EN EL CASO DE QUE LA NATURALEZA Y 

CARACTERÍSTICAS DE  LAS OBRAS  LO REQUIERA,  LA CONVOCANTE DEBERÁ  INCLUIR  ESTE RUBRO 
PARA  EVALUAR  EL  PROGRAMA  DE  CAPACITACIÓN  QUE  PROPORCIONE  EL  LICITANTE,  LA 
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METODOLOGÍA  Y  LA  VISIÓN  DE  LA  CAPACITACIÓN  A  IMPARTIR  Y  EL  NIVEL  PROFESIONAL, 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS CAPACITADORES PROPUESTOS. 

 
  LA ACREDITACIÓN DE ESTE RUBRO, SE LLEVARÁ A CABO CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 

LICITANTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LA METODOLOGÍA PARA IMPARTIR LA MISMA Y LOS 
DOCUMENTOS QUE ESTIME PERTINENTES LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD DEL 
PERSONAL CAPACITADOR. NO APLICA PARA  EL CASO DE ESTA LICITACIÓN. 

 
b. EN  LA    EVALUACIÓN  ECONÓMICA.‐  PARA  LLEVAR  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

ECONÓMICA, LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E  INTEGRACIÓN DE LOS 
PRECIOS CUMPLAN CON LA CONDICIÓN DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 45 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  47  FRACCIÓN  II  DE  SU  REGLAMENTO,  EN  CASO  DE  INCUMPLIMIENTO  EN  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LOS  PRECIOS,  QUE  NO  PUEDA  SUBSANARSE  MEDIANTE  REQUERIMIENTO  DE 
ACLARACIONES, DOCUMENTACIÓN O  INFORMACIÓN AL LICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ Y QUE NO IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA, 
LA  CONVOCANTE  SE  ABSTENDRÁ  DE  OTORGAR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  EN  ESTE 
RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR EL PRECIO OFERTADO. 
 

c. LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN DICTAMEN EL CUAL SERÁ SOMETIDO PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  44  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CUAL SERVIRÁ COMO 
BASE PARA  EL  FALLO,  EN  EL QUE  SE HARÁ CONSTAR UNA RESEÑA CRONOLÓGICA DE  LOS ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO,  EL  ANÁLISIS  DE  LAS  PROPOSICIONES  Y  LAS  RAZONES  PARA  ADMITIRLAS  O 
DESECHARLAS. 

 
 NOVENA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
SESVER,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL ARTÍCULO  45 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  52  DE  SU  REGLAMENTO 
ADJUDICARÁ  EL  CONTRATO  RESPECTIVO,  A  QUIEN  HAYA  PRESENTADO  LA  POSTURA  MÁS  CONVENIENTE  AL 
INTERÉS PÚBLICO, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
 
a. LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA  DE  TODOS  LOS 

RUBROS CON SUS RESPECTIVOS SUBRUBROS DEBERÁ SER IGUAL A 50. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN 
O UNIDADES PORCENTUALES EN CADA RUBRO, LA CONVOCANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
 

I. CALIDAD  EN  LA  OBRA.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES DE 15 A 20. 
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  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 
DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; 

 
B) MANO DE OBRA; 

 
C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; 

 
D) ESQUEMA  ESTRUCTURAL DE  LA ORGANIZACIÓN DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS QUE  SE 

ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 
 

E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y TÉCNICAS QUE EL 
LICITANTE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y 

 
F) PROGRAMAS. EN ESTE SUBRUBRO LA CONVOCANTE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS 

DISTINTOS  PROGRAMAS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  LA  OBRA,  TALES  COMO  LOS 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL, DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, DE SUMINISTROS 
DE MATERIALES, MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  UTILIZACIÓN 
DEL  EQUIPO  Y MAQUINARIA  DE  CONSTRUCCIÓN,  DE MANTENIMIENTO  Y  OPERACIÓN,  ASÍ 
COMO LA RED DE ACTIVIDADES, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS. 

 
ADICIONALMENTE A LOS ANTERIORES SUBRUBROS, LA CONVOCANTE PODRÁ CONSIDERAR LOS SIGUIENTES: 

 
1) SISTEMA DE  ASEGURAMIENTO DE  CALIDAD.  SE DEBERÁ  CONSIDERAR  ESTE  SUBRUBRO, 

CUANDO LA CONVOCANTE REQUIERA AL LICITANTE LLEVAR EL CONTROL DE LA CALIDAD 
DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, PARA LO CUAL LA CONVOCANTE VALORARÁ EL SISTEMA 
QUE AL RESPECTO PRESENTE EL LICITANTE, Y 

 
2) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTE 

SUBRUBRO  SE  INCLUIRÁ  CUANDO  LA  CONVOCANTE,  ATENDIENDO  A  LAS 
CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LO REQUIERA. 

 
    LA CONVOCANTE ASIGNARÁ A CADA  SUBRUBRO  LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, 

CONFORME  A  LA  IMPORTANCIA QUE  TENGAN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE QUE  SE 
TRATE; 

 
II. CAPACIDAD DEL  LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN RANGO DE 10 A 20 PUNTOS O UNIDADES 

PORCENTUALES. 
 
  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 

DEBERÁ  CONSIDERAR  CONFORME A  LAS  CARACTERÍSTICAS,  COMPLEJIDAD  Y MAGNITUD DE  LAS 
OBRAS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES 

DE  PREPARACIÓN  Y  LA  CANTIDAD  DE  PERSONAL  QUE  SE  REQUIERA  PARA  DIRIGIR  Y 
COORDINAR  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
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PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO, DEBERÁ REPRESENTAR CUANDO MENOS EL 40% 
DE LA PONDERACIÓN TOTAL DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO. 
 
LA  CONVOCANTE  PODRÁ  REQUERIR  LA  EXISTENCIA  DE  UN  RESPONSABLE  DE  GRUPO  DE 
TRABAJO  O  JEFE  DE  EQUIPO  O  PROYECTO,  ASÍ  COMO  DE  MIEMBROS  QUE  INTEGREN  UN 
GRUPO DE TRABAJO. 
 
A  EFECTO  DE  EVALUAR  LA  PREPARACIÓN  DE  CADA  UNA  DE  LAS  CITADAS  PERSONAS,  LA 
CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: 

 
PRIMERO. EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN 
VALOR  DE  PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO; 

 
SEGUNDO.  COMPETENCIA  O  HABILIDAD  EN  EL  TRABAJO  DE  ACUERDO  A  SUS 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE 
PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO, Y 
 
TERCERO.  DOMINIO  DE  HERRAMIENTAS  RELACIONADAS  CON  LA  OBRA  A  EJECUTAR, 
COMO  PUEDE  SER  EL  IDIOMA,  PROGRAMAS  INFORMÁTICOS  O  PARTICIPACIÓN  EN  LA 
RESOLUCIÓN O TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A  LA QUE SEA MATERIA 
DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE PONDERACIÓN DEL 
10%  AL  20%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS  A  ESTE 
SUBRUBRO. 
 

  LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS TRES 
ASPECTOS  SEÑALADOS,  DEBERÁ  SER  IGUAL  AL  TOTAL  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO. 

 
  EN  EL  CASO  DE  QUE  LA  CONVOCANTE  REQUIERA  QUE  EL  LICITANTE  CUENTE  CON  EL 

PERSONAL  PROFESIONAL  A  QUE  SE  REFIERE  ESTE  SUBRUBRO  PREVIAMENTE  A  LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SÓLO SE DARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES AL 
LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR EN SU PLANTILLA CON DICHO PERSONAL; 

 
B)  CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE  LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA 

PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA.  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS DEBERÁ REPRESENTAR,  CUANDO MENOS,  EL  40% DE  LA  PONDERACIÓN  TOTAL 
DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO; 

 
C)  PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD.  LA  CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR  EN  TODOS  LOS  CASOS  PUNTUACIÓN O 
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UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, SE DEBERÁ 
ASIGNAR  DE  MANERA  PROPORCIONAL  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ESTABLECIDAS  POR  LA  CONVOCANTE  PARA  ESTE  SUBRUBRO,  CONFORME  AL  NÚMERO  DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER, Y 

 
D)  SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS 

PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ESTE  SUBRUBRO  Y  OTORGARÁ  LA  MAYOR 
CANTIDAD  DE  ÉSTAS,  AL  LICITANTE  QUE  SE  COMPROMETA  A  SUBCONTRATAR  EL MAYOR 
NÚMERO DE MIPYMES EN LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINEN EN LA CONVOCATORIA. 

  EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES SE COMPROMETAN A SUBCONTRATAR EL MISMO 
NÚMERO DE MIPYMES, LA CONVOCANTE DEBERÁ DAR LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
III. EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  10  A  15 

PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 
 

  LA CONVOCANTE DEBERÁ DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, 
ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A)  EXPERIENCIA. MAYOR  TIEMPO  EJECUTANDO  OBRAS  SIMILARES  A  LAS  REQUERIDAS  EN  EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, Y 
 
B) ESPECIALIDAD.  MAYOR  NÚMERO  DE  CONTRATOS  O  DOCUMENTOS  CON  LOS  CUALES  EL 

LICITANTE  PUEDE  ACREDITAR  QUE  HA  EJECUTADO  OBRAS  CON  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS 
EN LA CONVOCATORIA. 
 

  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  ASIGNAR  EL  MÁXIMO  DE  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE 
AÑOS DE  EXPERIENCIA  Y  PRESENTE  EL MAYOR NÚMERO DE  CONTRATOS O DOCUMENTOS 
QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA 
CONVOCANTE  DEBERÁ  EFECTUAR  UN  REPARTO  PROPORCIONAL  DE  PUNTUACIÓN  O 
UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE 
LA ESPECIALIDAD. 

 
  EN  CASO  DE  QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  ACREDITEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  AÑOS  DE 

EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA  LA 
ESPECIALIDAD,  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
IV.  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL RANGO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE 

CORRESPONDE A ESTE RUBRO SERÁ DE 3 A 6. 
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  DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA CONVOCANTE PODRÁ ESTABLECER SUBRUBROS A EFECTO 
DE DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO. 

 
  SE  DEBERÁ  ASIGNAR  MAYOR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  AL  LICITANTE  QUE 

DEMUESTRE  DOCUMENTALMENTE  TENER MÁS  CONTRATOS  CUMPLIDOS  SATISFACTORIAMENTE 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, A PARTIR DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR  LA CONVOCANTE, Y AL RESTO DE  LOS 
LICITANTES  SE  LES  ASIGNARÁ  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  MANERA 
PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITÓ HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO 
PRESENTAR EL MÍNIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES. 

 
  EN  CASO  DE QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  PRESENTEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  CONTRATOS O 

DOCUMENTOS  PARA  ACREDITAR  EL  CUMPLIMIENTO DE  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE DEBERÁ 
DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  LOS  LICITANTES  QUE  SE 
ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ TENER UN 
VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 50. 
 
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 
 
PRECIO.  PARA  EVALUAR  ESTE  RUBRO,  SE  DEBERÁ  EXCLUIR  DEL  PRECIO  OFERTADO  POR  EL  LICITANTE  EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SÓLO SE CONSIDERARÁ EL PRECIO NETO PROPUESTO. 

 
EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN SE EFECTÚE EN MONEDA EXTRANJERA, LA CONVOCANTE DEBERÁ REALIZAR LA 
CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL, SEÑALANDO LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA TAL 
EFECTO, ASÍ COMO EL TIPO DE CAMBIO. LA FECHA QUE SE CONSIDERARÁ PARA HACER LA CONVERSIÓN, SERÁ LA 
QUE CORRESPONDA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL PRECIO OFERTADO 
POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: 
 

  PPAJ = 50(PSPMB/PPJ)  PARA TODA J = 1, 2,…..,N 
 
  DONDE: 
 
  PPAJ  =  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ASIGNAR  A  LA  PROPOSICIÓN  “J”  POR  EL 

PRECIO OFERTADO; 
 
  PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO; 
 
  PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”, Y 
 

EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES 
COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
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PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN TOTAL, ES DECIR LA SUMA DE LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA MÁS 
LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

PT= TPT+TPE;  DONDE TPT=TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

TPE= TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
b. EN  CASO DE  EMPATE  TÉCNICO  ENTRE  LAS  PROPOSICIONES,  LA  CONVOCANTE ADJUDICARÁ  LA OBRA,  EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS 
MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
c. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO ANTERIOR, LA ADJUDICACIÓN 

SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN 
QUE CELEBRE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN 
DE UN BOLETO POR CADA PROPOSICIÓN QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA 
QUE  SE  EXTRAERÁ  EN  PRIMER  LUGAR  EL  BOLETO  DEL  LICITANTE  GANADOR  Y,  POSTERIORMENTE,  LOS 
DEMÁS  BOLETOS  EMPATADOS,  CON  LO  QUE  SE  DETERMINARÁN  LOS  SUBSECUENTES  LUGARES  QUE 
OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES. 

 
d. EN CASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR 

INSACULACIÓN  SE  LLEVARÁ  A  CABO  PREVIA  INVITACIÓN  POR  ESCRITO  A  LOS  LICITANTES  Y  A  UN 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS 
ASISTENTES,  SIN QUE  LA  INASISTENCIA O  FALTA DE  FIRMA  EN  EL  ACTA  RESPECTIVA DE  LOS  INVITADOS, 
INVALIDE EL ACTO. 

 
DÉCIMA.‐ DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESCALIFICACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 
 
a) EN LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES,  LA CONVOCANTE DETERMINARÁ SI  CADA UNA CUMPLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN.  PARA  EL    PROPÓSITO  DE  ESTE    PUNTO,  UNA  
PROPOSICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS 
TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. UNA DESVIACIÓN O 
RESERVA    IMPORTANTE  ES  AQUELLA  QUE  AFECTA  LA  CALIDAD  O  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES,  O 
LIMITA  DE MANERA  SUSTANCIAL  LA    PROPOSICIÓN  Y  LOS    DERECHOS    DE  LA  CONVOCANTE  SOBRE  LA 
EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  O  QUE  AFECTE  LA  POSICIÓN  COMPETITIVA  DE  OTRAS  PROPOSICIONES  QUE 
CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 
b) SE  CONSIDERARÁ  COMO  CAUSA  SUFICIENTE  PARA  DESECHAR  UNA  PROPOSICIÓN,  CUALQUIERA  DE  LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
 

I. LA PRESENTACIÓN DE  INFORMACIÓN Y DATOS  INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE AFECTEN 
LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.  
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II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA 
CONVOCANTE. 

 
III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES 

FALSA.  
 

IV. LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 39 
FRACCIÓN XX  52 Y 79 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
V. CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 

REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 

VI. CUANDO EL LICITANTE EN SU PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDADES, OMITA ALGUNA O ALGUNAS 
DE LOS PRECIOS ALZADOS 

 
VII. LA  COMPROBACIÓN  DE  QUE  ALGÚN  LICITANTE  HA  ACORDADO  CON  OTRO  U  OTROS  ELEVAR  EL 

COSTO DE  LOS  TRABAJOS, O  CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE  TENGA  COMO  FIN OBTENER UNA 
VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

 
VIII. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SIGUIENTES: 

a)   ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD 
MEXICANA. ANEXO IV 
 

b) ESCRITO    BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  DE  NO  ENCONTRARSE,  EN  LOS  SUPUESTOS 
INDICADOS  EN  EL ARTÍCULO  52  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS  CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN,  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  QUE  SE  ENCUENTRAN 
INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ANEXO III 

 
c)  DECLARACIÓN DE  INTEGRIDAD MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE 
DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN 
DE  ADOPTAR  CONDUCTAS  PARA  QUE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  ORGANISMO,  INDUZCAN  O 
ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS  PROPUESTAS,  EL  RESULTADO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN  Y  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  QUE  LES  OTORGUEN  CONDICIONES  MÁS 
VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO IX 

 
d) MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  CONOCER  EL  SITIO  DE 
EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y POR ELLO HA JUZGADO Y TOMADO 
EN  CUENTA  DEBIDAMENTE  LAS  CARACTERÍSTICAS  CLIMÁTICAS,  AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y 
GEOLÓGICAS DE  LA  REGIÓN, ASÍ  COMO  LAS  CONDICIONES GENERALES  Y  ESPECIALES DEL  LUGAR 
DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA OBJETO DE DICHA LICITACIÓN. ANEXO VII 
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IX. CUANDO LA PROPUESTA NO SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA 
ELLO, CUANDO MENOS LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
DE LA MISMA. ASÍ COMO NO FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN 
LA PROPUESTA ANEXO XVIII, PRESUPUESTO ANEXO XIX, CONFORME A LO PREVISTO EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. 

 
DÉCIMA PRIMERA.‐ CANCELACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTAS. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EN CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES CASOS:  
 

1. EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; 
 

2. EXISTAN  CIRCUNSTANCIAS  JUSTIFICADAS,  QUE  PROVOQUEN  LA  EXTINCIÓN  DE  LA  NECESIDAD  DE 
CONTRATAR LOS TRABAJOS; Y 

 
3. CUANDO DE  CONTINUARSE CON  EL  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  SE  PUDIERA OCASIONAR UN 

DAÑO O PERJUICIO AL PROPIO ENTE PÚBLICO. 
 
LA CONVOCANTE, POR CAUSAS  JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER 
PROPOSICIÓN,  ASÍ  COMO DECLARAR DESIERTA  LA  LICITACIÓN  Y  RECHAZAR  TODAS    LAS    PROPOSICIONES  EN 
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA 
EN  RESPONSABILIDAD  ALGUNA  RESPECTO  DEL  LICITANTE  O  LOS  LICITANTES  AFECTADOS  POR  ESTA 
DETERMINACIÓN. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, Y PROCEDER CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CUALQUIERA DE 
LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. CUANDO  NO  SE  RECIBA  ALGUNA  PROPOSICIÓN  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES; 
 

2. CUANDO LOS PRECIOS E INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES; 
 

3. CUANDO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  NO  REÚNAN  LOS  REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 
UNA  VEZ    LLEVADA  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  LA  CONVOCANTE  EMITIRÁ  UN  FALLO  QUE 
SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2018 A LAS 
12:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE  SOCONUSCO NÚMERO 31, EDIFICIO 
“H”,  COLONIA  AGUACATAL  C.P.  91130,  EN  LA  CIUDAD DE  XALAPA,  VERACRUZ  ,  DE  ACUERDO  AL  ARTÍCULO  43 
FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
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VERACRUZ,  EL  CONTENIDO  DEL  MISMO  SE  DIFUNDIRÁ  A  TRAVÉS  DE  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS 
https://compraver.gob.mx y http://web.ssaver.gob.mx. 
 
LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 54 DE SU REGLAMENTO EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL CONTENDRÁ: 
 
I.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON,   EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES 

LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E  INDICANDO LOS PUNTOS DE 
LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ; 

 
II.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCIÓN GENERAL. 

SE  PRESUMIRÁ  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES,  CUANDO  NO  SE  SEÑALE  EXPRESAMENTE 
INCUMPLIMIENTO  ALGUNO.  EN  EL  CASO  DE  HABERSE  UTILIZADO  EL  MECANISMO  DE  PUNTOS  Y 
PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE  INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL 
PUNTAJE DE  CADA  LICITANTE, DE ACUERDO A  LOS  RUBROS  CALIFICADOS QUE  SE  ESTABLECIERON  EN  LA 
CONVOCATORIA; 

 
III.   NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON 

LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; 

 
IV.   FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y EN SU CASO, LA 

ENTREGA DE ANTICIPOS; Y 
 
V.   NOMBRE,  CARGO  Y  FIRMA  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO  QUE  LO  EMITE,  SEÑALANDO  SUS  FACULTADES  DE 

ACUERDO CON  LOS ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS QUE RIJAN A  LA CONVOCANTE.  INDICARÁ TAMBIÉN   EL 
NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
DE  ACUERDO  AL  ARTÍCULO  47  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL 
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 55 DE SU REGLAMENTO, EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE NOTIFICARÁ EN JUNTA 
PÚBLICA,  A  LA  QUE,  PREVIA  CITACIÓN,  PODRÁN  ASISTIR  LIBREMENTE  LOS  LICITANTES  QUE  HUBIEREN 
PRESENTADO PROPOSICIONES, LEVANTANDO EL ACTA RESPECTIVA EN AL CUAL SE DA A CONOCER EL FALLO, LA 
CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN ASISTIDO A DICHO ACTO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA 
DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTO DE LA MISMA, ENTREGÁNDOLES COPIA DEL MISMO, EN LA QUE 
CONSTE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PERSONA QUE:  
 

I. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE; 
 

II. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y 
 
III. CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
CUANDO DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO 
SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONÓMICA MÁS BAJA. 
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CUANDO SE NOTIFIQUE EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON 
AUTORIZACIÓN  ESCRITA  DE  LA  EJECUTORA,  INICIAR  LOS  ACTOS  PREVIOS  AL  INICIO DE  LOS  TRABAJOS,  TALES 
COMO  EL  MOVIMIENTO  DE  MAQUINARIA,  PERSONAL  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  CONSIDERE  PERTINENTES  A 
EFECTO DE AGILIZAR EL  INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES 
EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
EL FALLO PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 
FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
EN  CASO  DE  DIFERIMIENTO  DE  FALLO  EL  LICITANTE  GANADOR  DENTRO  DE  LOS  QUINCE  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL  FALLO,  DEBERÁ  ENTREGAR  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  GENERAL  DE  LAS 
ACTIVIDADES  QUE  CONSIDERE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  INTEGRAN  LA  PROPUESTA, 
UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA  MAGNITUD  DE  LAS 
ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE 
LO ELABORE. 
 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LAS MISMAS  Y  ARTÍCULO  264 ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  SU  REGLAMENTO    DE  APLICACIÓN 
SUPLETORIA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO 
SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ 
A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, SALVO QUE EXISTA ALGUNA  INCONFORMIDAD DE TRÁMITE, EN CUYO 
CASO LA CONVOCANTE LAS CONSERVARÁ HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS 
SUBSECUENTES;  AGOTADOS  DICHOS  TÉRMINOS  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  PROCEDER  A  SU  DEVOLUCIÓN  O 
DESTRUCCIÓN, EL LICITANTE TENDRÁ UN PLAZO DE HASTA TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
CONCLUSIÓN DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS PARA REQUERIR SU DEVOLUCIÓN, DE NO SER ASÍ LA CONVOCANTE 
PODRÁ PROCEDER A SU DESTRUCCIÓN. 
 
DÉCIMA TERCERA.‐FIRMA DEL CONTRATO. 
 

I. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERÁ A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD DEL  O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 
31, EDIFICIO “H”,   COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y 
HORA QUE SE SEÑALE EN EL ACTO DE FALLO, LA CUAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. EL CONTRATO DEBE CORRESPONDER A LO 
ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ARTÍCULO 70 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 44 Y 45 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 

  
SI  EL  INTERESADO NO  FIRMARA  EL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES AL MISMO,  EN  LA  FECHA O  PLAZO 
ESTABLECIDO  EN  EL  PÁRRAFO  ANTERIOR,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  SIN  NECESIDAD  DE  UN  NUEVO 
PROCEDIMIENTO,  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  AL  PARTICIPANTE  QUE  HAYA  PRESENTADO  LA  SIGUIENTE 
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PROPOSICIÓN  SOLVENTE  QUE  RESULTE  ECONÓMICAMENTE  MÁS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO,  DE 
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL FALLO Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA 
QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS 
IMPUTABLES  AL  MISMO  SERÁ  SANCIONADO  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  LO  PREVISTO  POR  LA  LEY  GENERAL  DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

I. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARÁN EN SUS CLÁUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALICEN  POSTERIORES  A  LA  FORMULACIÓN  DE  ÉSTE.  LOS  PAGOS  SE  EFECTUARÁN  MEDIANTE 
ESTIMACIONES  DE  ACTIVIDADES  DE  ACUERDO  A  LA  CÉDULA  DE  AVANCES,  EL  CUAL  PODRÁ  SER  DE 
ACUERDO A PORCENTAJES DE AVANCES DE ACTIVIDADES QUE ABARCARÁ COMO MÁXIMO UN PLAZO NO 
MAYOR  A  UN  MES  CALENDARIO  SOPORTADA  POR  SU  FACTURA  Y  LA  DEMÁS  DOCUMENTACIÓN  QUE 
REQUIERA  LA  CONVOCANTE  PARA  SU  PROCEDENCIA.  LAS  ACTIVIDADES  DE  OBRA  INDICADAS  EN  LA 
ESTIMACIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA RESIDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA. 

 
II. AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A 
LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 
III. LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE ESTA 

CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA EL  EJERCICIO 2018, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. 

 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN 
ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE 
TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
LA “RESPUESTA DE LA OPINIÓN”, DEBERÁ SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 
EN  CASO DE QUE  PREVIO  A  LA  FORMALIZACIÓN DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE,  LA  CONVOCANTE 
RECIBE DEL  SAT  LA  SOLICITUD  EN  EL QUE  SE  EMITA UNA OPINIÓN  EN  SENTIDO NEGATIVO  SOBRE  LAS 
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE 
ABSTENDRÁ DE FORMALIZARLO, SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE 
LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO. 
 

IV. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE,   LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
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PRESENTAR ANTE ESTA CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

 
DÉCIMA CUARTA.‐ PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS. 
 
EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERÁ OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TÉRMINOS QUE 
MARCAN LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  76  Y  78  DE  SU  REGLAMENTO  Y  11,  14,  15  Y  16  DE  LOS  LINEAMIENTOS GENERALES  PARA  EL 
OTORGAMIENTO  DE  PÓLIZAS  DE  FIANZAS  QUE  GARANTICEN  OBLIGACIONES  NO  FISCALES  A  FAVOR  DEL 
GOBIERNO  DEL  ESTADO,  EN  ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO N° 287 DE FECHA 21 DE JULIO 
DE 2015. 
 
a. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 

NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  EN  QUE  EL  LICITANTE  A  QUIEN  SE  LE  HAYA  ADJUDICADO  EL 
CONTRATO  RECIBA  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO,  PERO  INVARIABLEMENTE  ANTES  DE  LA  FIRMA  DEL 
CONTRATO 

  
PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR 
CONCEPTO  DEL  ANTICIPO,  LA  CUAL  DEBERÁ  EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
    PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERÁ 
EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
EN  CASO DE  RESCISIÓN,  LA APLICACIÓN DE  LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  PROPORCIONAL AL 
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.  
 
LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO DE 
LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 
 

b. EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO PRESENTE 
LAS  GARANTÍAS  DE  ACUERDO  A  LO  ESTIPULADO  EN  LAS  PRESENTES  BASES,  CONSTITUIRÁ  CAUSA 
SUFICIENTE  PARA  LA  ANULACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN;  EN  CUYO  CASO,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ 
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  ASENTADO  EN  EL  DICTAMEN,  Y  ASÍ  SUCESIVAMENTE  EN  CASO  DE  QUE  ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA 
POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. 
 

c. PARA  LOS  EFECTOS  DE  LA  GARANTÍA  POR  DEFECTOS,  VICIOS  OCULTOS  Y  DE  CUALQUIER  OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ CONSTITUIR UNA 
GARANTÍA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES, DEBIÉNDOSE 
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EXHIBIR EN LA ENTREGA FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA 
A  PARTIR DE  LA  FECHA DE  TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CONTRATISTA DEBERÁ  SOLICITAR  LA 
CANCELACIÓN DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 
 

EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  83  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  LOS  CONTRATISTAS  OTORGARÁN  LAS  GARANTÍAS 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:  
 

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES: 
 

A) QUE  LA  FIANZA  SE  OTORGARÁ  ATENDIENDO  A  TODAS  LAS  ESTIPULACIONES  CONTENIDAS  EN  EL 
CONTRATO; 
 

B) QUE  PARA  CANCELAR  LA  FIANZA  DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  REQUISITO  CONTAR  CON  EL  ACTA  DE 
ENTREGA RECEPCIÓN, EL FINIQUITO O BIEN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES,  Y,  EN  CASO  DE  EXISTIR  SALDOS  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA,  LA  LIQUIDACIÓN 
CORRESPONDIENTE;  
 

C) QUE  LA  FIANZA  PERMANECERÁ  VIGENTE  DURANTE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  QUE 
GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE 
LOS  JUICIOS QUE  SE  INTERPONGAN  Y  HASTA QUE  SE  DICTE  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA QUE QUEDE 
FIRME; Y 
 

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
PARA  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  FIANZAS,  AÚN  PARA  EL  CASO  DE  QUE  PROCEDA  EL  COBRO  DE 
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL  IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA;  

 
II. EN CASO DE  LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS  PARA AMPLIAR  EL MONTO OBJETO DEL  CONTRATO,  SE 

DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;  
 
III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ÉSTE EFECTÚE LA 

TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA 
RESPECTIVA; Y  

 
IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LOS ENTES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO 

DEBERÁN  REMITIR  A  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN,  O  A  LA  AUTORIDAD  QUE 
CORRESPONDA,  LA  SOLICITUD DONDE  SE PRECISE  LA  INFORMACIÓN NECESARIA PARA  IDENTIFICAR  LA 
OBLIGACIÓN  O  CRÉDITO  QUE  SE  GARANTIZA  Y  LOS  SUJETOS  QUE  SE  VINCULAN  CON  LA  FIANZA, 
DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.  
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LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA 
AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
DÉCIMA QUINTA.‐ CONDICIONES DE PAGO. 
 
DE  CONFORMIDAD AL ARTÍCULO  65 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARÁN ESTIMACIONES POR PERIODOS 
MENSUALES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.  
 
LAS  ESTIMACIONES  DE  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  SE  DEBERÁN  FORMULAR  CON  UNA  PERIODICIDAD  NO 
MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN 
FIJADO  EN  EL  CONTRATO,  ACOMPAÑADAS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  SOPORTE  LA  PROCEDENCIA  DE  SU 
PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ 
CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE 
QUE  SURJAN DIFERENCIAS  TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO  PUEDAN  SER  AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO 
PLAZO,  ÉSTAS  SE  RESOLVERÁN  E  INCORPORARÁN  EN  LA  SIGUIENTE  ESTIMACIÓN.  LAS  ESTIMACIONES  POR 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y QUE 
EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ 
Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.   
DENTRO  DE  LOS  CINCO  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  A  LA  PRESENTACIÓN  DE  LAS  ESTIMACIONES,  DE  SER 
PROCEDENTE  EL  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO  AUTORIZARÁ  Y  DARÁ  AVISO  A  LA  SEFIPLAN  O  EL  ENTE 
RESPECTIVO, SEGÚN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRÁN EL CINCO AL MILLAR 
SOBRE EL  IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA,  INSPECCIÓN Y CONTROL QUE  LA  LEY   825 DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES  DE  OBRA,  RETENDRÁN  EL  IMPORTE  CORRESPONDIENTE  A  ESTOS  DERECHOS.  EL  IMPORTE 
CORRESPONDIENTE  A  ESTE  CARGO  NO  DEBERÁ  REFLEJARSE  EN  NINGÚN  DOCUMENTO  QUE  INTEGRA  LA 
PROPOSICIÓN QUE PRESENTE EL LICITANTE. 
 
EN EL CASO DE  LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR  LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS  LOS  INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL   CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA 
PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  LOS  CARGOS  SE  CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN 
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL ORGANISMO”. 
 
LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: 
 

1. REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(TEC) 
2. RECIBO DE ESTIMACIÓN 
3. ESTADO DE CUENTA 
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4. CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 
5. RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR ACTIVIDAD 
6. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGO (ÉSTE LO PRESENTARÁ EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA 

REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES) 
7. DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA (DEBIDAMENTE FIRMADO) 
8. FORMATO DE ESTIMACIÓN 
9. CÉDULA DE AVANCES DE OBRA,  EXPRESADO  EN  PORCENTAJES, DE ACUERDO A  LAS ACTIVIDADES 

INDICADAS Y CROQUIS. 
10. COPIA  DE  LA  NOTA  DE  BITÁCORA  DE  LA  SOLICITUD  Y  AUTORIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE 

ESTIMACIÓN NORMAL  (ÉSTAS DEBEN  INCLUIR  CLAVE,  CONCEPTO, UNIDAD  Y  CANTIDAD DE  CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES AVALADAS). 

11. REPORTE FOTOGRÁFICO (OED‐FOTO). 
 SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFÍA POR CADA UNIDAD DE PAGO. 
 DEBE CONTENER LA CLAVE DE LA ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA. 
 INCLUIR LA UBICACIÓN. (ÁREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO). 

12. PRUEBAS DE LABORATORIO DE AQUELLAS EMPRESAS QUE FUERON VALIDADAS PREVIAMENTE EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA CON VISTO BUENO DEL RESIDENTE DE LA OBRA. (SI ES QUE 
APLICA). 

 
EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 
 

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA. 
2. OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
3. OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA PARA LA ENTREGA‐RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
4. ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA. 
5. FINIQUITO. 
6. ACTA DE EXTINCIÓN DE CONTRATO. 
7. ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
8. BITÁCORA ORIGINAL. (LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO). 
9. PLANOS DE OBRA TERMINADA. 

 
LAS  CANTIDADES  DE  ACTIVIDADES  PRESENTADAS  EN  LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  CORRESPONDER  A  LA 
SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO A LOS ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO QUE, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN LA BASES PARA LA LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO. 
 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ EL 
PAGO Y LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRÁN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO 
QUE DEBA CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ 
RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE 
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. 
 
LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  DE  HABER  SIDO  REVISADAS  Y  AUTORIZADAS  POR  EL  RESIDENTE  DE  OBRA 
ASIGNADO DEBIENDO CERCIORARSE DE QUE LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS FORMATOS SEAN CORRECTOS.  
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LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  ESTÉN  CONSIDERANDO  DEBEN  DE  ESCRIBIRSE  COMPLETOS  PARA  VERIFICAR  LOS 
ALCANCES DE CADA UNA.  
 
UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS  IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEBERÁN  CONSIDERAR  PARA  SU  PAGO  LOS  DERECHOS  E  IMPUESTOS QUE  LES  SEAN  APLICABLES,  ASÍ  COMO 
RETENER EL  IMPORTE DE  LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON  LAS DISPOSICIONES 
FISCALES APLICABLES. 
 
EL RECIBO DE  LA  ESTIMACIÓN DEBE  SER  CON  FORMATO O  PAPELERÍA DE  LA  EMPRESA,  EL  CONTRATISTA NO 
DEBERÁ PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUÉS DE LA REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES Y SE LE SOLICITE 
POR  EL ÁREA DE  CONTROL  FINANCIERO,  SIN  EMBARGO  SI  PUEDE  PRESENTAR  EJEMPLO  PARA VERIFICAR  POR 
ADELANTADO LOS DATOS Y EL VACIADO DE LA MISMA.  
 
EL  CONTRATISTA  SERÁ  EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE QUE  LAS  FACTURAS QUE  SE  PRESENTEN  PARA  SU  PAGO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR OMISIÓN 
DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN  INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE 
LOS GASTOS FINANCIEROS. 
 
EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O 
DEFICIENCIAS,  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD,  DENTRO  DE  LOS  TRES  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  AL  DE  SU 
RECEPCIÓN,  INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA  LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO 
QUE TRANSCURRA ENTRE  LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y  LA PRESENTACIÓN DE  LAS CORRECCIONES POR 
PARTE  DEL  CONTRATISTA  NO  SE  RESPONSABILIDAD  DE  LA  DEPENDENCIA  POR  EL  ATRASO  DEL  PAGO 
CORRESPONDIENTE. 
 
EN  LOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  ÚNICAMENTE  SE  RECONOCERÁN  LOS  SIGUIENTES  TIPOS  DE 
ESTIMACIONES: 
 
I. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS OBRA; 
 
II. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y 
 
III. ESCALATORIAS. 
 
LAS  ESTIMACIONES  AUTORIZADAS  POR  LA  RESIDENCIA  DE  OBRA  SE  CONSIDERARÁN  COMO  DOCUMENTOS 
INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE CADA UNA PODRÁ SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO. 
 
EL PAGO DE  LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE  LAS ACTIVIDADES, YA 
QUE  LA DEPENDENCIA O  ENTIDAD  TENDRÁ  EL DERECHO DE RECLAMAR POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL 
EJECUTADAS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ SUSPENSIÓN DE OBRA. 
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LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER LA OBRA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 825 DE OBRA PÚBLICA 
Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  189,  190,  191,  192,  193  Y  194  DE  SU 
REGLAMENTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
LOS  ENTES  PÚBLICOS  PODRÁN  SUSPENDER  TEMPORALMENTE,  EN  TODO  O  EN  PARTE,  LAS  ACTIVIDADES 
CONTRATADAS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CONVOCANTE DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO 
PODRÁ SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO  OCURRA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  LA 
CONVOCANTE  LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA SEÑALANDO  LAS CAUSAS QUE  LA MOTIVAN,  LA FECHA DE SU 
INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR 
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
LA  FECHA DE TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  SE PRORROGARA EN  IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE 
COMPRENDA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  MISMOS,  SIN  MODIFICAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO,  LO 
ANTERIOR SE FORMALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EL  ENTE  PÚBLICO  DEBERÁ  LEVANTAR UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:  
 

I. EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA; 
 

II. EL  NOMBRE  Y  FIRMA  DEL  RESIDENTE  Y  DEL  SUPERINTENDENTE,  ASÍ  COMO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO 
AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ;  

 
III. LOS  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  SUSPENDERÁN,  SI  LA  SUSPENSIÓN  ES 

PARCIAL SÓLO SE IDENTIFICARÁ LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE 
PARA SU REANUDACIÓN;  

 
IV. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN; 

 
V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 

LA QUE SE ENCUENTREN LAS ACTIVIDADES O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER 
CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;  

 
VI. EL  TIEMPO DE DURACIÓN DE  LA  SUSPENSIÓN. CUANDO  LA REANUDACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  ESTÁ 

LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO DE 
LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA 
OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;  
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VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL ENTE PÚBLICO, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO 
DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS; 

 
VIII. EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  QUE  SE  APLICARÁ,  EL  CUAL  DEBERÁ  CONSIDERAR  LOS 

DIFERIMIENTOS QUE ORIGINA LA SUSPENSIÓN, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS 
DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO; Y  

 
IX. EN  SU  CASO,  LAS MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  QUE  RESULTEN  NECESARIAS  PARA  SALVAGUARDAR  LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LAS ACTIVIDADES CUYOS PERIODOS SEAN 
REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS 
Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 
CUANDO  LAS  SUSPENSIONES  SE  DERIVEN  DE  UN  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR  NO  EXISTIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA  PARA  LAS  PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE  SUSCRIBIR UN  CONVENIO DONDE  SE 
RECONOZCA EL PLAZO DE  LA SUSPENSIÓN Y  LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE  LOS TRABAJOS, SIN 
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DAÑEN O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADAS O REPUESTAS, 
ÉSTAS DEBERÁN PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE 
LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SIEMPRE 
QUE NO SE TRATE DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  SE  PODRÁN  DAR  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS 
CUANDO  CONCURRAN  RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL,  EXISTAN  CAUSAS  JUSTIFICADAS  QUE  LE  IMPIDAN  LA 
CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 
SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL INTERÉS PÚBLICO Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 195, 196, 
197 Y 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  SE  DEBERÁN  REALIZAR  LAS 
ANOTACIONES  CORRESPONDIENTES  EN  LA  BITÁCORA,  DEBIENDO  EL  ENTE  PÚBLICO  LEVANTAR  UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: 
 

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; 
 

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE; 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; 
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL; 
 

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO 
LA TERMINACIÓN ANTICIPADA; 
 

VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; 
 

VII. PERIODO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  PRECISANDO  LA  FECHA  DE  INICIO  Y  TERMINACIÓN 
CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES; 

 
VIII. RAZONES O  CAUSAS  JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A  LA  TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ  COMO 

UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 
LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;  

 
IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; Y 

 
X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES. 

 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVE DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL  CONTRATO  DEBERÁN  DE  OBSERVARSE  LAS  REGLAS  QUE  SE  ESTABLECEN  EN  EL  CAPÍTULO  RELATIVO  A 
FINIQUITO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN  III DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULOS 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Y 209 DE SU 
REGLAMENTO, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE BASARA EN LO SIGUIENTE: 
 
LA  CONVOCANTE  OPTARÁ  POR  APLICAR  RETENCIONES  O  PENAS  CONVENCIONALES  ANTES  DE  INICIAR  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  CUANDO  EL  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DERIVE  DEL  ATRASO  EN  LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
 
LA  CONVOCANTE  EN  LUGAR  DE  INICIAR  LA  RESCISIÓN  RESPECTIVA  DEL  CONTRATO,  PODRÁ  EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO 
NO  IMPLIQUEN  VARIACIONES  SUSTANCIALES  AL  PROYECTO  ORIGINAL,  NI  SE  CELEBREN  PARA  ELUDIR  EN 
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO 
POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, LO 
CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SE  INTEGRARAN 
AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
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EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO,  PARA  QUE  EN  UN  TÉRMINO  DE  DIEZ  DÍAS  HÁBILES  EXPONGA  LO  QUE  A  SU  DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; Y  

 
II. TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO A QUE  SE REFIERE  LA  FRACCIÓN ANTERIOR,  EL  ENTE  PÚBLICO CONTARÁ 

CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE 
HUBIERE  HECHO  VALER  EL  CONTRATISTA,  CON  INDEPENDENCIA  DE  QUE  SE  LEVANTE  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA  A  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  ARTÍCULO  259  C  FRACCIÓN  D)  DEL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE SE 
VALORARÁ TAMBIÉN COMO PRUEBA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO 
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO 
PLAZO. 

 
LA CONVOCANTE RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA:  
 

I.  POR  CAUSAS  IMPUTABLES A  ÉL, NO  INICIE  LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL  CONTRATO DENTRO DE  LOS 
QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA  JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE 
REGLAMENTO;  

 
II.  INTERRUMPA  INJUSTIFICADAMENTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  O  SE  NIEGUE  A  REPARAR  O 

REPONER  ALGUNA  PARTE  DE  ELLOS  QUE  SE  HAYA  DETECTADO  COMO  DEFECTUOSA  POR  EL  ENTE 
PÚBLICO;  

 
III. NO EJECUTE LAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO 

JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;  
 
IV. NO DA CUMPLIMIENTO A  LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR  FALTA DE MATERIALES, 

TRABAJADORES  O  EQUIPO  DE  CONSTRUCCIÓN  Y,  A  JUICIO  DEL  ENTE  PÚBLICO,  EL  ATRASO  PUEDA 
DIFICULTAR  LA  TERMINACIÓN  SATISFACTORIA  DE  LAS  ACTIVIDADES  EN  EL  PLAZO  ESTIPULADO.    NO 
IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ 
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR 
POR  LA  FALTA  DE  PAGO  DE  ESTIMACIONES  O  LA  FALTA  DE  INFORMACIÓN  REFERENTE  A  PLANOS, 
ESPECIFICACIONES  O  NORMAS  DE  CALIDAD,  DE  ENTREGA  FÍSICA  DE  LAS  ÁREAS  DE  TRABAJO  Y  DE 
ENTREGA  OPORTUNA  DE  MATERIALES  Y  EQUIPOS  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  LICENCIAS  Y 
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO EL ENTE 
PÚBLICO HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES;  

 
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 

 
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 

POR ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO; 
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VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
POR ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO;  

 
VIII.  NO  DA  AL  ENTE  PÚBLICO  Y  A  LAS  AUTORIDADES  QUE  TENGAN  FACULTAD  DE  INTERVENIR,  LAS 

FACILIDADES  Y  DATOS  NECESARIOS  PARA  LA  INSPECCIÓN,  VIGILANCIA  Y  SUPERVISIÓN  DE  LOS 
MATERIALES Y ACTIVIDADES;  

 
IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO 

TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;  
 
X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;  
 
XI.  INCUMPLA  CON  EL  COMPROMISO  QUE,  EN  SU  CASO,  HAYA  ADQUIRIDO  AL  MOMENTO  DE  LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A  LA RESERVA  Y CONFIDENCIALIDAD DE  LA  INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; Y  

 
XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

 
EN  LA  NOTIFICACIÓN  QUE  EL  ENTE  PÚBLICO  REALICE  AL  CONTRATISTA  RESPECTO  DEL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO,  SE  SEÑALARÁN  LOS  HECHOS  QUE  MOTIVARON  LA 
DETERMINACIÓN DE DARLO POR RESCINDIDO RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE 
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS. 
 
EN  LA  SUSPENSIÓN,  RESCISIÓN  ADMINISTRATIVA  O  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  DEBERÁ 
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:  
 

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE RESCINDA EL CONTRATO POR 
CAUSAS  IMPUTABLES  A  LA  CONVOCANTE,  ÉSTA  PAGARÁ  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  ASÍ 
COMO  LOS  GASTOS  NO  RECUPERABLES,  SIEMPRE  QUE  ÉSTOS  SEAN  RAZONABLES,  ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE 
TRATE; 

 
II. EN  CASO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES  AL  CONTRATISTA,  UNA  VEZ 

EMITIDA  LA DETERMINACIÓN  RESPECTIVA,  LA  CONVOCANTE  PRECAUTORIAMENTE  Y DESDE  EL 
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS  IMPORTES RESULTANTES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS AÚN NO  LIQUIDADAS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA,  LO 
QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A  FIN DE  PROCEDER A HACER  EFECTIVAS  LAS 
GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LAS ACTIVIDADES AÚN NO 
EJECUTADAS QUE SE ENCUENTREN ATRASADAS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO 
LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN 
SIDO ENTREGADOS; 
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LA CONVOCANTE PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO 
QUE  RESULTE  DE  LA  RESCISIÓN,  DEBIENDO  FUNDAMENTAR  Y  MOTIVAR  LAS  CAUSAS  DE  LA 
APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO; 
 

III. CUANDO  SE  DEN  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE 
PAGARÁ  AL  CONTRATISTA  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  ASÍ  COMO  LOS  GASTOS  NO 
RECUPERABLES, SIEMPRE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE 
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y  

 
IV. CUANDO  POR  CASO  FORTUITO  O  FUERZA MAYOR  SE  IMPOSIBILITE  LA  CONTINUACIÓN  DE  LAS 

ACTIVIDADES,  EL  CONTRATISTA  PODRÁ  OPTAR  POR  NO  EJECUTARLAS.  EN  ESTE  SUPUESTO,  SI 
OPTA  POR  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  SOLICITARLA  A  LA 
CONVOCANTE,  QUIEN  DETERMINARÁ  LO  CONDUCENTE  DENTRO  DE  LOS  QUINCE  DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, 
SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA 
CORRESPONDIENTE, PERO SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR 
ACEPTADA LA PETICIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL  INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU 
CASO,  PROCEDER  A  SUSPENDER  LAS  ACTIVIDADES,  LEVANTANDO,  CON  O  SIN  LA  COMPARECENCIA  DEL 
CONTRATISTA,  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTRE  LA  OBRA.  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. 
 
EL  CONTRATISTA  ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER A  LA  CONVOCANTE,  EN UN  PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL  INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA  LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA  LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.         
 
DÉCIMA NOVENA.‐ ESCALATORIA. 
 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 SEGUNDO PÁRRAFO Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  QUE A LA LETRA 
DICE: CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE 
LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN 
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZÓN NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE 
CONSIDERACIÓN  EN  LA  PROPOSICIÓN  QUE  SIRVIÓ  DE  BASE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE; COMO  SON,  ENTRE OTRAS: VARIACIONES  EN  LA  PARIDAD CAMBIARIA DE  LA MONEDA O 
CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O 
REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS CONFORME AL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN; LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN RECONOCER  INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES, PREVIA 
OPINIÓN POR ESCRITO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
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LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LOS COSTOS DE LOS  INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES SE ACTUALICEN POR 
UNA SOLA OCASIÓN CUANDO, POR CAUSAS NO  IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LAS ACTIVIDADES  INICIEN CON 
POSTERIORIDAD A CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. PARA TALES EFECTOS, SE UTILIZARÁ EL PROMEDIO DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
Y  COMERCIO  EXTERIOR‐ACTUALIZACIÓN  DE  COSTOS  DE  OBRAS  PÚBLICAS  PUBLICADOS  POR  LA  AUTORIDAD 
COMPETENTE,  TOMANDO  COMO  BASE  PARA  SU  CÁLCULO  EL MES  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y EL MES QUE INICIA LA OBRA. 
 
VIGÉSIMA.‐ RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
EL  CONTRATISTA  COMUNICARÁ  AL  O.P.D.  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES QUE  LE  FUERON  ENCOMENDADOS  Y  ÉSTE VERIFICARÁ QUE  ESTÉN DEBIDAMENTE  CONCLUIDAS, 
DENTRO DE  LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO.  LA 
RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 
 
EL ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE  VERACRUZ,  POR  LO MENOS  TRES DÍAS 
HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, AVISARÁ A LA SEFIPLAN Y AL ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN 
EN EL ACTO DE RECEPCIÓN. EN LA FECHA SEÑALADA EL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRÁ LOS 
TRABAJOS Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA. 
 
EN  LA  FECHA  SEÑALADA,  LA  CONVOCANTE  RECIBIRÁ  FÍSICAMENTE  LAS  ACTIVIDADES  Y  LEVANTARA  EL  ACTA 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A  LO  SEÑALADO EN  EL ARTÍCULO 212 DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
EL  CONTRATISTA  GANADOR,  AL  FINALIZAR  LAS  ACTIVIDADES,  SE  OBLIGA  A  ENTREGAR  LOS  PLANOS  DE  LAS 
ACTIVIDADES  EJECUTADAS  (PLANOS  “AS  BUILT”)  EN  ORIGINAL  Y  EN  DISCO  DURO  EXTERNO,  PROGRAMA 
AUTOCAD;    IMPLEMENTADOS    CON  LAS  MODIFICACIONES  AUTORIZADAS  DURANTE  EL  PROCESO  DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

a. LO NO  PREVISTO  EN  LAS  BASES DE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SE  SUJETARÁ  A  LO  EXPRESAMENTE 
ORDENADO EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA. 
 

b. SERÁ  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  TENER  CONOCIMIENTO  CABAL  DE  LAS  DISPOSICIONES 
LEGALES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ESPECIALMENTE  EN  LOS  ASPECTOS  LABORALES, 
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACIÓN SOBRE LA OBRA PÚBLICA. 

 
c. EN  CASO  DE  EXISTIR  ALGUNA  INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO 

DISPUESTO POR LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ,  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  SUJETARSE  A  LO  PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  77  DE  LA  LEY 
PREVIAMENTE SEÑALADA. 

 
d. PARA  LA  INTERPRETACIÓN  Y  CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO DE OBRA  RESPECTIVO, ASÍ  COMO  PARA 

TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN Y EN EL 
CONTENIDO  DEL  CONTRATO,  EL  CONTRATISTA  ACEPTA  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERÁ RENUNCIAR AL 
FUERO QUE  PUDIERA  CORRESPONDERLE  EN  RAZÓN  DE  SU  DOMICILIO,  PRESENTE O  FUTURO, O  POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA.   

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 

XALAPA, VER., 14 DE MAYO DE 2018. 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 
 

LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
 

RELATIVO AL: 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER. 
 
 

CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  VIII  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LLAVE,  SE  LLEVA A CABO  EL ACTO DE 
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA PÚBLICA, SIENDO LAS 13:00 HRS. EL 
DÍA 21 DE MAYO DE 2018, CONTEMPLADO EL HOSPITAL GENERAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA CON DOMICILIO EN 
AV.  JUAN DE  LA BARRERA N°  54, COL. BELEN GRANDE, C.P. 95700  EN  LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE  SAN 
ANDRÉS TUXTLA, VER., SE INICIA EL RECORRIDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS QUE EN ÉSTA INTERVIENEN: 

 
EL  REPRESENTANTE  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUYO  NOMBRE  Y  CARGO  SE 
MENCIONA, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUE EFECTUADA 
POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE 
LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO 
DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA  FIRMA 

ING. CLAUDIO HERNÁNDEZ VILLA 
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
 
 

 
LA  VISITA  AL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  INICIÓ  CON  LAS  SIGUIENTES  INDICACIONES  A  LOS 
ASISTENTES: 
 
EL OBJETO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES, 
HAGAN  LAS  VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIERAN  Y  REALICEN  LAS  INVESTIGACIONES QUE 
CONSIDEREN  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
CUALQUIER  DUDA  QUE  SURJA  CON  MOTIVO  DE  LA  VISITA  O  DE  LA  REVISIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEBERÁ PLANTEARSE POR ESCRITO 
EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA. 
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LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE  INSPECCIÓN EN EL SITIO 
DONDE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA Y QUE CONOCEN TODOS LOS FACTORES QUE 
INTERVENDRÁN EN SU REALIZACIÓN. 
 

N°  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  NOMBRE DEL REPRESENTANTE  CARGO DENTRO DE LA 
EMPRESA  FIRMA 

1 
IRKON HOLDIGS S.A. DE C.V.  FERNANDO ESCOBAR S.  SUPERINTENDENTE   

2 
       

3 
       

4 
       

 
 
UNA  VEZ  CONCLUIDO  EL  RECORRIDO,  PREVIA  LECTURA  DEL  PRESENTE  DOCUMENTO  Y  AL MANIFESTAR  LOS 
LICITANTES, QUE NO TIENE NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ LA VISITA, 
NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA Y MES DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO 
CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN 
DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, SE 
HACE ENTREGA A LOS PRESENTES COPIA FOTOSTÁTICA FIRMADA DE LA PRESENTE. 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
 
 

LICITACIÓN:  LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
NÚMERO:  LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
OBRA:  REHABILITACIÓN  INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 
SE CELEBRA EN:  XALAPA, VER. 
LUGAR:  SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. 
FECHA:  23 DE MAYO DE 2018 
 
 

 

SIENDO LAS 10:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA  INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE 
REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO  TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA, 
UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, 
VER., LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A 
CABO LA  JUNTA DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 
35 DE SU REGLAMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS 
POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 

LICITANTE  PREGUNTA  RESPUESTA 
 

NO SE PRESENTARON PREGUNTAS 
 

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE; QUIEN  PRESIDE  ESTE ACTO MANIFIESTA NO HABRÁ  LA 
CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, POR LO QUE ESTA SERÁ LA ÚNICA A CELEBRARSE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA DE 
QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ EL 
ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE EVENTO A LAS 10:29 HRS., DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA 
EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA 
LOS  EFECTOS  LEGALES QUE  LE  SON  INHERENTES  Y  COMO NOTIFICACIÓN  EN  FORMA;  HACIENDO  ENTREGA  A 
TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO  FIRMA 

MTRO. ISAÍAS GALLARDO GARÍN 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 

 
 
 
 

ING. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

 
 
 
 

ARQ. CARLOS CASTILLO CORTÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

 
 
 
 

ARQ. MERCEDES OLVERA MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA 

 
 
 
 

 
POR LOS LICITANTES: 
 
 

N°  NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:  REPRESENTANTE  FIRMA 
1   

IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
 

C.  SONIA  YAZMIN 
GÓMEZ GÓMEZ 

 
 
 
 

2   
 
 

 

 
 
 
 

3   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO:   
 

LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
 

RELATIVO A: 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 

 
 

En la ciudad de Xalapa‐Enríquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 10:00 Hrs. del día 28 de mayo de 
2018 de  conformidad  con  lo establecido en  los Artículos 34  fracción  I y 43 de  la  Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados  con Ellas del Estado de Veracruz, 43, 44, 45  y 46 de  su Reglamento  y  acorde  a  lo 
dispuesto en la Convocatoria que contiene las Bases de Contratación de la Licitación Pública Estatal y la Junta 
de Aclaraciones, se reunieron en  la Sala de Juntas de  la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, en la ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el Mtro. Isaías Gallardo Garín, Subdirector de 
Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, así como  los servidores públicos y representantes de  los  licitantes 
cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. 
 
A  continuación  se  procede  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los  licitantes  registrados  para  participar  en  la 
presente licitación.  
 

N°  LICITANTE:  REPRESENTANTE: 

1  IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.  C. Fernando Hernández Valentin 

2  MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA  Ing. Marcelino del Ángel Amaya 
 

Cabe mencionar que se inscribieron un total de dos empresas, las cuales se presentan al acto de apertura. 
 
Acto seguido se procedió a recibir  los sobres debidamente cerrados en  forma  inviolable que contienen  las 
propuestas de  los participantes para esta  licitación y que están presentes; se procedió a  la apertura de  los 
sobres revisándose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido de conformidad con  los Artículos 43 fracción  I de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y 43 de su Reglamento. 
 

Una vez recibida la documentación solicitada y habiéndose dado constancia de la documentación presentada 
de conformidad con los Artículos 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz y 44 de su Reglamento, se procederá al rubricado del Anexo No. XIX, Presupuesto 
Total de las Actividades por uno de los licitantes en forma conjunta con el servidor público designado por la 
convocante para presidir el acto; por los participantes la responsabilidad que recae en el C.P. Ing. Marcelino 
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del Ángel Amaya, representante de la empresa Marcelino del Ángel Amaya, quien fue designado de común 
acuerdo por los participantes. 
 
A  continuación  se  relacionan  los  nombres  de  los  licitantes  e  importes  sin  I.V.A.  de  las  proposiciones 
presentadas que leídas públicamente fueron: 
 
N°  LICITANTE:  MONTO:  OBSERVACIONES: 

1  IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.  $ 18´182,389.83   

2  MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA  $ 13´534,248.04   

 
Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Artículo 43 fracciones I, II y III de la Ley de Obras 
Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de  Veracruz,  se  reciben  las  proposiciones  para  su 
evaluación detallada, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso 
a la omisión de los mismos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. 
 
Una vez llevada a cabo la evaluación a las proposiciones recibidas tal y como lo señala el Artículo 44 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del 
fallo se notificará a los licitantes en la Sala de Juntas de la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, el día 6 de junio de 2018 a las 12:00 hrs., para que en presencia de quienes asistan se dé a conocer al 
licitante adjudicado y se firme el acta que al efecto se formule por parte de los licitantes y servidores públicos 
de  las  dependencias  invitadas,  asimismo  el  fallo  se  dará  a  conocer  en  la  página  electrónica  de  esta 
dependencia, http://web.ssaver.gob.mx. 
 
Se  les notifica a  los  licitantes, que el día en que se dé a conocer el fallo, el  licitante que resulte adjudicado, 
deberá presentar en original  la cédula de registro del padrón de contratistas de  la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz vigente, asimismo de conformidad con  lo establecido en  la regla 2.1.31 
de la resolución miscelánea fiscal para 2018, deberá presentar el resultado de la consulta de la opinión ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que deberá ser en sentido positivo, a efectos de poder  
llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le será requerida la constancia vigente de no 
tener adeudos fiscales con la Secretaría de Finanzas y Planeación según lo establecido en el artículo 9 BIS del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Se  integra el documento Anexo 1 “RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” el cual forma parte de  la presente acta. 
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los presentes 
de acuerdo con  los  términos asentados en esta acta,  se cierra  la presente a  las 10:34 horas del día de  su 
inicio, firmando el presente documento los que intervinieron en este acto. 
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POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 
 
 

Mtro. Isaías Gallardo Garín. 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  

NORMATIVIDAD DE OBRA. 
 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER. 

 
 
 
 
 

Arq. Mateo Boquiño Juárez 
REPRESENTANTE 

 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alfredo Cortés Cruz 
REPRESENTANTE 

 
 
 

POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SESVER. 
 
 
 
 
 

Arq. Gabriel Alemán Flores. 
REPRESENTANTE 
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POR LOS LICITANTES 
 
 
 
 

IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 

 _________________________________________ 
C. Fernando Hernández Valentin. 

 REPRESENTANTE 

MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
 
 
 
 

__________________________________________
Ing. Marcelino del Ángel Amaya. 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

DICTAMEN TÉCNICO – ECONÓMICO PARA EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

N° LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
 
DICTAMEN TÉCNICO‐ECONÓMICO PARA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE‐SESVER‐
DIS‐2018‐021‐ASEL, RELATIVO A LA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
 

FUNDAN  EL  PRESENTE  DICTAMEN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  ACUERDO  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI Y XXII, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 
34 FRACCIÓN  I, 44 Y 54 FRACCIÓN  II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN A, 52 FRACCIÓN II Y 53 DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN; 1 
FRACCIONES III Y IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL 
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE  LA  LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y 
XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478 
30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 
27, 31, 32 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
ARTÍCULO  134.  LOS  RECURSOS  ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA  LA  FEDERACIÓN,  LOS  ESTADOS,  LOS MUNICIPIOS,  EL 
DISTRITO  FEDERAL  Y  LOS  ÓRGANOS  POLÍTICO‐ADMINISTRATIVOS  DE  SUS  DEMARCACIONES  TERRITORIALES,  SE 
ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 
A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO.‐  LOS  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  SE  ADJUDICARÁN  A  TRAVÉS  DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA  LA  LEY, CON BASE EN  LOS PRINCIPIOS DE  LEGALIDAD, PUBLICIDAD, 
IGUALDAD, CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERÁ POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XXI.‐ LICITACIÓN PÚBLICA: ES EL PROCEDIMIENTO FORMAL Y COMPETITIVO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN, RECIBEN Y 
EVALÚAN OFERTAS  PARA  LA  EJECUCIÓN DE OBRAS O  SERVICIOS, ADJUDICANDO  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE AL 
LICITADOR  QUE  OFREZCA  LAS  MEJORES  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y  FINANCIERAS  PARA  LOS  ENTES 
PÚBLICOS. 
 
XXII.‐ LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL LOS ENTES PÚBLICOS 
CONVOCAN  Y  SELECCIONAN  A  LOS  CONTRATISTAS  CON  DOMICILIO  EN  EL  ESTADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  O 
SERVICIOS REGULADOS POR ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 3.‐ LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS COMPRENDEN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
INCISO A.‐ SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
FRACCIÓN  I.‐  LA  EXCAVACIÓN,  CONSTRUCCIÓN,  INSTALACIÓN,  CONSERVACIÓN,  MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN  Y 
DEMOLICIÓN DE BIENES INMUEBLES; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  34.‐  LOS  ENTES  PÚBLICOS  SELECCIONARÁN  DE  ENTRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  SE 
SEÑALAN,  AQUÉL QUE DE ACUERDO  CON  LA NATURALEZA DE  LA  CONTRATACIÓN ASEGURE AL  ESTADO  LAS MEJORES 
CONDICIONES  DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  PRECIO,  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS 
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO  44.  UNA  VEZ  HECHA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL  ÁREA 
ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ÉSTA LA SOMETERÁ PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 54. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS, PODRÁN SER DE TRES TIPOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. A PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO EL  IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL 
CONTRATISTA,  SERÁ  POR  LA  OBRA  PÚBLICA  O  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLA,  TOTALMENTE  TERMINADOS  Y 
EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN SU CASO, SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE UN ANTICIPO EN LOS TÉRMINOS 
DE  ESTA  LEY  Y  PAGARSE  ESTIMACIONES  PORCENTUALES  CONFORME  AL  AVANCE, QUE  SE OTORGARÁN  COMO  PAGOS 
PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO ALZADO. LOS CONTRATOS DE ESTE TIPO NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN MONTO O 
PLAZO, NI ESTARÁN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS, SALVO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE TENGAN POR OBJETO 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS Y QUE SEAN ACORDADOS POR LAS PARTES. -- 
 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTÍCULO  47.‐  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  SE  APLICARÁN  LOS  SIGUIENTES 
MECANISMOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DE PUNTOS Y PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR DEL 
NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES, QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACIÓN 
O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ARTÍCULO 52.‐ UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS 
LICITANTES,  A  AQUÉL  CUYA  PROPOSICIÓN  RESULTE  SOLVENTE  PORQUE  REÚNE,  CONFORME  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, CONFORME A LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ LA PROPOSICIÓN QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PONDERACIÓN, CUANDO SE APLIQUE EL MECANISMO DE 
PUNTOS O PORCENTAJES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  53.  EL  DOCUMENTO  QUE  CONTENGA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  A  QUE  SE  REFIEREN  LOS 
ARTÍCULOS ANTERIORES DE ESTA SECCIÓN, DEBERÁ EMITIRSE PREVIO AL FALLO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ.  
 
ARTÍCULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EL EJERCICIO 
DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEBERÁN ATENDER LOS SIGUIENTES CRITERIOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. DAR PRIORIDAD A LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO, A LAS OBRAS NUEVAS QUE TIENEN PROYECTO 
EJECUTIVO  Y  CUENTAN  CON  LA  LIBERACIÓN  DE  TERRENOS  Y  AFECTACIONES  PARA  SU  REALIZACIÓN,  ASÍ  COMO  A  LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE  LA  INFRAESTRUCTURA ESTATAL; POR ÚLTIMO, CONSIDERARÁN  LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS NUEVOS; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  39.  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES,  PARA  HACER  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES,  DEBERÁN 
VERIFICAR  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN;  PARA  TAL  EFECTO,  LA 
CONVOCANTE  ESTABLECERÁ  LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  LOS  CRITERIOS  CLAROS  Y  DETALLADOS  PARA  ACREDITAR  LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS 
POR  REALIZAR.  EN  LOS  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  SE 
CERCIORARÁN, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE 
EL PERSONAL PROPUESTO DE  SU PARTE CUENTE CON  LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA  LA 
REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  SOLICITADOS  POR  LA  CONVOCANTE  Y  QUE  LOS  TABULADORES  DE  SUELDOS,  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LAS  PLANTILLAS  Y  EL  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN  CORRESPONDAN  AL  SERVICIO  OFERTADO.  UNA  VEZ 
REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL 
CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A  LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE 
GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.  
 
ARTÍCULO  1.  SE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ‐LLAVE Y 
REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA 
PERSONA  Y  DE  LA  COLECTIVIDAD  A  TRAVÉS  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD QUE  COMPRENDEN  LA 
ATENCIÓN MÉDICA, LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS 
DE SALUD DE VERACRUZ (G.O.E. 353 04_09_2014).  
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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (ASEL) 2018 
SE  DESTINARÁ  EXCLUSIVAMENTE  AL  FINANCIAMIENTO  DE  OBRAS  Y  ACCIONES  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA  DE  VIDA  DE  LA  POBLACIÓN,  POR  LO  QUE  DE  MANERA  PARTICULAR  EN  LO  QUE  CORRESPONDE  A  LOS 
RECURSOS  SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  DICTAMEN 
DENOMINADO: REHABILITACIÓN  INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN  LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA,  VER.,  SE  PRIORIZA  ATENDER  LA  NECESIDAD  EN MEJORAR  LAS  CONDICIONES  ACTUALES  DEL MUNICIPIO  EN 
COMENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO, EN LAS COORDENADAS 
ENTRE LOS PARALELOS 18° 13’ Y 18° 43’ DE LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 95° 03’ Y 95° 27’ DE LONGITUD OESTE; 
ALTITUD  ENTRE  10  Y  1,600 METROS  SOBRE  EL NIVEL DEL MAR.  LIMITA  L NORTE  CON  LOS MUNICIPIOS DE  SANTIAGO 
TUXTLA, ÁNGEL R. CABADA Y EL GOLFO DE MÉXICO; AL ESTE CON EL GOLFO DE MÉXICO Y EL MUNICIPIO DE CATEMACO; AL 
SUR CON  LOS MUNICIPIOS DE CATEMACO, HUEYAPAN DE OCAMPO E  ISLA; AL OESTE CON  LOS MUNICIPIOS DE  ISLA Y 
SANTIAGO TUXTLA, TIENE UN GRADO DE MARGINACIÓN “ALTO” CON UN 22.6% DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 
TENIENDO EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE POBLACIÓN ACTUAL ES DE 169,184 HABITANTES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CON FECHA 5 DE   JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE XALAPA‐ENRÍQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD; EL C.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN, SUBDIRECTOR DE APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, 
HAN TENIDO POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
VISTAS 

 
PARA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO‐
ECONÓMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO 
LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.‐ QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/0280/2018 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE  LA  SECRETARIO  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  OTORGÓ  DICTAMEN  DE  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP)  N° 
SSE/0280/2018    Y  NÚMERO  DE  OBRA  S/N  PARA  LA:  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL  HOSPITAL  GENERAL  EN  LA 
LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE  SAN ANDRÉS  TUXTLA, VER.,  POR UN MONTO DE  $17´139,000.00  (DIECISIETE MILLONES 
CIENTO  TREINTA  Y  NUEVE MIL  PESOS  00/100 M.  N.)  CON  CARGO  AL  FONDO  DE  APORTACIÓN  SOLIDARIA  ESTATAL 
LIQUIDA  (ASEL) 2018, CUMPLIENDO ASÍ  LO DISPUESTO POR  LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 32 DE  LOS  LINEAMIENTOS PARA EL 
CONTROL  Y  LA  CONTENCIÓN  DEL GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  FECHA  13 DE MARZO DE  2012  Y 
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ARTÍCULO 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
SEGUNDO.‐ QUE CON FECHA 18 DE MAYO DE 2018 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN EL 
“DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL. ‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018. ‐‐‐ 
 
CUARTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 23 
DE MAYO DE 2018, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐  PARA  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SOLICITARON  LAS  BASES  DE  CONFORMIDAD  A  LA 
CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
SEXTO.‐  QUE  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  SE 
DESARROLLÓ EL DÍA 28 DE MAYO A LAS 10:00 HORAS DEL AÑO 2018; PRESENTÁNDOSE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 

 
SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL MTRO.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN, 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SÉPTIMO.‐ CABE MENCIONAR QUE POR CIRCUNSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, SE REQUIRIÓ DIFERIR LA FECHA SEÑALADA 
INICIALMENTE  PARA  EL  FALLO  Y  QUE  SE  TENÍA  PROGRAMADA  PARA  EL  1  DE  JUNIO  DE  2018,  APEGÁNDOSE  A  LO 
ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA  LO CUAL SE SEÑALÓ COMO NUEVA FECHA LA DEL 6 DE  JUNIO DE 2018 A LAS 12:00 
HORAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.‐ QUE CON BASE EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTÁ FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A 
TRAVÉS  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL,  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  QUE  REQUIERA  PARA  EL 
CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBJETIVOS,  ASÍ  COMO  PARA  EMITIR  LOS  FALLOS  Y  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LA CONSTITUYE LA: REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER., DE CONFORMIDAD 
CON  LA  DESCRIPCIÓN  Y  LAS  ESPECIFICACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LA  CONVOCATORIA  QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE 
LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS, 
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIÓ A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS 
QUE  CONTENÍAN  LAS  RESPECTIVAS  PROPOSICIONES,  HACIÉNDOSE  CONSTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
CUARTO.‐ QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, 
EL IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUE EL SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.‐  QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  44,  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCIÓN II Y 50 FRACCIÓN A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

a) DE  LA  EVALUACIÓN  TÉCNICA,  LEGAL  Y  FINANCIERA  REALIZADA  A  LA  PROPOSICION  SE  TIENE  EL 
SIGUIENTE RESULTADO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA SER CONSIDERADAS SOLVENTES Y, POR 
TANTO NO  SER DESECHADAS,  SERÁ DE  CUANDO MENOS  37.5 DE  LOS  50 MÁXIMOS QUE  SE  PUEDEN OBTENER  EN  SU 
EVALUACIÓN POR LO CUAL:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA  PUNTUACIÓN  OBTENIDA  DE  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  TÉCNICAS  LEGALES  Y  FINANCIERAS  DE  LOS 
LICITANTES ES LA SIGUIENTE: 
 

1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 39.75 PUNTOS. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 45.05 PUNTOS. 

 
CONSIDERÁNDOSE PARA SU EVALUACIÓN ECONÓMICA LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES: IRKON HOLDINGS S.A. DE 
C.V. Y  MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTO.‐ QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICION DEL LICITANTE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA 
ES LA SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

1) EL LICITANTE IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V., PRESENTA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
OBSERVACIÓN  01.‐  ANEXO  XIX.‐  PRESUPUESTO  TOTAL  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  CUAL  DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN 
ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES DE OBRA,  INDICANDO  CON NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES, ASÍ  COMO  EL 
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS 
(OPUS 2017 O NEODATA 2017) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL) PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA 
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  REBASA  EL  TECHO  FINANCIERO  AUTORIZADO,  POR  LO  QUE  ES  CONSIDERADA  NO 
SOLVENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I. V. A. 

1.  IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.  $ 18´182,389.83 

2.  MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA  $ 13´534,248.04 
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2) EL LICITANTE MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA., NO PRESENTA OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
ES LA SIGUIENTE: 
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V., ES CONSIDERADA NO SOLVENTE DERIVADO A 
QUE SU PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   NO SOLVENTE. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 50.00 PUNTOS 

 
POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS ES EL SIGUIENTE:  
 

1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   NO SOLVENTE. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    OBTIENE 95.05 PUNTOS 

 
POR  LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,  SE  FUNDA EL PRESENTE DICTAMEN PARA  LA REALIZACIÓN DE  LOS TRABAJOS, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
72 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 
SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI Y 
XXII,  3  INCISO A  FRACCIÓN  I, 34  FRACCIÓN  I, 44 Y 54  FRACCIÓN  II DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN  II, 50 FRACCIÓN A, 52 FRACCIÓN  II Y 53 DE SU 
REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL 
DEL  SISTEMA ANTICORRUPCIÓN; 1  FRACCIONES  III  Y  IV DE  LA  LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y 
XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE 
MARZO  DE  2012;  27,  31,  32  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y 
AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

SE DICTAMINA 
 
PRIMERO.‐ QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR 
EL CONTRATO AL LICITANTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA 
 

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE, ADEMÁS DE REUNIR CONFORME A  LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS 
REQUERIDAS  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  QUE  GARANTIZAN  SATISFACTORIAMENTE  EL 
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  RESPECTIVAS,  ASÍ  COMO  RESULTA  MAS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO  EN 
CRITERIOS  DE  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  ADEMÁS  DE  ENCONTRARSE  DENTRO  DEL  PRESUPUESTO 
AUTORIZADO, POR UN IMPORTE DE $13´534,248.04 (TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
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CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100) MÁS $2´165,479.69 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  LO QUE ARROJA UN 
TOTAL DE  $15´699,727.73  (QUINCE MILLONES  SEISCIENTOS NOVENTA  Y NUEVE MIL  SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
73/100 M. N.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL I. V. A. 
POR  UN MONTO  DE  $4´709,918.32  (CUATRO MILLONES  SETECIENTOS  NUEVE MIL  NOVECIENTOS  DIECIOCHO  PESOS 
32/100 M.N.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐ NOTIFÍQUESE AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LA EMPRESA A QUE CONCURRA A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE 
SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL DÍA 6 DE JUNIO DE 
2018 A LAS 12:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PÚBLICA PARA INFORMARLES EL RESULTADO DEL 
FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO, EN EL CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS 
ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI 
Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE 
SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ  (GOE  EXT. 478 30_11_2016),  EL C.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN,  EN EL CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, EN SU CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
ASÍ  LO  DETERMINARON  Y  PROVEYERON,  EL  DIRECTOR  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  EL  SUBDIRECTOR  DE  APOYO 
TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA  Y  EL  SUBDIRECTOR  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA,  EL  DICTAMEN  TÉCNICO‐
ECONÓMICO PARA EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL REFERENTE A 
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER., 
FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
 
 
 

 
C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 

_____________________________________________ 
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

NÚMERO LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL 
 

RELATIVO A LA:  
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 
 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DEL MES DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON 
LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN ESTE CONCURSO, SE REUNIERON EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, LOS LICITANTES Y FUNCIONARIOS CUYOS 
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 

 
FUNDAN  EL  PRESENTE  FALLO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  OBRA  PÚBLICA  DE  ACUERDO  A  LO 
DISPUESTO  EN  LOS ARTÍCULOS 134 DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72 ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO 
PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54 FRACCIÓN II DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 54 DE SU REGLAMENTO; 2 
FRACCIONES  II Y  III DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN;  1  FRACCIONES  III  Y  IV  DE  LA  LEY  DE  RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS  PARA  EL  ESTADO  DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE 
CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 
FRACCIONES  XI,  XII  Y  XIII,  24  FRACCIONES  II,  IV  Y VI  Y  25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII DEL ACUERDO  POR  EL QUE  SE 
REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN  IX DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA 13 DE 
MARZO DE  2012;  27  Y  39 DE  LOS  LINEAMIENTOS GENERALES  Y  ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD 
EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.  
 
QUE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  ES  UN  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  EL  CUAL  CUENTA  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE 
OTROS  SON: ADMINISTRAR  LA  CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,  REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO  Y  EQUIPAMIENTO DE  LOS 
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE ATENCIÓN A 
LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
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RELACIONADOS  CON  LA  MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS  GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. 
 
QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (ASEL) 2018 
SE  DESTINARÁ  EXCLUSIVAMENTE  AL  FINANCIAMIENTO  DE  OBRAS  Y  ACCIONES  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS 
SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  FALLO  DENOMINADO 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER., SE 
PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNICIPIO EN COMENTO. 
 
EL  MUNICIPIO  DE  SAN  ANDRÉS  TUXTLA,  VER.  TIENE  UN  GRADO  DE  MARGINACIÓN  “ALTO”  CON  UN  22.6%  DE  LA 
POBLACIÓN  EN  POBREZA  EXTREMA,  TENIENDO  EN  CUENTA  QUE  EL  NÚMERO  DE  POBLACIÓN  ACTUAL  ES  DE  169,184 
HABITANTES.  ESTE  ASPECTO  HA MOTIVADO  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS  A  LA  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL  HOSPITAL 
GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, QUE ES DE PRIORITARIA NECESIDAD ESTA UNIDAD MÉDICA PARA QUE OFREZCA MAYOR Y 
MEJOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DE ESTA CABECERA Y LOCALIDADES VECINAS. 
 
PRIMERO.‐ QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/0280/2018 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE  LA  SECRETARIO  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  OTORGÓ  DICTAMEN  DE  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP)  N° 
SSE/0280/2018    Y  NÚMERO  DE  OBRA  S/N  PARA  LA:  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL  HOSPITAL  GENERAL  EN  LA 
LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE  SAN ANDRÉS  TUXTLA, VER.,  POR UN MONTO DE  $17´139,000.00  (DIECISIETE MILLONES 
CIENTO  TREINTA  Y  NUEVE MIL  PESOS  00/100 M.  N.)  CON  CARGO  AL  FONDO  DE  APORTACIÓN  SOLIDARIA  ESTATAL 
LIQUIDA  (ASEL) 2018, CUMPLIENDO ASÍ  LO DISPUESTO POR  LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 32 DE  LOS  LINEAMIENTOS PARA EL 
CONTROL  Y  LA  CONTENCIÓN  DEL GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  FECHA  13  DE MARZO  DE  2012  Y 
ARTÍCULO 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
SEGUNDO.‐ QUE CON FECHA 18 DE MAYO DE 2018 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN EL 
“DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO: LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL.  
 
TERCERO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018.  
 
CUARTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 23 
DE MAYO DE 2018, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN. 
 
QUINTO.‐  QUE  PARA  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  SOLICITARON  LAS  BASES  DE  CONFORMIDAD  A  LA 
CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES:  
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
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SEXTO.‐ QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS‐ECONÓMICAS SE LLEVÓ 
A CABO EL DÍA 28 DE MAYO A LAS 10:00 HORAS DEL AÑO 2018; EN EL CUAL SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA TENIÉNDOSE 
COMO PRESENTES LAS EMPRESAS SIGUIENTES: 
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
SÉPTIMO.‐ CABE MENCIONAR QUE POR CIRCUNSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, SE REQUIRIÓ DIFERIR LA FECHA SEÑALADA 
INICIALMENTE  PARA  EL  FALLO  Y  QUE  SE  TENÍA  PROGRAMADA  PARA  EL  1  DE  JUNIO  DE  2018,  APEGÁNDOSE  A  LO 
ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA  LO CUAL SE SEÑALÓ COMO NUEVA FECHA  LA DEL 6 DE  JUNIO DE 2018 A LAS 12:00 
HORAS. 
 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
OCTAVO.‐ QUE DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 44, DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 
FRACCIÓN II Y 50 APARTADO A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO 
SIGUIENTE: 
 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. Y MARCELINO 
DEL ÁNGEL AMAYA, CUMPLEN DE MANERA CUANTITATIVA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE; SIENDO ACEPTADAS PARA SU EVALUACIÓN. 
 
DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS, EL IMPORTE DE LAS 
PROPUESTAS FUE EL SIGUIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS:  
 
1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 

a) DE  LA  EVALUACIÓN TÉCNICA,  LEGAL Y  FINANCIERA REALIZADA A  LAS PROPOSICIONES  SE TIENE  LO 
SIGUIENTE: 

 
QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO 
NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN 
POR LO CUAL: 
 
LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LAS EMPRESAS ES 
LA SIGUIENTE: 
 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I. V. A. 

1.  IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.  $ 18´182,389.83 

2.  MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA  $ 13´534,248.04 
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1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 39.75 PUNTOS. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 45.05 PUNTOS. 

 
POR LO TANTO, LAS PROPOSICIONES QUE SE CONSIDERAN PARA SU EVALUACIÓN ECONÓMICA SON LA DE LOS SIGUIENTES 
LICITANTES: IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. Y MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. 
 
NOVENO.‐ QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES DE AQUELLAS QUE 
FUERON APTAS PARA VALORAR SU CONTENIDO, LA PUNTUACIÓN OBTENIDA ES LA SIGUIENTE: 
 

1) EL LICITANTE IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V., PRESENTA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN:  
 
OBSERVACIÓN  01.‐  ANEXO  XIX.‐  PRESUPUESTO  TOTAL  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  CUAL  DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN 
ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES DE OBRA,  INDICANDO  CON NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES, ASÍ  COMO  EL 
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS 
(OPUS 2017 O NEODATA 2017) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL) PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA 
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  REBASA  EL  TECHO  FINANCIERO  AUTORIZADO,  POR  LO  QUE  ES  CONSIDERADA  NO 
SOLVENTE. 
 

2) EL LICITANTE MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA., NO PRESENTA OBSERVACIONES:  
   
POR LO TANTO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
SON EL SIGUIENTE: 
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V., ES CONSIDERADA NO SOLVENTE DERIVADO A 
QUE SU PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO. 
 

1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ NO SOLVENTE. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 50.00 PUNTOS 

 
UNA VEZ EXAMINADA LAS PROPUESTAS DE MANERA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR 
LOS LICITANTES ES EL SIGUIENTE:  
 

1.‐ IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ NO SOLVENTE. 
2.‐ MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 95.05 PUNTOS 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54  FRACCIÓN  II DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO  DE  VERACRUZ;  54  DE  SU  REGLAMENTO;  2  FRACCIONES  II  Y  III  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS;  1  DE  LA  LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN;  1  FRACCIONES  III  Y  IV  DE  LA  LEY  DE 
RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS  PARA  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE;  1  DE  LA  LEY  DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 
25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII DEL ACUERDO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL 
DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL 
GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  DE  FECHA  13  DE MARZO  DE  2012;  27  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS 
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GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER  EJECUTIVO DEL  ESTADO  Y  58,  59,  60, 61  Y  62 DEL  PRESUPUESTO DE  EGRESOS DEL GOBIERNO DEL  ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, RESULTA LO SIGUIENTE: 
 
DÉCIMO.‐ QUE LA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA, CON UN 
IMPORTE DE $13´534,248.04  (TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 04/100)  SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 
 
DÉCIMO PRIMERO.‐ UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS 
PARA SU REVISIÓN DETALLADA Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS MEJORES CONDICIONES 
DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  TIEMPO,  CALIDAD,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS  CIRCUNSTANCIAS  PERTINENTES,  LA 
DETERMINADA COMO PROPUESTA SOLVENTE, ES LA DE LA EMPRESA: MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA, EN VIRTUD QUE 
CUMPLE CON  TODOS  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS BASES DE  LA  LICITACIÓN,  SE  CONSIDERA  SOLVENTE  Y  SUS 
COSTOS  SE  ENCUENTRAN  DENTRO  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  COSTOS  DEL  ORGANISMO,  ASÍ  COMO  RESULTA  MÁS 
CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, POR LO QUE 
ES  PROCEDENTE  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  A  LA  PRESENTE  LICITACIÓN,  POR  UN  IMPORTE  DE 
$13´534,248.04 (TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100) 
MÁS $ 2´165,479.69  (DOS MILLONES CIENTOSESENTA Y CINCO MIL CUATROCEINTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 
M.N.) CORRESPONDIENTE AL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $ 15´699,727.73 (QUINCE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 73/100 M. N.) CON UN PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE 150 DÍAS NATURALES, COMO FECHAS PROGRAMADAS: DE INICIO EL 13 DE JUNIO DE 2018 Y DE TÉRMINO 
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO 
EL  I.V.A. POR UN MONTO DE $ 4´709,918.32  (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 32/100 M.N.). 
 
DÉCIMO TERCERO.‐ QUE LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y 
OBLIGA AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ 
ENTREGAR  LA  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  DE  SU  REPRESENTADA  Y  PRESENTARSE  A  FIRMAR  EL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE EN HORAS HÁBILES EL DÍA 12 DE  JUNIO DE 2018 ANTE ESTA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER., EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR EN ORIGINAL LA CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.31 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, DEBERÁ PRESENTAR EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE LA OPINIÓN ANTE 
EL  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  (SAT), MISMA QUE DEBERÁ  SER EN  SENTIDO POSITIVO, A  EFECTOS DE 
PODER LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO; DEL MISMO MODO, LE SERÁ REQUERIDA LA CONSTANCIA 
VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  EL  LICITANTE  ADJUDICADO  DEBERÁ  PRESENTAR  CONSTANCIA  DE  CUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LA 
PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y LA 
SEGUNDA EMITIDA POR LA PÁGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; 
LAS QUE DEBERÁN TENER COMO MÁXIMO 30 DÍAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS. 
 
DÉCIMO CUARTO.‐ EL  LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN  LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD, 
LAS  GARANTÍAS  DE  ANTICIPO  Y  CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS  ORDENAMIENTOS  DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
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DÉCIMO  QUINTO.‐  DE  CONFORMIDAD  A  LO  SEÑALADO  EN  EL  ARTÍCULO  74  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  LEY  DE  OBRAS 
PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS  MISMAS,  SE  LES  INFORMA A  LAS  EMPRESAS  LICITANTES  QUE  NO 
RESULTARON GANADORAS, QUE CUENTAN CON UN TÉRMINO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN  QUE  SE  DA  A  CONOCER  EL  FALLO PARA  SOLICITAR  ANTE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LA 
DEVOLUCIÓN DE SU PROPUESTA; YA QUE EN CASO DE NO HACERLO UNA VEZ AGOTADO DICHO TÉRMINO, SE PROCEDERÁ 
A LA DESTRUCCIÓN DE LA MISMA. 
 
DÉCIMO  SEXTO.‐  CONTRA  EL  FALLO NO  PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO;  SIN  EMBARGO,  EN  CASO DE  EXISTIR ALGUNA 
INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  CELEBRADOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO  DISPUESTO  POR  LA  LEY  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES DEBERÁN SUJETARSE A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY PREVIAMENTE SEÑALADA. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.‐ EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL C. ALBERTO  JAVIER ESTÉVEZ CALVO, EN EL CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES 
XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO 
INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), Y EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS  PROPOSICIONES  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  EN  EL  CARÁCTER  DE  SUBDIRECTOR  DE  APOYO  TÉCNICO  Y 
NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA. 
 
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA 
A LAS 12:26 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL 
CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:
 
 
 

 
C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 

______________________________________________
C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

_____________________________________________
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 

 

POR LOS LICITANTES: 
 
 

IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.
 
 
 

 _________________________________________ 
C. SONIA YAZMÍN GÓMEZ GÓMEZ 

 REPRESENTANTE 

MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA.
 
 
 

__________________________________________ 
C. VÍCTOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FIN DEL ACTA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
Contrato No. SESVER‐DIS‐ASEL‐2018‐026‐LPE 

 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA  PARTE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  REPRESENTADO  POR  EL  C. MIGUEL  ÁNGEL 
GARCÍA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD 
DE  VERACRUZ,  ASISTIDO  POR  EL  C.  ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ  CALVO,  DIRECTOR  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  A  QUIENES  EN  LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARÁ  COMO 
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA, EL C. MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA, A 
QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”, QUIEN SE SUJETA AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

                  
E S P E C I F I C A C I O N E S 

 
CONTRATO No.  SESVER‐DIS‐ASEL‐2018‐026‐LPE
No. DE OBRA:   S/N 
OBJETO DEL 
CONTRATO: 

“REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL  HOSPITAL  GENERAL  EN  LA  LOCALIDAD  Y 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.” 

ORIGEN DEL 
RECURSO: 

FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA (ASEL) 2018 

DSP; RPAI Y CPO:  DSP No. SSE/0280/2018  
IMPORTE DEL 
CONTRATO: 

$13´534,248.04  (TRECE  MILLONES  QUINIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100) 

I.V.A. 16 %:  $2´165,479.69  (DOS MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  CINCO MIL  CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) 

MONTO TOTAL 
CON IVA: 

$15´699,727.73  (QUINCE  MILLONES  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 73/100 M. N.) 

MONTO DE 
ANTICIPO: 30% 

$4´709,918.32  (CUATRO  MILLONES  SETECIENTOS  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.). 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA:  C. MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA 

DOMICILIO 
FISCAL: 

IGNACIO ALDAMA NO. 24, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD CUETZALAN DEL 
PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA. 

R. F. C. :  AEAM8604137U8 
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

12 DE JUNIO DE 2018 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 150 DÍAS NATURALES       INICIO:         13 DE JUNIO DE  2018 
                                          TÉRMINO:           9 DE NOVIEMBRE DE  2018 
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A N T E C E D E N T E S  
 
I.‐ Que por acuerdo del Titular de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en 
lo establecido por los Artículos 50 y 72, 4º párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, 1, 3, 38, 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
realizarán los  trabajos, objeto de este contrato, cuya contratación y ejecución se llevará a cabo en observancia 
a lo dispuesto por la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ Que en relación a los documentos con los cuales se acredita la propiedad del inmueble para ejecutar los 
trabajos relativos a la  “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.” se señala que la titularidad de los bienes están en proceso de formalización 
por  las áreas administrativas de Servicios de Salud de Veracruz y  las autoridades a quienes compete, por  lo 
cual los documentos que acrediten  la posesión se adjuntarán posteriormente al expediente para su debida 
conformación.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los Artículos 1 fracción I, 2 fracción XXI y XXII, 3, 
inciso A, fracción I, 20 fracción II, 34 fracción I, 53 y 54 fracción II, 55 y 57 de la Ley 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículos 38, 70, 95, 219, 221 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
IV.‐ Que el marco normativo de los recursos del FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA (ASEL) 
2018,  se  destinará  exclusivamente  al  financiamiento  de  obras  y  acciones  para mejorar  la  calidad  de  la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados al  SEGURO POPULAR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Lo anterior como prioridad para el Sector Salud, asignar recursos a programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y/o equipamiento que tengan como objetivo principal incrementar la esperanza de vida de la 
población, por lo que de manera particular en lo que corresponde a los recursos solicitados y aprobados para 
ser  ejercidos  en  la  obra  motivo  del  presente  Contrato  denominado:  “REHABILITACIÓN  INTEGRAL  DEL 
HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.”, se prioriza atender la 
necesidad en mejorar las condiciones actuales del municipio en comento; por lo que los recursos para cubrir 
el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados para la ejecución de la 
obra, con cargo al FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA (ASEL) 2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
V.‐ Que para ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitió DSP No. 
SSE/D‐0280/2018 de  fecha   21 de  febrero de 2018,  lo  anterior  con  fundamento en  lo  establecido en  los 
Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz, publicado el 13 de 
marzo de 2012, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con número extraordinario 86 y artículo 62 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de  Ignacio de  la Llave para el Ejercicio Fiscal 
2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VI.‐ Que con fecha 18 de  mayo de  2018 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y en el “Diario 
de Xalapa” la convocatoria de la Licitación Pública Estatal número: LPE‐SESVER‐DIS‐2018‐021‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VII.‐ Que la visita al sitio donde habrán de realizarse los trabajos objeto de la presente licitación, se llevó a cabo 
de acuerdo a la fecha indicada en la convocatoria, celebrada el día 21 de  mayo de 2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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VIII.‐ Que la junta de aclaraciones celebrada posterior a la visita al sitio de las actividades el día 23 de mayo       
de 2018, se realizó de conformidad con  la cláusula tercera de  la convocatoria que contiene  las bases de  la 
licitación.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
IX.‐ Que el acto de presentación, recepción y apertura de proposiciones técnicas‐económicas se desarrolló el 
día 28 de mayo de 2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
X.‐ Que con fecha 5  de junio  de 2018 la Dirección de Infraestructura de Salud de “SESVER”, emitió Dictamen 
Técnico‐Económico que justifica la contratación mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal de la 
obra relativa a la “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.”, adjudicado a la persona física “MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA”‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XI.‐ El Dictamen Técnico‐Económico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la 
Adjudicación de Obras Públicas y Servicios  relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en el 
acuerdo No. O.P. /022/Ext. 07/2018 de la Séptima  Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 6  de junio de 
2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I.‐ DECLARA “SESVER”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.1.  Es una entidad de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad 

con  lo dispuesto en  los Artículos 1, 3, 38 y 40 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.2.  Con  fecha  6  de marzo  de  1997,  se publicó  la  Ley  que  crea  el Organismo  Público Descentralizado 

Servicios de  Salud de Veracruz,  cuyos  fines,  como  lo establece  su Artículo 2  son  los de: proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad a través de la prestación de los Servicios 
de Salud, que comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

   
I.3.  Es representada en este acto por el C. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo, quien 

acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por Miguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador del Estado de Veracruz, con  fecha 1 de diciembre de 2016 y cuenta con  las  facultades 
suficientes para la suscripción del presente acto jurídico y en términos de lo dispuesto en el Artículo 
25, fracción XXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado No. 478 tomo CXCIV de fecha 30 de noviembre de 2016, en el cual se faculta al titular 
de la Dirección Administrativa para suscribir previo dictamen de la Dirección Jurídica, los convenios, 
contratos y demás documentos que impliquen actos de administración.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.4.  Con fundamento en el Artículo 186 fracciones XI, XVIII, XXVII y XLII del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz y Art. 25 fracciones XLV y LVIII del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, 
corresponde  al  Director  Administrativo  de  Servicios  de  Salud  realizar  los  pagos  de  anticipo, 
estimaciones y finiquitos o liquidación de los servicios prestados.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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I.5.  El C. Alberto Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud, asiste al Director Administrativo 
en  la  suscripción  del  presente  Instrumento  Jurídico,  acreditando  su  personalidad  mediante  el 
nombramiento expedido a su favor por el C. P. Miguel Ángel García Ramírez, en su carácter de Director 
Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, en fecha 1 de 
diciembre de 2016; quien se encuentra facultado, entre otras a tramitar, dirigir, supervisar y validar 
con apoyo de  las áreas administrativas bajo su adscripción  los procesos de adjudicación,  licitación y 
hasta  la contratación de Obra Pública en materia de  infraestructura  física en  salud, conforme a  lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas vigente en el Estado y demás disposiciones legales aplicables, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 Fracción VI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. 478 tomo CXCIV de fecha 30 de noviembre de 
2016.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.6.  Para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco Nº 

 
II.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para 
ello.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.4.  Que  conoce  el  contenido  y  los  requisitos  que  establecen  la  Ley  825  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las reglas generales de la contratación 
y ejecución de obras públicas y servicios, así como las demás disposiciones administrativas expedidas en esta 
materia, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los municipios.‐‐‐‐‐ 
 
II.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos 
los factores que  intervienen en su ejecución, razón por  la cual no podrá en  lo posterior, reclamar pago por 
circunstancias que no se haya considerado en el momento en que se llevó a cabo la visita de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.6. Que cuentan con los siguientes registros: 
 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES    AEAM8604137U8 
REGISTRO PATRONAL ANTE I. M. S. S.           P6511037101 
FOLIO DE  REGISTRO ANTE  EL  PADRÓN DE  CONTRATISTAS DE OBRAS  PÚBLICAS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN           0019898 

 
II.7. Que para efectos del presente contrato y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 fracción III de 
la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

, con año de registro  , en el Municipio de  , quien se identifica 
con credencial de elector No.  .‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.2.  Que  es  de  nacionalidad    y  conviene,  que  si  llegare  a  cambiar  de  nacionalidad,  seguir 
considerándose como   por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún 
gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este 
contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
 
II.1. Que es una persona física, como lo acredita mediante acta de nacimiento con folio número , del libro 

ecastilloh
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 renglones. Fundamento legal: Artículos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II,  de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de Información confidencial concerniente a datos personales identificativos (No. de acta, No. de libro, año y municipio, No. de credencial de elector, nacionalidad).
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señala  como  su  domicilio  fiscal  en  la  calle  IGNACIO  ALDAMA  NO.  24,  COLONIA  CENTRO,  LOCALIDAD 
CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA, C. P. 73560.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 II.8. Que para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos derivados de este contrato 
señala como domicilio el ubicado en la CALLE IGNACIO COMOFORT, COLONIA NIÑOS HEROES, C. P. 92126, 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
 
PRIMERA.‐ Que conocen lo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley  General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como  lo estipulado en el artículo 1  fracciones  III y  IV de  la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de  Ignacio de  la  Llave y  lo dispuesto por el 
artículo 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------- 
 
SEGUNDA.‐ Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y 
toda vez que en este acto no existe error, dolo,  lesión, mala  fe o algún otro vicio del consentimiento que 
invalide su celebración, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.‐ “SESVER” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realización de la actividad 
principal de los trabajos consistentes en las siguientes acciones “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL 
GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.”, con domicilio en  AV. JUAN DE LA 
BARRERA N° 54, COL. BELÉN GRANDE, C.P. 95700 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                      
 
Las actividades del contrato a desarrollar serán de acuerdo a una Red de Actividades (calendario de ejecución) 
de conformidad con: la administración y ejecución de la obra relativa a la “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 
HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.”. Las obligaciones de “EL 
CONTRATISTA”  relacionadas  con  el  alcance  del  contrato  y  que  resulten  necesarias  a  fin  de  lograr  la 
consecución  del  objeto  contractual  de  conformidad  con  sus  cláusulas,  anexos  y  especificaciones,  están 
incluidos en el monto del contrato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.‐ El  importe del presente contrato, es por  la cantidad $13´534,248.04 
(TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100),                    
más  $2´165,479.69  (DOS MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  CINCO MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y NUEVE 
PESOS 69/100 M.N.), correspondientes al  Impuesto al Valor Agregado, que da un  total de $15´699,727.73 
(QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 73/100 M. N.) 
que incluye la remuneración y pago total a “EL CONTRATISTA”, dicha cantidad es fija, no está sujeta a ajuste 
alguno y cubre todos las actividades a ser ejecutadas de conformidad con el presente contrato, aun cuando no 
estén mencionados específicamente en las disposiciones del mismo, pero que sean necesarios para cumplir 
con su objeto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERA.‐ DEL ANTICIPO.‐ Para el inicio de las actividades, “SESVER” otorgará un anticipo por el 30% (Treinta 
por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de $4´709,918.32 (CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.), con IVA incluido.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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“EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes al día en que reciba el oficio de adjudicación, 
deberá presentar la garantía del anticipo, anexando la documentación solicitada con el objeto de que “SESVER” 
ponga a disposición de “EL CONTRATISTA”, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de 
la misma, el importe del anticipo en los términos de la presente cláusula. El atraso en la entrega del anticipo 
será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante 
convenio la nueva fecha de inicio de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 fracción 
I de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de  la 
Llave; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el 
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionalmente de  las estimaciones 
que se formulen las actividades ejecutadas, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante 
por amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto, en la Ley 825 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐ 
 
Para  la amortización de  los anticipos en caso de rescisión de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar  a  “SESVER”  el  saldo  por  amortizar  de  los  anticipos,  en  un  término  no mayor  a  10  (diez)  días 
naturales, contados a partir del día que  le  sea comunicada  la  rescisión, para  lo cual  se  le  reconocerán  los 
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados, mediante la exhibición 
de  la documentación correspondiente, considerando;  los precios,  los ajustes de  los costos autorizados a  la 
fecha de  la  rescisión,  siempre y cuando  sean de  la calidad  requerida y puedan utilizarse en  la obra, y “EL 
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. ‐ 
 
Una  vez  acordado  el  anticipo  por  “SESVER”,  “EL  CONTRATISTA”  exhibirá  la  factura  y  la  póliza  de  fianza 
correspondiente para su aprobación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La garantía subsistirá hasta  la  total amortización del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por 
conducto de la Dependencia facultada para tal efecto lo notificará por escrito a la institución afianzadora para 
su cancelación. Asimismo si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de 
los diez días posteriores a  la autorización del  finiquito de  la obra, se hará efectiva  la  fianza,  incluyendo  los 
gastos financieros y demás accesorios legales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  caso de que  “EL CONTRATISTA” no  reintegre el  saldo por  amortizar, deberá pagar  gastos  financieros, 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de  la 
Llave, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el pago 
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se computarán por días 
calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “SESVER”.‐ 
 
Es facultad de “SESVER”, por conducto de la Dirección de Infraestructura de Salud, realizar la inspección de 
todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o 
en lugares de adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de estos materiales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTA.‐ DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.‐“EL CONTRATISTA”, para la entrega del anticipo otorga fianza de 
compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al anticipo conforme a lo indicado en la carátula de 
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contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar su debida inversión o devolución parcial 
o total. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos 
conforme  a  una  tasa  que  será  igual  a  la  establecida  por  la  Ley  de  Ingresos  de  la  Federación,  aceptando 
expresamente la afianzadora someterse al procedimiento de ejecución, atendiendo a los Artículos 178, 282 y 
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  solo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación, 
comprometiéndose  la afianzadora a pagar hasta  la cantidad  importe de  la  fianza en  caso que  su  fiado no 
justifique plenamente  y a  satisfacción del área  responsable de  “SESVER”  la debida  inversión del anticipo, 
aceptando el seguir afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en 
los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTA.‐ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.‐ “EL CONTRATISTA” otorga a la firma del 
presente  contrato,  una  fianza  de  compañía  legalmente  autorizada  a  favor  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 10% del importe total del contrato 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones del contrato,  la correcta ejecución de  las obras, buena calidad de  los materiales empleados, el 
pago de daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos financieros, así como para responder 
de  los defectos que  resulten en  los mismos,  los vicios ocultos y de  cualquier otra  responsabilidad en que 
hubiese  incurrido “EL CONTRATISTA”, con duración de doce meses contados a partir de  la recepción de  las 
actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  estará  en  vigor  hasta  que  estén  totalmente  terminados  y  recibidos  a  entera 
satisfacción  del  área  responsable  de  “SESVER”  los  trabajos  convenidos,  aceptando  expresamente  la 
afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los Artículos 178, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de  Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  sólo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de  la Llave, comprometiéndose  la afianzadora a 
pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfacción 
del  área  responsable  de  “SESVER”  la  realización  y  conclusión  de  los  trabajos  contratados,  obligándose  a 
continuar afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a “EL  CONTRATISTA” en los mismos 
términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTA.‐  DE  LA  PROCURADURÍA  FISCAL.‐  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  70  de  los 
Lineamientos  Generales  y  Específicos  de  Disciplina,  Control  y  Austeridad  Eficaz  de  las  Dependencias  y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 32, con fecha del 29 de enero 
de 2010, así como a lo que establece el Artículo 18 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de 
Pólizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones no Fiscales a favor de Gobierno del Estado en Actos y Contratos 
Celebrados  ante  las  Dependencias  y  Entidades  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  las  partes  reconocen  la 
personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz, para hacer efectivas las garantías, independientemente del tipo de que se trate. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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SÉPTIMA.‐  PLAZO DE  EJECUCIÓN.‐  “EL  CONTRATISTA”  se  obliga  a  iniciar  las  actividades materia  de  este 
contrato el día 13 de junio de 2018, y a concluirlos el día 9  de noviembre 2018, cumpliendo con ello un plazo 
total de 150 días naturales, de conformidad con los términos de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
OCTAVA.‐ FORMA DE PAGO.‐ “SESVER” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante 
estimaciones  que  se  formulen  con  periodo máximo  de  un mes,  en  las  que  se  considerarán  actividades 
principales en función de las actividades establecidas en presupuesto y a la red de actividades, en el periodo 
que comprenda cada estimación, conforme a  la Cédula de Avances y a  los pagos programados establecidos 
por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “SESVER” y al precio alzado pactado, previa revisión y coordinación 
con la residencia de obra y en su caso por la supervisión que al efecto se haya designado.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Dichas  estimaciones  serán  presentadas  completas  por  “EL  CONTRATISTA”,  de  acuerdo  a  los  formatos 
solicitados por “SESVER” dentro de  los cinco días naturales siguientes a  la  fecha de su corte de acuerdo al 
programa entregado en  su propuesta. Cuando  las estimaciones no  sean presentadas en  el  término  antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “SESVER” inicie su trámite de pago.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
Las estimaciones por actividades ejecutadas deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por  la residencia de  la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado  la 
factura correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspección y control, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 65 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación de la obra, 
pues “SESVER” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos 
indebidos. Si “EL CONTRATISTA” estuviese  inconforme con  las estimaciones o con  la  liquidación, tendrá un 
plazo de 15 (quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación, 
para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin reclamación 
de “EL CONTRATISTA”, se considerará definitivamente aceptada y sin derecho a ulterior reclamación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las estimaciones se acompañarán además, de los reportes de laboratorio necesarios para corroborar la calidad 
de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NOVENA.‐ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.‐ “SESVER” se obliga a poner 
a disposición de  “EL CONTRATISTA”,  el o  los  inmuebles  en que deban  llevarse  a  cabo  las  actividades  de 
referencia, así  como  los dictámenes, permisos,  licencias y demás autorizaciones que  se  requieran para  su 
realización.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA.‐ REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA”, para efecto de los trabajos objeto del 
presente  contrato,  señala  como  superintendente  de  construcción,  a  quién  cuenta  con  poder  amplio  y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el 
último párrafo del Artículo 64 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de  la Llave, el cual podrá ser en cualquier momento sustituido por “EL CONTRATISTA”, 
previa notificación y aceptación de “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitución del representante de “EL CONTRATISTA” 
en cualquier momento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA PRIMERA.‐ DE LA BITÁCORA.‐ “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar  la Bitácora de 
obra Convencional y/o Electrónica según sea el caso, con las hojas foliadas y selladas por “EL CONTRATISTA”, 
como el  instrumento  legal que registre el cumplimiento de  los derechos y obligaciones concertados por  las 
partes  en  el  contrato,  que  permita  a  “SESVER”  verificar  el  avance  y  la  calidad  de  la  obra,  así  como  las 
modificaciones que se realizan en el proyecto durante la ejecución de la obra, asentando lo conducente, y a 
“EL CONTRATISTA”, asentar solicitudes, notas aclaratorias, responder y atender instrucciones que se formulen 
y en general para todo lo concerniente con los aspectos técnicos y administrativos de la obra, asimismo deberá 
contar con un registro de nombres y firmas autorizadas por ambas partes, debiendo permanecer la bitácora 
en la residencia de la obra durante la duración de ésta.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ DE LA RESIDENCIA.‐ El área responsable de “SESVER”, establecerá la Residencia de obra 
en el sitio y con anterioridad a la iniciación de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La Residencia de Obra recaerá en un servidor público designado por el área responsable de “SESVER”, quien 
fungirá  como  su  representante  ante  “EL  CONTRATISTA”  y  será  el  responsable  directo  de  la  supervisión, 
vigilancia, control y revisión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La Residencia de Obra está facultada para: 
a) La aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, 
b) Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecución de la obra, y 
c) Ordenar  la  suspensión parcial o  total de  las obras cuando por causas  fundadas considere que no está 

ejecutándose la obra en la forma convenida.  
 
DÉCIMA TERCERA.‐ DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.‐ El área responsable de “SESVER”, tendrá en todo 
tiempo el derecho de  vigilar que  la  ejecución de  las obras  se  realice de  acuerdo  con  las especificaciones 
contratadas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” comprobará  la procedencia de  las estimaciones periódicas respecto a  las 
actividades  realizadas,  a  la  cédula  de  avances  y  pagos  programados,  dando  a  “EL  CONTRATISTA”  las 
instrucciones  por  escrito  que  estime  pertinentes,  pudiendo  ordenar  la  suspensión  parcial  o  total  de  las 
actividades, cuando considere que no se están ejecutando en la forma convenida. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” otorgará el término de 5 días posteriores a la notificación que por escrito se 
le haga para que manifieste “EL CONTRATISTA” lo que a sus derechos convenga, sin que esto sea motivo para 
ampliar el plazo para la terminación de las actividades o bien optar por la rescisión del contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las partes convienen que las actividades mal ejecutadas serán consideradas como no realizadas y por lo tanto 
“EL CONTRATISTA” no tendrá derecho a pago alguno por estas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA CUARTA.‐ DE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.‐ “EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de actividades, por concepto de vigilancia, 
inspección y control.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DÉCIMA  QUINTA.‐  DE  LOS  GASTOS  FINANCIEROS  POR  MORA.‐  En  el  caso  de  mora  en  los  pagos  de 
estimaciones, “SESVER” a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros como si se tratara 
del supuesto de prórroga para el crédito de pagos fiscales, lo anterior salvo que medie caso fortuito o fuerza 
mayor, que impida a “SESVER” cumplir cabalmente con sus obligaciones.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando  las partes tengan definido el  importe a pagar y se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.‐ 
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización,  inversión o devolución, “EL CONTRATISTA” deberá 
reintegrar las cantidades correspondientes, más los gastos financieros, conforme al procedimiento establecido 
en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso o sobre el saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por días naturales, desde la fecha 
del pago o vencimiento del plazo para la amortización, inversión o devolución del anticipo, y hasta la fecha en 
que se enteren efectivamente las cantidades a “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ DE LA PENA CONVENCIONAL.‐ “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “SESVER” el 5 (cinco) 
al millar por cada día de atraso en la ejecución de las actividades de conformidad con la red de actividades, por 
causas que le sean imputables, determinadas únicamente en función de las actividades no ejecutadas, dicho 
monto que será descontado del último pago mensual  fijo presentado y en su caso, se aplicará  la fianza de 
cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El cálculo de la pena convencional se hará de acuerdo a la formula SE=(IP‐IE)0.05 x DA, esto tal como lo señala 
el Artículo 43 de  los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 32, de fecha 29 de Enero de 2010. ‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente, el área responsable de 
“SESVER” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a “EL CONTRATISTA” 
se harán efectivas en primer término con cargo a  las cantidades que  le hayan sido retenidas y en segundo 
lugar,  con  cargo  al monto pendiente de pagar por  concepto  de  estimaciones presentadas o  finiquito  del 
contrato. En caso de ser insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para el cálculo de  la pena convencional se  tomarán en cuenta  los ajustes y prórrogas acordadas por “LAS 
PARTES”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En caso de que durante la elaboración del proyecto, dentro del tiempo programado, se hubieren efectuado 
varias comprobaciones del avance de las actividades y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente 
se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Sanción económica.‐ Si el atraso no es recuperado y no se entrega el proyecto en la fecha acordada en la última 
retención se impondrá como la sanción económica (se) definitiva y será no recuperable; en este caso, el monto 
de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de las actividades programadas, 
o  se  rescinda  administrativamente  el  contrato  por  parte  de  “SESVER”  o  entidad  correspondiente, 
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considerándose el 5 (cinco) al millar del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, 
multiplicado por el factor de los días de atraso en la entrega de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En ningún caso  las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de  la garantía de 
cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA” será el único 
responsable de la ejecución de las actividades y responderá civilmente ante los daños que ocasione a terceros 
con motivo de la ejecución de la obra a que se refiere este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Además “EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a  todos  los reglamentos y ordenamientos de  las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale 
el área  responsable de   “SESVER”, de no  ser así  incurrirá en  incumplimiento de  contrato y  será  causa de 
rescisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  responsabilidades  y  los  daños  y  perjuicios  que  resultaren  por  su  inobservancia  serán  a  cargo  de  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a: 
 

a) Que los materiales y equipo que se utilicen en la obra motivo del contrato cumplan con las normas de 
calidad establecidas en los anexos de este documento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
d) No ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato 

y  sus  anexos;  con  excepción  de  los  derechos  de  cobro  sobre  las  estimaciones  por  actividades 
ejecutadas que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito del área responsable 
de “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

e) Ser responsable de los riesgos y la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega. Cuando 
aparecieren defectos o vicios ocultos en la obra, dentro del año siguiente a la fecha de la recepción de 
la misma por el área responsable de “SESVER”, esta ordenará por escrito su reparación o reposición 
dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, conforme a lo establecido por el Artículo 68 
de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de  la Llave y que “EL CONTRATISTA” se obliga desde ahora a ejecutar por su cuenta, sin derecho a 
retribución alguna.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Si transcurrido el término señalado anteriormente “EL CONTRATISTA” no realiza  las correcciones o 
reparaciones  requeridas por  el  área  responsable de  “SESVER”,  ésta procederá  a hacer  efectiva  la 
garantía de vicios ocultos otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podrá encomendar a 
un tercero, o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Quedarán a salvo los derechos de “SESVER”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para 
tal efecto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

f) “SESVER” dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la fecha de iniciación de las actividades le comunicará 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación así como a la Contraloría General del Estado. En ese mismo 
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término,  “EL  CONTRATISTA”  lo  informará  a  los  ciudadanos  del  Estado,  mediante  un  anuncio 
espectacular  fijado en el  lugar donde se ejecutará como son: dependencia ejecutora, descripción, 
monto, financiamiento, modalidad de ejecución, período de ejecución, contratista, beneficiarios, el 
tipo de obra pública a realizarse y el beneficio que aportaría  la obra a  la población, el cual deberá 
permanecer  hasta  el  término  de  las  actividades  conforme  a  lo  establecido  en  la  cláusula Décima 
Novena del presente instrumento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

g) “EL CONTRATISTA” asume  todos  los  riesgos y  responsabilidades, obligándose a  tomar  las medidas 
necesarias, así como poner todas las señales respectivas a fin de evitar accidentes durante el  proceso 
de los trabajos en cuestión durante las veinticuatro horas del día, por lo que “EL CONTRATISTA” será 
el responsable directo hasta la entrega material de los trabajos, por los accidentes que se  lleguen a 
suscitar  con motivo de  la omisión  a  lo  indicado  en  esta  cláusula;  se obliga  además  a  atender  las 
indicaciones que a este respecto le haga “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

h) “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “SESVER” al término de la obra los planos actualizados en 
original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

i) “EL CONTRATISTA”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones 
y pago de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

j) “EL  CONTRATISTA”,  se  compromete  a  conservar  el  domicilio  en  la  Ciudad  de  Tantoyuca,  Ver., 
señalados en el apartado II, inciso II. 8, del capítulo de Declaraciones de este contrato, hasta por un 
año después de concluir y presentar  formalmente el acta de Entrega‐Recepción de  las actividades 
objeto del presente contrato; por lo que en caso de ocurrir un cambio de domicilio por parte de “EL 
CONTRATISTA”, esta deberá dar aviso  inmediato por escrito a “SESVER”, dentro del término de 72 
horas a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este 
contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se efectuaran 
en  el domicilio originalmente  señalado por  “EL CONTRATISTA”,  considerándose  como  legalmente 
practicadas, sin responsabilidad para “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
DÉCIMA  NOVENA.‐  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIO,  SEÑALAMIENTOS  PREVENTIVOS  Y  DE  PROTECCIÓN, 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.‐ “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio espectacular 
informando a los ciudadanos de la ejecución de la obra, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha 
de  inicio  de  los  trabajos,  siendo  responsabilidad  de  “EL  CONTRATISTA”, mantener  en  todo momento  el 
espectacular de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a  instalar  los señalamientos preventivos y de protección; de no 
hacerlo, “SESVER” lo hará directamente, haciendo el cargo del costo de dichos señalamientos y su colocación, 
sobre el importe de la obra, en la primera estimación presentada por  “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
También es obligación de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo de 
protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le corresponda, 
con motivo de la ejecución de actividades peligrosas y supervisar que éstos lo utilicen durante su jornada de 
trabajo (ropa visible, casco, guantes, etcétera).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable del pago de daños y perjuicios a terceros, por cualquier percance 
que  se presente debido a  la  falta de observancia a  lo establecido en  los párrafos  segundo y  tercero de  la 
presente cláusula.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
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VIGÉSIMA.‐ RELACIONES LABORALES.‐ “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa 
con motivo de las actividades materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas 
de  las  disposiciones  legales  y  demás  ordenamientos  en  materia  de  trabajo  y  seguridad  social;  “EL 
CONTRATISTA”  se  obliga  por  lo  tanto,  a  responder  de  todas  las  reclamaciones  que  sus  trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de “SESVER” en relación con dichas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Acorde a lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que el personal que intervenga en la realización y ejecución de 
la obra materia de este Contrato, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la 
parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral, civil, de seguridad social o de algún 
otro tipo con la otra, por lo que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.‐ “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un 
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros 
por actos relacionados con la ejecución de la obra del movimiento de tierra o materiales y demás relacionados, 
conforme a lo establecido por la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, del cual deberá entregar una copia a “SESVER” para que obre en el expediente 
correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  SEGUNDA.‐ MODIFICACIONES DE  LOS  PLANOS,  ESPECIFICACIONES  Y  PROGRAMAS.‐  “SESVER” 
podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado 
escrito al representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se 
considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para “LAS PARTES”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a  la ejecución de  las actividades fuera de  los términos de 
referencia hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en 
bitácora la orden de ejecución.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA TERCERA.‐ SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.‐ “SESVER” podrá suspender temporalmente 
en todo o en parte y en cualquier momento, las actividades contratadas por causas justificadas o por razones 
de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En este caso “SESVER” designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El servidor público designado por “SESVER”, notificará la suspensión a “EL CONTRATISTA” señalando las causas 
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de las actividades, así como las acciones que 
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fecha  de  terminación  se  prorrogará  en  igual  proporción  al  periodo  que  comprenda  la  suspensión,  sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de 
suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
No  será motivo  de  suspensión  de  las  actividades,  el  suministro  deficiente  del  proveedor  de materiales  y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐ 
 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagará las actividades 
ejecutadas  así  como  los  gastos  no  recuperables,  siempre  que  éstos  sean  razonables,  estén  debidamente 
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comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo 
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si las actividades han de continuarse, se deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina a través 
de un convenio modificatorio, sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa 
de ejecución convenido en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  CUARTA.‐  DE  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.‐  El  área  responsable  de  “SESVER”  y  “EL 
CONTRATISTA”  podrán,  en  cualquier  tiempo,  convenir  la  terminación  anticipada  del  contrato  de  común 
acuerdo o por causa fortuita o fuerza mayor, para lo cual se requerirá que previamente se reciban, en su caso, 
las actividades ejecutadas y se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“SESVER” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de las actividades y se demuestre que de continuar 
con  las obligaciones pactadas,  se ocasionaría un daño o perjuicio  grave  al  estado, o bien, no  sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de las actividades, “EL CONTRATISTA” 
podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, lo solicitará al 
área responsable de “SESVER”, la cual decidirá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción 
de  la  solicitud,  en  caso de negativa por parte del  área  responsable de  “SESVER”,  será necesario que  “EL 
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  QUINTA.‐  DE  LA  RESCISIÓN.‐  “SESVER”  queda  en  libertad  de  rescindir  el  contrato,  sin 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, en los siguientes casos: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina las actividades en los plazos estipulados. 
b) Si ejecuta las actividades en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo 

estipuladas en este contrato. 
c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente las actividades objeto de este contrato sin autorización previa 

del área responsable de “SESVER”. 
d) Si no da  al  área  responsable de  “SESVER” o  a  los  técnicos que  ésta  comisione para  intervenir  en  la 

vigilancia  y  comprobación  de  las  características  y  avances  de  las  actividades,  todas  las  facilidades 
necesarias para que puedan cumplir su cometido. 

e)  Si así conviene al interés público. 
f) Por incumplimiento de alguna de las cláusulas señaladas en el presente contrato, o de cualquier inciso de 

las mismas. 
g) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA  SEXTA.‐  EL  PROCEDIMIENTO DE  RESCISIÓN.‐  Cuando  “SESVER”  a  través  del  área  responsable 
determine  justificadamente  la rescisión administrativa del contrato, tanto el oficio de  inicio de rescisión así 
como la resolución, serán suscritos por “SESVER” y entregados a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones 
que se tuvieron, para que éste dentro del término de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a  la  fecha  en que  reciba  la notificación de  rescisión, manifieste  lo que  a  su derecho  convenga,  teniendo 
“SESVER” que dictar resolución 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito 
de contestación de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Una  vez  comunicado  el  inicio  del  procedimiento  de  rescisión  de  contrato,  “SESVER”  tomará  inmediata 
posesión de las actividades ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en 
su caso, proceder a suspender las actividades, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del 
estado en que se encuentre la obra, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Tomado posesión del inmueble, instalaciones y actividades ejecutadas y atendiendo que la obra pública tiene 
como destinatario a  la sociedad en general y es de  interés público, en tal sentido,  las partes acuerdan, que 
“SESVER” queda desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, 
para  concluir  con  la  obra  no  ejecutada,  debiendo  considerar  en  el  finiquito  las  actividades  realmente 
ejecutadas por “EL CONTRATISTA”, dado que de esa forma se protege el interés social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.‐ “SESVER” recibirá la obra objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas las actividades de acuerdo con las 
especificaciones  convenidas.  Sólo  podrán  llevarse  a  cabo  recepciones  parciales  de  la  obra,  en  los  casos 
siguientes: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser 
utilizada a juicio de “SESVER”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.‐‐‐‐‐‐ 
B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a 
“EL CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
C)  Cuando  de  común  acuerdo  “SESVER”  y  “EL  CONTRATISTA”  convengan  en  dar  por  terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que “LAS PARTES” 
convengan.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
D) Cuando “SESVER”  rescinda el  contrato en  los  términos de  la  cláusula Vigésima Quinta, en este  caso  la 
recepción parcial quedará a juicio de “SESVER” que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” notificará a “SESVER” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste 
verificará que estén debidamente concluidos dentro de los cinco días naturales siguientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Tanto en el caso de recepción normal de los trabajos, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, 
se procederá a recibir las actividades de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales siguientes 
a la fecha en que se haya constatado la terminación de las actividades en los términos del párrafo anterior, 
levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular  la  liquidación que corresponda, en  los 
términos del Artículo 67 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  al  recibirse  los  trabajos  y  efectuarse  la  liquidación  existieren  responsabilidades  comprobadas para  con 
“SESVER”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de la misma se deducirá de las cantidades pendientes de 
cubrirse por  actividades ejecutadas  y,  si no  fueren  suficientes  se hará efectiva  la  fianza otorgada por  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolverse, se decidirá 
de inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, a 
partir de la recepción.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La recepción de los trabajos y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que 
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Cuando  “SESVER”  realice  el  pago  correspondiente  al  finiquito,  simultáneamente  se  levantará  el  Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el presente 
contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.‐ MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.‐ Los materiales y equipos de 
instalación permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” o que éste adquiera para 
destinarlos a las actividades encomendadas en la cláusula primera de este contrato, quedarán bajo la custodia 
de  este  último,  quien  se  obliga  a  conservarlos  en  perfecto  estado  y  darles  el  uso  para  el  cual  fueron 
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a 
la residencia de la obra o supervisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA NOVENA.‐ DEL  FINIQUITO DE OBRA.‐ Recibidas  físicamente  las actividades,  las partes deberán 
elaborar, dentro de un plazo estipulado en el contrato el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir 
de  la recepción, el finiquito de  los trabajos, en el que se harán constar  los créditos a favor y en contra que 
resulten para  cada una de  “LAS PARTES”, describiendo el  concepto  general que  les dio origen  y  el  saldo 
resultante.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con el 
área responsable de “SESVER” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, esta procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días naturales 
contados a partir de su emisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de 15 días naturales lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.‐‐‐‐‐ 
 
Determinado el saldo total, el área responsable de “SESVER” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará su reintegro de 
los  importes  resultantes,  debiendo  en  forma  simultánea,  levantar  el  acta    administrativa  que  dé  por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TRIGÉSIMA.‐ DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.‐ El titular de la Dirección de Infraestructura de Salud, 
tendrá  a  su  cargo  la  administración  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  deriven  del 
presente  contrato,  en  caso  de  incumplimiento  de  los  términos  contratados,  resolverá  lo  conducente  de 
conformidad con la normatividad aplicable.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.‐ Las partes manifiestan 
que  en  el  presente  contrato  no  existe  error,  dolo,  mala  fe,  ni  lesión  alguna  que  pudiera  invalidarlo, 
comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.‐ Las partes se obligan a sujetarse estrictamente 
a la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como 
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con Ellas, a  las disposiciones  jurídicas y administrativas que  le sean aplicables a  la 
materia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Para  la  interpretación  y  cumplimiento  del  presente  contrato,  así  como  para  todo  aquello  que  no  esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los 
Tribunales del  fuero común de  la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al  fuero que por razones de su 
domicilio actual o futuro, pudiera corresponderles.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  los  anteriores  términos dejan  las partes  celebrado  el presente  contrato  y debidamente  enteradas  del 
contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran previa lectura del mismo, lo ratifican y firman 
de conformidad en cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 12 días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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