GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
RESUMEN DE CONVOCATORIA
Licitaciéon Publica Nacional

De conformidad con lo establecido en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se convoca a los interesados a participar en la Licitacion Publica Nacional, cuya Convocatoria contiene las
bases de participacion, las cuales estan disponibles en Internet: http:// compranet.hacienda.gob.mx, a partir del 23 de
diciembre de 2021 hasta el sexto dia natural (31 de diciembre de 2021) previo a la fecha sefialada para el acto de
recepcion y apertura de las proposiciones con fundamento en el Articulo 31 parrafo segundo de su Reglamento y su
obtenciéon sera gratuita. Asi mismo la convocante pondra a disposicion de los licitantes copia del texto de la
convocatoria, en las oficinas ubicadas en la calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal de la ciudad de Xalapa, Ver.

NuUmero de licitacion

LPN-SESVER-DIS-2021-010-INSABI

Descripcion de la licitacion

Trabajos de Obra Civil e Instalaciones Electromecanicas para la
Rehabilitacion del Hospital General, para el Area de Atencion
Neonatal, Localidad Boca del Rio, Municipio Boca del Rio, Ver.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicacion

23 de diciembre de 2021.

Visita a instalaciones

28 de diciembre de 2021.

Junta de aclaraciones

30 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas.

Presentacion y apertura de proposiciones

06 de enero de 2022 a las 10:00 horas.

NuUmero de licitacion

LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

Descripcion de la licitacion

Trabajos de Obra Civil e Instalaciones electromecanicas para el
Mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado:
Umas, Bombas, Chillers, Torre de Enfriamiento y Ventiladores|
para los Quiréfanos del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Veracruz y anexo llamado “Torre Pediatrica de Veracruz”,
Localidad y Municipio de Veracruz, Ver.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicacion

23 de diciembre de 2021.

Visita a instalaciones

28 de diciembre de 2021.

Junta de aclaraciones

30 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas.

Presentacion y apertura de proposiciones

06 de enero de 2022 a las 11:30 horas.

ATENTAMENTE

Xalapa, Veracruz, a 23 de diciembre de 2021

Arg. Karla Peregrina Bermudez
Directora de Infraestructura de Salud
de Servicios de Salud de Veracruz

Rubrica.
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DEL ESTADO

BASES PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°

LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA
LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD
Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LA SECRETARIA DE SALUD POR CONDUCTO DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADO EN LA CALLE DE
SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL CP. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 1 FRACCION 1V, 3, 26 FRACCION I, 27 FRACCION |,
30 FRACCION I, 31Y 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS; 31, 37, 63 FRACCION Il Y 67 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES Il Y Il DE LA LEY GENERAL
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION; 1, 2 Y 14
FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI'Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, Xl 'Y Xlll, 24 FRACCIONES I, IV, VI Y XI'Y 25
FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478
30_11_2016); 11 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2027;
Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; SE EXPIDE
EL SIGUIENTE PLIEGO DE REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI, RELATIVO A LOS: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS
QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE
PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES
LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGCS; QUE NO HAYAN SIDO
INHABILITADAS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ; QUE NO SE
ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 51Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y LOS PRECEPTOS SENALADOS EN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ESTO SIN LIMITAR
LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN RELACION A LA
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA, AS| COMO LO ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

ASIMISMO, SE ENTENDERA POR:

LEY. - LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS.
EL LICITANTE. - LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, CUANDO ES ADMITIDO COMO TAL POR CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY.

LA CONVOCANTE. - ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EL CONTRATISTA. - PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO.

EL ORGANISMO. - ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. - DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
BASES PARA LA LICITACION.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

SEFIPLAN. - LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.

LICITACION PUBLICA NACIONAL. - ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL UNICAMENTE
PODRAN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA, POR ENCONTRARSE DEBAJO DE LOS UMBRALES
PREVISTOS EN LOS TRATADOS, O CUANDQO HABIENDOSE REBASADO ESTOS, SE HAYA REALIZADO LA RESERVA
CORRESPONDIENTE.

INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
A) CONVOCANTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

B) LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ES DE CARACTER NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE
NINGUN TRATADO.

C) LA CONDICION DE PAGO SERA SOBRE LA BASE DE PECIOS UNITARIOS.

D) PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPQOSICIONES, SE APLICARA EL MECANISMO DE PUNTQS Y
PORCENTAJES.

E) LADESCRIPCION Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ES LA INDICADA EN EL PARRAFO PRIMERQ DE LAS PRESENTES
BASES.

F) PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE
CONTRATADO INCLUYENDO EL IVA.

G) EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA INFORMACION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

H) EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPQOSICIONES SERA EN ESPANOL Y LA MONEDA EN QUE SE
COTIZARAN SERA EL PESQO MEXICANO.

1) LAS CONDICIONES DE PAGO SERAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA
DE LAS PRESENTES BASES.

J) LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO (PRESENCIAL), NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS A
TRAVES DE SERVICIO POSTAL, MENSAJUERIA O MEDIOS ELECTRONICOS (COMPRANET).

K) LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA CABO DE ACUERDO A LO
INDICADO A LA CLAUSULA CUARTA DE LAS PRESENTES BASES.

L) EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA SE LLEVARA DE ACUERDQ A LO INDICADO EN LA CLAUSULA OCTAVA
DE LAS PRESENTES BASES.

M) FUENTE DE LOS RECURSOS.

EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE COLABORACION PARA
DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE FORTALECER EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD EN EL ESTADO, A
TRAVES DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI), CON DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
(DSP) N° SFP/D-524/2021.
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NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, NI EN LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRA ESTAR SUJETA A NEGOCIACION ALGUNA.

N) NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES, INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS NUMEROS 51Y 78 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

0) SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

NO SE PODRAN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJQOS, SIN EMBARGO, SI POR LA NATURALEZA O
ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS, RESULTA NECESARIQ, EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION
PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN FUNCION AL ARTICULO 83
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS
CONTRATISTAS SERAN LOS UNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS.
NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE.

P) DE LA BITACORA DE TRABAJO.

EL LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERA TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIEN DEBERA TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS Y
MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE Y QUE DEBERA CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
VIGENTE A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA
PUBLICA (BESOP).

Q) DEL PADRON DE CONTRATISTAS.

LA INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SERA OPCIONAL PARA
EFECTOS DEL PROCESO DE LICITACION. EN EL CASO, DE QUE AL LICITANTE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, DEBERA DE REGISTRARSE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA
PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, POR LO QUE DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO VIGENTE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

R) VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

LOS LICITANTES PODRAN VISITAR EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA LA OBRA, PARA QUE, CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN EL LUGAR DE TRABAJO, HAGAN LAS
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE LA LICITACION; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE
PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LA OBRA. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR
LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES
SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE
RELEVA DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS,
EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELOS.

S) PRESENTACION DE EXCUSAS.
LOS LICITANTES QUE DECIDAN CANCELAR SU PARTICIPACION EN LA LICITACION Y DESEEN PRESENTAR SUS
EXCUSAS DEBERAN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DIA ANTES DE LA
APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

T) MODELO DE CONTRATO.
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DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULQS 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS
MISMAS CONTENDRAN, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE:

VI.

VL.

VIIL

XI.
Xl

Xill.

XIV.

XV.

EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE Y DEL
CONTRATISTA;

LA INDICACION DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DEL
CONTRATG;

LOS DATOS RELATIVOS A LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATG;

ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO;

LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO ACOMPANAR
COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS PROYECTOS, PLANGS,
ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTQS; TRATANDOSE DE SERVICIOS,
LOS TERMINOS DE REFERENCIA;

EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASICOMO LOS PLAZOS, FORMA'Y LUGAR
DE PAGO Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS;

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACION DEL FINIQUITO;

PORCENTAJES, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS QUE SE
OTORGUEN;

FORMA O TERMINOS Y PORCENTAJES DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATG;

TERMINOS, CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES,
RETENCIONES Y/0 DESCUENTOS;

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO;

TERMINOS EN QUE EL CONTRATISTA, EN SU CASO, REINTEGRARA LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER
FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO POR LA CONTRATACION O DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, PARA LO CUAL SE UTILIZARA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

LA INDICACION DE QUE, EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DEL LICITANTE O CONTRATISTA
SEGUN SEA EL CASO. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACION DE QUE LOS DERECHOS
INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A
FAVOR DE LA DEPENDENCIA O DE LA ENTIDAD, SEGUN CORRESPONDA, EN TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS PREVISTOS EN EL CAPITULO TERCERO
DEL TITULO SEPTIMO DE ESTA LEY, DISTINTOS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION;

CAUSALES POR LAS QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y LOS
DEMAS ASPECTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, ASi COMO LOS
RELATIVOS AL TIPO DE CONTRATO DE QUE SE TRATE.

PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS
INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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LAS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO NO DEBERAN MODIFICAR LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EN LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATQOS, PODRAN UTILIZARSE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA
QUE AL EFECTO AUTORICE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

EN LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA, SE DEBERAN UTILIZAR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LO
AUTORICE.

LA NOTIFICACION DEL FALLO OBLIGARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LA PERSONA A QUIEN SE HAYA
ADJUDICADO, A FIRMAR EL CONTRATG, EN LA FECHA, HORA'Y LUGAR PREVISTOS EN EL PROPIO FALLO, O BIEN EN
LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA Y EN DEFECTO DE TALES PREVISIONES, DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA CITADA NOTIFICACION. NO PODRA FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO
QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 48 DE
ESTALEY.

S| EL INTERESADO NO FIRMARA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PARRAFQO ANTERIOR, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO
ASENTADO EN EL FALLO, Y ASI SUCESIVAMENTE EN CASQ DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION,
SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICION QUE INICIALMENTE HUBIERE
RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

TRATANDOSE DE UNA EVALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES, EL CONTRATO PODRA ADJUDICARSE A LA QUE
LE SIGA EN CALIFICACION Y ASI SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION.

S| LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO FIRMARA EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA DE LA LICITACION QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE GANADOR, SIN
INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD, A SOLICITUD ESCRITA DEL LICITANTE, CUBRIRA LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN
QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICION, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA LICITACION DE
QUE SE TRATE.

EL CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, NO PODRA HACERLO EJECUTAR POR OTRO; PERO, CON
AUTORIZACION PREVIA DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL CONTRATO O CUANDO
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LAS OBRAS. ESTA AUTORIZACION PREVIA,
NO SE REQUERIRA CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SENALE ESPECIFICAMENTE EN LAS BASES DE LA
LICITACION, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION. EN TODO CASO,
EL CONTRATISTA SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD.

Y CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 79, 80, 81Y 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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EL CONTRATO ADEMAS DE CUMPLIR CON LO ANTES SENALADO, DEBERA CONTENER EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO Y EL PRESUPUESTO RESPECTIVO, ASI COMO LOS ANEXOS TECNICOS QUE INCLUIRAN, ENTRE OTROS
ASPECTOS, LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION; ASIMISMO, DEBERA ESTABLECER EL MECANISMO DE AJUSTE DE COSTOS QUE HAYA
DETERMINADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, CUANDO SE TRATE
DE CONTRATQOS CELEBRADOS EN MONEDA EXTRANJERA, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 184
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEBERA
PRECISAR QUE SU VIGENCIA INICIARA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y FINALIZARA
CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, O BIEN, SE ACTUALICE
EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 170 DEL PRESENTE REGLAMENTO.

EL CONTRATO DEBERA ESTABLECER, EN EL CASO QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE HACE REFERENCIA EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS
MISMAS Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 90 DE SU REGLAMENTO, EL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO PREVISTO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE Y EL PORCENTAJE DE
REDUCCION AL MISMO, ASI COMO LA PREVISION DE QUE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE LLEGAREN A
APLICAR SE CALCULARAN EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 86 Y
ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFQ DEL ARTICULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, Y EL CONTENIDO DEL CONTRATO,
PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

EL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION, UNA VEZ CUMPLIDO EL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 47 DE LA LEY PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR AL CONTRATISTA UNA COPIA
FIRMADA.

EL CONTRATO DEBERA SER FIRMADO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO
47 DE ESTE REGLAMENTO CUANDO LA PROPOSICION GANADORA DE LA LICITACION PUBLICA HAYA SIDO
PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS.

EL CONTRATO DEBERA ESTIPULAR LA FORMA EN LA QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION
CONJUNTA HAYAN ACORDADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTARA
CADA UNA, ASI COMO SI QUEDARAN OBLIGADAS EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA RESPECTO DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PARA LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS SE DEBERA RECABAR, EN PRIMER TERMINO, LA FIRMA DEL
SERVIDOR PUBLICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA
CELEBRAR DICHOS ACTOS Y POSTERIORMENTE SE RECABARA LA FIRMA DEL CONTRATISTA. LA FECHA DEL
CONTRATO SERA AQUELLA EN LA QUE EL CONTRATISTA LO HUBIERE FIRMADO.

LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA QUE AUTORICE LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA EN LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS, SE LLEVARA A CABO CONFORME A LAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE AL EFECTO EXPIDA ESA DEPENDENCIA.

LA FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO SERA LA DETERMINADA EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA Y AFALTA DE SENALAMIENTO EN ESTAS SE ATENDERA A LA FECHA, HORA Y LUGAR INDICADA
EN EL FALLO; EN CASOS JUSTIFICADOS, LA CONVOCANTE PODRA MODIFICAR LOS SENALADOS EN LA
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CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, INDICANDO LA NUEVA FECHA, HORA Y LUGAR EN EL FALLO, ASI COMO
LAS RAZONES DEBIDAMENTE SUSTENTADAS QUE ACREDITEN LA MODIFICACION. LAS FECHAS QUE SE
DETERMINEN, EN CUALQUIER CASO, DEBERAN QUEDAR COMPRENDIDAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
PRIMER PARRAFQ DEL ARTICULO 47 DE LA LEY. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA DETERMINAR QUE EL
LICITANTE DEJO DE FORMALIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL CONTRATO SOLO HASTA QUE EL MENCIONADO PLAZO
SE HAYA AGOTADO.

CUANDO EL CONTRATO NO SEA FIRMADO POR EL LICITANTE GANADOR, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 DE
LA LEY, PROCEDERA LA ADJUDICACION DEL MISMO EN TERMINQS DE LO DISPUESTO EN LOS PARRAFQS PRIMERO
Y SEGUNDO DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 74 DE ESTE REGLAMENTO.

CUANDO EL CONTRATO NO SEA FIRMADO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, LA SOLICITUD Y, EN SU CASO, EL PAGO
DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE SUJETARA A LOS CONCEPTOS Y PLAZOS PREVISTOS EN LOS PARRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 70 DE ESTE REGLAMENTO.

U) PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE:

1. PUBLICACION DE SINTESIS DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, COMPRANET Y EN
EL MICROSITIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, EN LA PAGINA https://www.ssaver.gob.mx. SE
ENCONTRARA UNA COPIA DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACION, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA, DE LA SUBDIRECCION DE APOYO
TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD,
EXCLUSIVAMENTE PARA CONSULTA, POR LO QUE LA CONVOCANTE NO ESTARA OBLIGADO A ENTREGAR UNA
IMPRESION DE LA MISMA.

2. LA INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION Y ENTREGA DE BASES, CONSTARA DE LO SIGUIENTE: A)
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN COMPRANET, DESCARGA DE CONVOCATORIA (BASES Y ANEXOS) Y B) EN EL
DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA LO CUAL, DEBERAN PRESENTAR UN ESCRITO DIRIGIDO A LA ARQ. KARLA
PEREGRINA BERMUDEZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, EN EL QUE EXPRESE SU INTERES EN
PARTICIPAR EN LA LICITACION, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS, LOS DATOS GENERALES DEL
INTERESADO Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL. LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL
ESCRITO ANTERIORMENTE CITADO Y/O SU INSCRIPCION EN COMPRANET, SERAN CONSIDERADAS COMO
LICITANTES, Y TENDRAN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACION, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS
EN RELACION CON LA CONVOCATORIA. ANEXO A ESTE ESCRITO, DEBERA PRESENTAR UNA CONSTACIA DE
SITUACION FISCAL DEL MES EN CURSO.

. VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

. REVISION Y EVALUACION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS.

PRESENTACION DEL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO, PARA SU APROBACION, AL COMITE PARA LA

ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE

VERACRUZ.

8. EMISION Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FALLO EN JUNTA PUBLICA.

9. ENTREGA DE GARANTIAS Y DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.

10. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

NOOh~w
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V) PROPUESTAS PERDEDORAS.

LAS EMPRESAS LICITANTES QUE NO RESULTARAN GANADORAS, SE LES INFORMA QUE, CUENTAN CON UN TERMINO
DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DA A CONOCER EL FALLO, PARA SOLICITAR
MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD,
LA DEVOLUCION DE SU PROPUESTA; YA QUE, EN CASO DE NO HACERLO, UNA VEZ AGOTADQ DICHO TERMINO, SE
PROCEDERA A LA DESTRUCCION DE LA MISMA, CONSERVANDO UNICAMENTE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA'Y
COMPROBATORIA DE OBRAS YA CONTRATADAS.

CLAUSULAS
PRIMERA. - FORMAS DE PARTICIPACION A LA LICITACION.

LA CONVOCANTE PONDRA A DISPOSICION DE LOS LICITANTES COPIA DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA LA CUAL
SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERQ 31, COLONIA
AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, TELEFONOS (01228) 8423000 EXT. 3131, APARTIR
DE LA FECHA DE PUBLICACION EN COMPRANET Y HASTA EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO A LA FECHA SENALADA
PARA EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPQOSICIONES, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS O EN LA
PAGINA DE INTERNET: compranet.hacienda.gob.mx ESTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO
NUMERO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS LICITANTES QUE OPTEN REGISTRARSE EN LA PRESENTE LICITACION SERA A TRAVES DE LA PAGINA
ELECTRONICA compranet.hacienda.gob.mx, EN DONDE ENCONTRARA LA INFORMACION REQUERIDA PARA
INTEGRAR SU PROPQOSICION, GENERANDO EL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACION A LA LICITACION
PUBLICA, ASICOMO TAMBIEN, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA,
DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADAS EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31,
COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y EL REGISTRO A PARTICIPAR SERA DE MANERA GRATUITA.
SEGUNDA. - INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

A) TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE
ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

B) HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE
VERACRUZ", CON DOMICILIO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 1074, COLONIA ZARAGOZA, C.P. 91700,
VERACRUZ, VER.

C) PLAZO DE EJECUCION: SERA DE 180 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL
01DE FEBRERO DE 2022 Y FECHA DE TERMINO DEL 30 DE JULIO DE 2022.

D) DESCRIPCION DE LOS ANTICIPOS: SE OTORGARA EL 30 % DEL MONTO CONTRATADO, PARA QUE EL
CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
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EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO NUMERO 50 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DICHO ANTICIPO SERA
DEPOSITADO AL LICITANTE ADJUDICADO A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LO QUE
EL LICITANTE DEBERA CONTAR CON UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO
EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL
ARTICULO 48 DE ESTA LEY, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO PODRA
REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION O EN VARIAS PARCIALIDADES, DEBIENDO SENALARSE TAL
CUESTION EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y EN EL CONTRATO RESPECTIVO, TAL COMO LO SENALA
EL ARTICULO 50 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

E) LOS GASTOS QUE EL LICITANTE EROGUE EN LA REALIZACION DE LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA Y
TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGAN RELACION CON LA PRESENTE LICITACION SERAN A SU CARGO Y NO
SERAN REINTEGRABLES. PARA EL CASQ DE LA LICITACION QUE SEA CANCELADA, DECLARADA DESIERTA,
NULIFICADA O SE DESCALIFICARA SU PROPOSICION, POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDERA QUEJA O
RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO.

F) EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, YA SEA PERSONA
FISICA Y/O MORAL (ADECUARSE AL ANEXQO PROPORCIONADO), DE QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO
O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO. EL DOCUMENTO, DEBERA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADO EN AV. AMERICAS N° 426 ESQUINA
HERNAN CORTES, COL. 2 DE ABRIL, C.P, 91030, XALAPA, VER, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, TAL Y COMO LO INDICA LA NORMATIVIDAD. DEBIENDO ANEXAR EL ACUSE
DE RECIBIDO COMO COMPROBANTE DE HABER CUMPLIDO CON LO DISPUESTO, LA OMISION EN LA
PRESENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ESTE DOCUMENTO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR SU
PROPUESTA TECNICA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 51 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

TERCERA. - EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.

EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA SIGUIENTE
FORMA:

a. RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS
A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS
CURRICULUM Y CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE ELLOS, PRESENTANDO PRUEBA DOCUMENTAL DE LA
CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS, LOS QUE DEBEN
TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES; DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS PROPUESTOS SOLO SE EVALUARA LA PREPARACION ACADEMICA ANEXANDO
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO EN LOS
PROGRAMAS SOLICITADOS Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN. EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION, DEBERA
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CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION DE LA BITACORA
ELECTRONICA, ANEXANDO COMPROBANTE DE LA MISMA.

EL PERSONAL QUE SERA SUJETO A EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE PUNTAJE PARA ESTA LICITACION ES EL
SIGUIENTE:

COMPETENCIA O
PERSONAL DOMINIO DE
NO. EXPERIENCIA SOLICITADA HABILIDAD EN
PROFESIONAL TRABAJOS DE: HERRAMIENTAS DE:
DEBERA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN > WORD
OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES !L\IRGQEL,]III.F;COTO ?I'II\'FILIJ_LADg > EXCEL
1 SUPERINTENDENTE O IGUALES A LA LICITADA EN LOS ULTIMOS - >  POWERPOINT
N CON CEDULA
10 ANOS PROFESIONAL > AUTOCAD
> OPUS
DEBERA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN | INGENIERO MECANICO > WORD
RESIDENTE DE OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES | ELECTRICO O INGENIERO > EXCEL
1 INSTALACIONES OIGUALES A LALICITADAENLOS ULTIMOS | EN INSTALACIONES > POWER POINT
ELECTRICAS 5ANQS ELECTRICAS  TITULADO > AUTOCAD
CON CEDULA > OPUS
PROFESIONAL
DEBERA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN A > WORD
ESPECIALISTA EN AIRE OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES E\II_(EEC,'\II':EIE% MECANICO » EXCEL
1 O IGUALES A LA LICITADA EN LOS ULTIMOS >  POWER POINT
ACONDICIONADO N ESPECIALISTA EN
5 ANOS - > AUTOCAD
REFRIGERACION > 0PUS

EL PERSONAL INDICADO ES EL QUE SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE
PUNTOS, EN SU CASO. S| UNA O MAS PERSONAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS O ESTAN
COMPROMETIDOS AL MISMO TIEMPO EN LA EJECUCION DE OTROS TRABAJOS ADJUDICADOS POR LA
CONVOCANTE, EL SUBRUBRO CORRESPONDIENTE TENDRA UNA CALIFICACION DE CERO (0).

ADICIONAL AL PERSONAL SUJETO DE VALORACION PARA EFECTOS DE PUNTUACION, EL LICITANTE DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPQSICION, EL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADECUADO Y SUFICIENTE QUE SE
REQUIERA PARA LA EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN, CONFORME A LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL PERSONAL TECNICO A SU SERVICIO, NO SEA EL QUE SE ENCARGUE DEL PROYECTO
EJECUTIVO Y DE LA OBRA AL MOMENTO DE SER LA EMPRESA ADJUDICADA, DE MANERA PREVIA Y OPORTUNA
DEBERA SOMETER A APROBACION DE LA CONTRATANTE, QUE EL PROFESIONAL QUE LO SUPLA, CUENTE CON
LA EXPERIENCIA, COMPETENCIA Y DOMINIO DE HERRAMIENTAS, SIMILAR O SUPERIOR. Y DE PRESENTARSE
ESTE SUPUESTO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, ADEMAS DE LO ANTERIOR, DEBERA CONSIGNARSE LA
SUSTITUCION EN LA BITACORA.

b. CON RELACION A LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON PERSONAL CON ALGUNA DISCAPACIDAD, ESTOS
DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTAN CON EL MAYOR NUMERQO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA, SIEMPRE Y CUANDO ACREDITE QUE EL NUMERO DE PERSONAS SEA DE
CUANDO MENOS EL CINCO POR CIENTO DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, ANEXANDO EL ALTA EN EL REGIMEN
OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CON
FINES DE APLICACION DEL ARTICULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EMITIDO POR EL MISMO,
CON UNA ANTIGUEDAD NO MENQS DE SEIS MESES DE ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPUESTAS.
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RELACION DE LOS CONTRATQOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS DE
TERMINACIONES, ANEXANDO COPIA DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASI COMQ SUS ACTAS DE ENTREGA
- RECEPCION.

TIPO DE TRABAJOS QUE SERAN CONSIDERADOS PARA LA IMPORTE MINIMO POR CONTRATO
EVALUACION DE LA PROPUESTA CON IVA

REHABILITACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION O

SUSTITUCION DE UN CENTRO DE SALUD Y/0 UN HOSPITAL $4,000,000.00

EN CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE SUBCONTRATOS PARA ACREDITAR LOS SUBRUBROS DE
EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATQS, LOS MISMOS DEBERAN CUMPLIR CON TODQS
LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDAN, ANEXANDO LOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE
LOS CUALES SE ORIGINA LA SUBCONTRATACION.

PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y EL CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES; DEBERA
INTEGRAR MINIMO 3 Y MAXIMO 7 CONTRATOS SIMILARES EN CARACTERISTICAS, ESPECIALIDAD Y MONTO
DURANTE LOS ULTIMOS 10 ANQS, TERMINADOS CON ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DEBIDAMENTE
FIRMADAS Y/O FINIQUITO DE LAS OBRAS QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION,
CON FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO TU-01/2012 “DETERMINACION Y ASIGNACION DE PUNTUACION O
UNIDADES PORCENTUALES EN DIVERSOS RUBROS Y SUBRUBROS, ASI COMO VALORACION DE SU
ACREDITACION, PREVISTOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE
PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION REGULADOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS'", ESTABLECIDOS POR
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EL 9 DE ENEROQ DE 2012.

EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRA LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
DE LOS LICITANTES INTERESADOS, AS| COMO AQUELLOS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO SERA APLICABLE
A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION DISPONIBLE, INDICANDQ S| SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON 0O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES,
ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN
OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL
MISMO.

DECLARACIONES ANUALES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2020, LOS PAGOS PROVISIONALES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021, ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS Y RAZONES FINANCIERAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020,
DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y REGISTRO DE
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CERTIFICACION). EN LOS CASQS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, DEBERAN PRESENTAR LOS MAS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

CUARTA. - VISITAY JUNTA DE ACLARACIONES.

LA CONVOCANTE A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA, DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ, MOSTRARA A LOS INTERESADOS QUE ASI LO DESEEN, EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 31 FRACCION IX DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LAS MISMAS, PARA LO CUAL, EL PUNTO DE REUNION SERA DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRONOGRAMA:

PUNTO DE REUNION FECHA HORA
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ’, CON DOMICILIO EN
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 1074, COLONIA ZARAGOZA, C.P.
91700, VERACRUZ, VER.

28 DE DICIEMBRE DE 2021 13:00

LA CITADA VISITA TENDRA POR OBJETO PARA LOS LICITANTES QUE ASISTAN, EL QUE, CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN LOS LUGARES
DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE
REQUIERAN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION;
ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE, ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS
CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES
SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO
EXIME DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDQS,
EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELQS. AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
PODRAN ASISTIR LOS INTERESADOS Y/0 SUS AUXILIARES, QUE ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA
LICITACION; EN EL SUPUESTO DE NO ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, QUIEN ASISTA
DEBERA ENTREGAR AL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, UNA CARTA PODER SIMPLE SIGNADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ASi COMO TAMBIEN, COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES OFICIALES DE
LAS PERSONAS QUE OTORGAN Y RECIBEN EL PODER.

LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA OPTATIVA PARA LOS LICITANTES, PERO EN SU PROPQOSICION
DEBERAN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FISICA, DONDE MANIFIESTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJQOS, QUE ANALIZO EL
GRADO DE DIFICULTAD, HIZO LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y REALIZO LAS
INVESTIGACIONES NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA
AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA, AS| COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASQ,
SE HAYAN EFECTUADO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL; POR LO QUE NO PODRAN INVOCAR SU
DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 HRS., EL LUGAR DE
REUNION SERA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA,
ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN OFICINAS CENTRALES DE ESTA CONVOCANTE,
UBICADAS EN CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ.
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EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD,
QUIEN DEBERA SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE
RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, QUE ESTEN
RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACION Y DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

SOLAMENTE PODRAN FORMULAR ACLARACIONES LOS LICITANTES QUE HAYAN SIDO REGISTRADOS AL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

EL LICITANTE PUEDE SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
Y LOS ASPECTOS TECNICOS DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA, ENTREGANDOLAS EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O
FISICA, DEBIDAMENTE FIRMADO O ENVIARLAS AL CORREO ELECTRONICO dir.infraestructura@ssaver.gob.mx, A MAS
TARDAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 HORAS. CABE MENCIONAR QUE DESPUES DE LA HORA
SENALADA, LA CONVOCANTE NO RECIBIRA PREGUNTAS Y SOLO DARA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
EN TIEMPO Y FORMA, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 35
CUARTO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 39 OCTAVO
PARRAFOQ Y 40 SEPTIMO PARRAFO DE SU REGLAMENTO.

LA ASISTENCIA AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERA DE CARACTER OPTATIVO, PODRA ASISTIR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O PERSONA FiSICA, QUE ESTE INVITADA A PARTICIPAR EN ESTA
INVITACION O SU AUXILIAR. EN EL SUPUESTO DE NO ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL
0 PERSONA FIiSICA, QUIEN ASISTA DEBERA ENTREGAR A LA CONVOCANTE, UNA CARTA PODER SIMPLE SIGNADA
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O PERSONA FiSICA, ASI COMO TAMBIEN, COPIA DE LAS
IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LAS PERSONAS QUE OTORGAN Y RECIBEN EL PODER.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES, PODRA SUSPENDER LA SESION EN RAZON DE
LA COMPLEJIDAD Y DEL NUMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACION RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARIA
EN DARLES CONTESTACION, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE
SE CONTINUARA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE
ACLARACIONES, NO SERAN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORANEAS, DEBIENDOSE
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, S| EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERA TOMAR EN
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS.

LA CONVOCANTE POR CAUSA FUNDAMENTADA HASTA EL SEPTIMO DIA NATURAL PREVIO A LA FECHA DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PODRA MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
MEDIANTE RECTIFICACION POR ESCRITO, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O EN ATENCION A UNA ACLARACION
SOLICITADA POR ALGUN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACION RELATIVA A ESTE PUNTO,
TAMBIEN ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS www.ssaver.gob.mx, Y

compranet.hacienda.gob.mx.

EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN DEBERA SER
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN
FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACION.
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AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES, PODRA SENALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACION DE
ULTERIORES JUNTAS, CONSIDERANDO QUE ENTRE LA ULTIMA DE ESTAS Y EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERA EXISTIR UN PLAZO DE AL MENQOS SEIS DIAS NATURALES (SALVO QUE EL
PROCEDIMIENTO SE REALICE CON REDUCCION DE PLAZOS). DE RESULTAR NECESARIO, LA FECHA SENALADA EN
LA CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPQOSICIONES PODRA
DIFERIRSE.

DE TODA JUNTA SE LEVANTARA UN ACTA QUE CONTENDRA LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASI COMO
LAS RESPUESTAS DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARA COPIA A LOS
INTERESADOS PRESENTES Y SE PONDRA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN EL SITIO CORRESPONDIENTE A
LOS AVISOS DE LAS OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA, Y LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR,
ESTA SE PONDRA A SU DISPOSICION A TRAVES DE LA PAGINA ELECTRONICA www.ssaver.gob.mx, Y
compranet.hacienda.gob.mx, CON LA CUAL SE DARAN POR NOTIFICADOS.

QUINTA. - CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

“EL LICITANTE” EN ATENCION AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS EN SUS ARTICULOS NUMERQS 185 AL 189, LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS COMPRENDERAN
TODOS LOS CARGOS PARA TENER LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES Y
ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE, AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CUMPLIR Y ACEPTAR LO
SIGUIENTE:

A) QUE DEBERA TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIEN
DEBERA CONTAR CON SU FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE LA BITACORA
ELECTRONICA; CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, TRABAJOS DE OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANQS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION LAS CUALES DEBERAN ESTAR
FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 31
FRACCION XVII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NORMAS
DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTQS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJQOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL ORGANISMO EN EL CONTRATO, PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
(RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA), Y EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR
A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

B) QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS Y
GEOLOGICAS DE LA REGION, COMPENETRANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL
LUGAR DE LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGUN CASO SERVIRA
POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA
SOLICITAR BONIFICACION A LOS PRECIOS CONSIGNADO EN LA PROPOSICION.
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C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS ES NECESARIO SE ENTREGUE A “EL ORGANISMO” EN BUENAS CONDICIONES.

D) QUE, DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, NOTIFICARA FORMALMENTE LA EXISTENCIA DE LAS
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15
DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL FALLO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR PARA SU APROBACION LA
UBICACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES.

E) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARA AL PRECIO
QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA
TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE
LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO
CLASIFICACION Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES, DISPOSICION Y CLASIFICACION DE LOS ESTRATOS Y
OTRAS CARACTERISTICAS, LOS HA PROPORCIONADO *“LA CONVOCANTE” UNICAMENTE COMO
ORIENTACION Y A TITULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA
DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERO EL PROPONENTE, POR EJEMPLO, EN LA
CLASIFICACION DE MATERIALES, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL
CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

F) QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/0O SUS INSTALACIONES
ESPECIALES, DEBERA SER EL ADECUADO, SALVO QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE" NO SEA FACTIBLE
PARA SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL SE INDIQUE ALGUN TRATAMIENTO, ESTE DEBERA USARSE COMO GUIA Y NO AL QUE
NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES.

G) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERAN
SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS
REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES QUE ESTA DEPENDENCIA TIENE EN VIGOR, DEBIENDO CONTAR LOS BANCOS UTILIZADOS
PARA SU EXTRACCION (EN SU CASQ), PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL, OTORGADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PARA LA
PRESENTE LICITACION LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, POR LO QUE NO APLICA LA FRACCION XIX DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

H) QUE CONSIDERA UN 10% DE MANQO DE OBRA LOCAL DE ACUERDO AL ARTICULO 31 FRACCION XXI DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1) QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS
POR “LA CONVOCANTE” EN EL CATALOGO DE CONCEPTQS, JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL
CONTRATISTA EN RELACION CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.
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J)

K)

L)

M)

QUE PROPONEN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS Y QUE, POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO
EN ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL.

QUE SE CONSIDERARA COMQ PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE
DEBE CUBRIRSE AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL
PROYECTOQ, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD.

QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARA CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTQS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

QUE PRESENTARA, ANALISIS EXPRESADOS EN PESQS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA
MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SENALADOS, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS
COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD
Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY Y LAS PRESENTES BASES.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTQS DIRECTOS TOMO EN CONSIDERACION EL VALOR DE LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), EN FUNCION AL ACUERDO NO. 26/2017 NOMENCLATURA
ACDO.SA2 HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCION AL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE ENERQO DE 2016, Y LOS PRECIOS DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU
PROPOSICION, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y
RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE
PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANALISIS JUSTIFICARA
RECLAMACION DEL CONTRATISTA EN RELACION CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS;

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERAN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO
POR SEPARADO DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE
FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE
LA OBRA. EN ESTE ANALISIS EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE UN ANUNCIO
ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT. FABRICADO A BASE DE PTR DE 1" DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA
VINILICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CON EL CUAL INFORMARA A LOS
CIUDADANOS LA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA DE SU TERMINACION Y ENTREGA,
EL MONTO TOTAL DE LA INVERSION PARA SU REALIZACION, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA
Y EL BENEFICIO QUE APORTARA LA OBRA A LA POBLACION.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE
LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACION DE ESTE
COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y
ESTIMACIONES QUE RECIBIRA DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA
TASA DE INTERES QUE APLICARA, SENALANDO EL INDICADOR ECONOMICO EN QUE SE BASO, DEBIENDO
ACOMPANAR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO. EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO
DEBERA SER MEDIANTE UN FLUJO DE CAJA.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERA FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARA REPRESENTADQ POR UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE
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CARGQO DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O POR QUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE
SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

EL CARGO ADICIONAL NO DEBERA SER AFECTADO POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS
COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, ESTE CARGO DEBERA
ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NUMERO 220 DEL REGLAMENTO, POR CONCEPTO
DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SE EFECTUARA
EL CARGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE DEL (5 AL MILLAR).

N) QUE AL CONTRATO Y SUS REVALIDACIONES ANUALES, EN SU CASO, SE AGREGARAN LOS RESPECTIVOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, ALUDIDOS EN EL INCISO “J” ANTERIOR Y LOS
PROGRAMAS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTES A
LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS PARA CADA ANO, Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y OBLIGA A
FORMULAR ANUALMENTE, DE COMUN ACUERDO CON “EL ORGANISMO" DICHOS DOCUMENTOS.

0) QUE LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, MOTIVADQOS POR LO QUE SE INDICA EN EL
INCISO ANTERIOR, NO IMPLICARAN CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS POR EL MISMO.

P) QUE LARELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y DE CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPQOSICION, SE FORMULARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

1.- SE LLENARA A MAQUINA O POR COMPUTADORA, NO SE ACEPTARA LA PRESENTACION EN FORMA
MANUSCRITA DE NINGUN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS. EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN
CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERA CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

2.- SE ANOTARAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS, CON LETRA'Y
NUMERO, CON AJUSTE AL CENTESIMO (DOS DIGITOS).

3.-EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNARA SU IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD DE OBRA ANOTADA
POR “LA CONVOCANTE" POR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON
APROXIMACION AL CENTESIMO.

4.- CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL
MONTO DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

5.- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANALISIS
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DEL PRECIO UNITARIOC CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO
DICHO ANALISIS NO SE TENGA.

6.- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO POR ERRORES ARITMETICOS SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS.

Q) TODAS LAS MANIFESTACIONES, DECLARACIONES ESCRITAS Y EL TOTAL DE ANEXOS QUE INTEGRAN EL
TOTAL DE LA PROPUESTA, SE REALIZARAN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL,
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SEXTA. - PREPARACION DE LA PROPOSICION.

LOS LICITANTES PRESENTARAN SU PROPQOSICION EN LAS OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE MEDIANTE SOBRE
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS A TRAVES DE SERVICIO POSTAL NI DE MENSAJERIA. (PARA EFECTOS DE LA
PRESENTE LICITACION, NO SE RECIBIRAN PROPOSICIONES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS).

EL LICITANTE DEBERA PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION MISMA
SERA ELABORADA CON TINTA INDELEBLE (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE IMPRESION POR EQUIPQ DE COMPUTO)
LA CUAL NO DEBERA CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS.

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

a. ENFOLDERS POR SEPARADO. (SIN BROCHES, NI GRAPAS)

b. DEBERA COLOCARSE EN CADA FOLDER, CARATULA DEL DOCUMENTO PARA FACIL IDENTIFICACION Y
MANEJO.

c. NOINTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS.

d. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER FOLIADOS CON FOLIADORA MANUAL NO DIGITAL, EN TODAS Y
CADA UNA DE LAS HOJAS UTILES QUE LOS INTEGREN SIN INCLUIR FOLIO EN CARATULAS DE LOS
DOCUMENTOS. AL EFECTO, SE DEBERA NUMERAR LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL Y
FINANCIERA Y LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, DE MANERA
INDEPENDIENTE, ASI COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.

e. PARA EFECTOS DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA QUE SE PRESENTE, EN EL SUPUESTO DE
QUE ALGUNOS DOCUMENTOS SE ENTREGUEN EN COPIA, SE DEBERAN INCLUIR LOS ORIGINALES PARA
COTEJO LOS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE LA PROPOSICION.

EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARA PARA SU PARTICIPACION, EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS:

ESTARA DIRIGIDO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
NUMERQ DE LICITACION DE REFERENCIA.

DESCRIPCION DE LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

ENJRN NI
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SEPTIMA. - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

LA PROPOSICION ESTARA INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTQS, LOS CUALES DEBERAN ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL:

A) DOCUMENTOS TECNICOS

ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

=

2. ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE HABILITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL DOMICILIO,
CORREQ ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU
CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, LOS CUALES DEBERAN ESTAR VIGENTES POR LO MENOS DOS
ANOS. EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE EL CORREQ ELECTRONICO O DOMICILIO MENCIONADO
ANTERIORMENTE, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

3. ESCRITO DONDE MANIFIESTE LA INFORMACION NECESARIA, PARA LOS PAGOS A QUE SE TENGAN
DERECHO Y SE EFECTUEN A TRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

4. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS
EN EL ARTICULO 51Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN
INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

5. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

6. ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL ORGANISMO”, ASI COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE EXIJAN LAS
AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE
AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

7. ESCRITO EN LA QUE SE SENALE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS.

8. ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

9. ESCRITO DE CONOCER Y ACEPTAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION EL CONTENIDO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS, AS| COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

10. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SIMISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA
PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PUBLICOS DE EL
ORGANISMO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN
CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE, YA SEA PERSONA FISICA
Y/O MORAL (ADECUARSE AL ANEXO PROPORCIONADO), NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O
COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 51 FRACCION I
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL EL
LICITANTE DEBIO DE HABER PRESENTADQO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE, EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA
LICITACION, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO,
INCLUYEN SUPUESTQS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS
REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTQS
ESTIMADOS APEGADQOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

NO SE OMITE SENALAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE DICHA MANIFESTACION SE REALICE CON
FALSEDAD, SERA SANCIONADO CONFORME A LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS, TOMANDO EN CONSIDERACION LA
CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS
CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO
SUS CURRICULOS Y CEDULA PROFESIONAL PRESENTANDO PRUEBA DOCUMENTAL DE LA CONSULTA
EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS Y ANEXANDO
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO
EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER
EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, AGREGANDO
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTOGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE
A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS PARA LA OBRA EN CUESTION, EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DEBERA CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE
ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDO COMPROBANTE DE LA MISMA.

RELACION DE PERSONAL CON ALGUNA DISCAPACIDAD ADSCRITO A LAEMPRESA, ANEXANDO EL ALTA
EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQ SOCIAL Y EL CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD CON FINES DE APLICACION DEL ARTICULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228 842 3000 ext. 3131

www.ssaver.gob.mx/

Pagina 21de 49



VERACRUZ ° §S SESVER 2021 £ 200 ANOS

o - RA
SELB :ESRTI\A% O . E@E O :ecsreltacr’ia ger\\;icios de Salud a PNEIE-PDEANEDXIEIE# sz
b e © veraerez TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

0.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

17.

18.

18.

RENTA, EMITIDO POR EL MISMO, QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON SEIS MESES DE
ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO Y ANEXANDO COPIA
DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS Y SUS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS;
TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR MANIFESTACION
ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL
DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE MANTENER ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA
INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A ESTA CONTRATACION.

20. ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE

ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA.

B) DOCUMENTOS ECONOMICOS

21

22.

23.

24.

ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA. DEBERA ENTREGAR PRESUPUESTOS DE OBRA, DE
MANERA PARTICULAR POR LOCALIDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN UNO GENERAL QUE
CONTENGA EL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS. ANEXANDO CD O USB, QUE CONTENGA EL
ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS VERSIONES 2010 AL 2020) Y PROGRAMA DE HOJA
DE CALCULO (EXCEL). CABE MENCIONAR QUE ESTE CD O USB, SERA INDEPENDIENTE AL SOLICITADO
EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO C) PUNTO 10 DE ESTAS BASES. SE INFORMA QUE, LA OMISION DE LA
ENTREGA DEL CD O USB, SERA MOTIVO DE LA DESCALIFICACION DE SU PROPUESTA.

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE
REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE, DETERMINADOS
Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO EN LA LEY, Y EN LAS PRESENTES BASES.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

BASICOS DE LOS MATERIALES.

ANEXAR EN ESTE APARTADQ LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVQOS Y QUE
IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE NO MAYOR A UN MES, ESTOS
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

DEBERAN ESTAR EN RANGQ SIMILAR A LOS DEL MERCADO EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJGS.

BASICOS DE CUADRILLAS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS, TOMANDO EN CONSIDERACION EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACION  (UMA] EN FUNCION AL ACUERDO NO. 26/2017 NOMENCLATURA
ACDO.SA2 HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCION AL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE ENERQ DE 20716.

ANALISIS, CALCU’LO E INTEGRACION DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, CON COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS NUEVOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPQ Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS
GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE
SE OTORGUEN, QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQOS SE CUBRIRAN EN UN TERMINO
NO MAYOR DE VEINTE (20) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO
POR LA SUPERVISION Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE SE APLICARA ANEXANDO COPIA DE DONDE SE
TOMO EL INDICADOR ECONOMICO.

UTILIDAD PROPUESTA POR EL PARTICIPANTE.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION DE
CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION, SUS IMPORTES Y PORCENTAJES; SE DEBERA ANEXAR LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS
DE MAYOR INCIDENCIA EN LA PROPUESTA.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, LAS REMUNERACIONES AL
PERSONAL OBRERQO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI
COMO LAS QUE EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU
CASQ; TOMANDO EN CONSIDERACION EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) EN
FUNCION AL ACUERDO No. 26/2017 NOMENCLATURA ACDO.SA2HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCION AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL 27 DE ENERO DE 2076.

ANALISIS DEL FACTOR DE SOBRECOSTO.
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.
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34. PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADQOS, EN PARTIDAS Y

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA
FECHA DE INICIACION Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, DE UTILIZACION PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS.

A) DE LA MANO DE OBRA.

B) DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPQO DE INSTALACION PERMANENTE.

D) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

C) DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA

1. ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE HABILITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL DOMICILIO, CORREO

ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTQS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO,
DEL CONTRATO RESPECTIVO, LOS CUALES DEBERAN ESTAR VIGENTES POR LO MENOS DOS ANOS. EN EL
SUPUESTO DE QUE CAMBIE EL CORREQ ELECTRONICO O DOMICILIO MENCIONADO ANTERIORMENTE,
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

DECLARACIONES ANUALES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020, LOS PAGOS PROVISIONALES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021, ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020, INCLUYENDO RAZONES
FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y
REGISTRO DE CERTIFICACION). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, DEBERAN
PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, ACTUALIZADA DEL MES EN CURSO.

LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA EFECTOS
DE LA SUSCRIPCION DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE:

ORIGINAL PARA SU COTEJQO Y COPIA DE LA DOCUMENTACION CON LA QUE EL LICITANTE ACREDITA SU
PERSONALIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ANTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DEBERA SER LA
ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE
INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN
O ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA EN CASO DE SER PERSONA FISICA, EN SU CASO, PODER GENERAL
CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO, DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y
CUYA FIRMA APARECERA EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBERA SER: CREDENCIAL PARA
VOTAR, PASAPORTE O CEDULA PROFESIONAL.
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5. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS
DATOS SIGUIENTES:

A) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACION DE LOS NOMBRES DE
LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA
CONSTITUTIVA'Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SENALANDO NOMBRE, NUMERQO
Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASI MISMO LOS
DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

B)

DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS
NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA,
SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS
PROTOCOLIZO.

6. LOS INTERESADOS PODRAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICION, CUMPLIENDO LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:

CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION PODRA PRESENTAR EL ESCRITO
MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION;

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION DEBERAN PRESENTAR EL CONVENIO DE
PROPOSICION CONJUNTA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, EN EL QUE SE ESTABLECERAN CON
PRECISION LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

1.

NOMBRE, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS
INTEGRANTES, SENALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS
CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE
HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, ASI COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE
APAREZCAN EN ESTAS;

NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS
AGRUPADAS SENALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON
LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACION;

DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE (DEBIDAMENTE NOTARIADO) PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA
PROPOSICION Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA;

DESCRIPCION DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERA CUMPLIR A
CADA PERSONA INTEGRANTE, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES, Y

. ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO

JUNTO CON LOS DEMAS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA,
SEGUN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DEL
CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO;

EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPQOSICIONES, EL REPRESENTANTE COMUN DE
LA AGRUPACION DEBERA SENALAR QUE LA PROPOSICION SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA
PRESENTANDQ EL CONVENIO CON LA PROPOSICION Y, EN CASO DE QUE A LOS LICITANTES QUE LA
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HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO FORMAR: PARTE
DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS.

IV.  PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, SE PODRAN
CONSIDERAR EN CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS
INTEGRANTES DE LA AGRUPACION, TOMANDO EN CUENTA S| LA OBLIGACION QUE ASUMIRAN ES
MANCOMUNADA O SOLIDARIA.

7. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SENTIDO POSITIVO, CONFORME AL ACUERDO ACDO.S.A.LHCT.101214/281.PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015; LA QUE DEBERA TENER COMO MAXIMO
30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA.

8. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA
PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; LA QUE
DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA.

9. REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S.

10. DEBERA ANEXAR DE FORMA DIGITAL, EN DISPOSITIVO CD O USB, EN FORMATO “.PDF” LA TOTALIDAD
DE LA PROPUESTA DEBIDAMENTE ESCANEADA, FIRMADA Y LEGIBLE, ASi COMO TAMBIEN, DEBERA
INCLUIR EL ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS VERSIONES 2010 AL 2020) Y
PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL), LOS PRESUPUESTOS, DE MANERA PARTICULAR POR
LOCALIDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN UNO GENERAL QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO
TOTAL. DICHO DISPOSITIVO DIGITAL, DEBERA SER INTEGRADO AL FINAL DE LA DOCUMENTACION
LEGAL (AL RESPECTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE, QUE DICHO DISPOSITIVO CD O
USB DEL LICITANTE GANADOR, QUEDARA BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A
LA OBRA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD). SE INFORMA QUE, LA OMISION DE LA
ENTREGA DEL DISPOSITIVO CD O USB SERA MOTIVO DE LA DESCALIFICACION DE SU PROPUESTA.

D) DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “LA CONVOCANTE”

LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, SE DEVOLVERA A LA MISMA, FIRMADA EN TODAS
SUS HOJAS, Y SEPARADAS EN FOLDERS, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

BASES DE LICITACION

LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCION.
ACTA DE VISITA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CATALOGO DE CONCEPTOS

11 PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO ARQUITECTONICO.

MODELO DE CONTRATO Y GARANTIAS

MATRIZ DE PUNTOS FORMATO SESVER-01.
METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS
FORMATO MVPTE-SESVER-01.
10. FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS.

©CoNOOMONS
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OCTAVA- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBIRA LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS DEL DIiA 06 DE
ENERO DE 2022, EN LA EXPLANADA LAS DE OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADA EN CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P.91130,
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SE SUGIERE AL LICITANTE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES EN EL LAPSO DE TREINTA MINUTOS
ANTES AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUES DE LA HORA SENALADA NO
SE RECIBIRA PROPOSICION ALGUNA.

EL SENALAMIENTO QUE PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
BASTARA QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UNA CARTA PODER SIMPLE SIGNADA POR EL REPRESENTANTE O
UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si O POR SU REPRESENTADA; SIN QUE RESULTE
NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA, EN EL SUPUESTO DE QUE PARTICIPE UNICAMENTE COMO
OBSERVADOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 FRACCION XII DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS, ANEXANDO COPIAS DE LAS IDENTIFICACIONES
OFICIALES DE LAS PERSONAS QUE OTORGAN Y RECIBEN EL PODER.

NO SERA MQTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACION O DE ACREDITAMIENTO DE LA
REPRESENTACION DE LA PERSONA QUE UNICAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICION, PERO SOLO PODRA
PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARACTER DE OBSERVADOR SIN TENER VOZ NI VOTO
Y, POR LO TANTO, NO TENDRA DERECHO A FIRMAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRAN SER
RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA HASTA SU CONCLUSION.

EL ACTO INICIARA PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y LICITANTES PRESENTES, EN PRIMER
TERMINO, SERAN LOS SOBRES DE LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO SU PROPOSICION EN EL PROPIO
ACTO.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRAN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL
SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR ESTA CONVOCANTE, PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARAN EL CATALOGO
DE ALCANCES DE OBRA QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SE LEVANTARA EL ACTA PARA CONSTANCIA DE LA
CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL
IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; SE SENALARA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO
DE LA LICITACION. ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y PODRA
ANTICIPARSE O DIFERIRSE SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE LOS 30 DIAS NATURALES
CONTADQS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, EL ACTA SERA FIRMADA POR
LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO
INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASI MISMO AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARA UN EJEMPLAR DEL ACTA
CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTA
CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE IGUAL MANERA SE DIFUNDIRA UN EJEMPLAR DE DICHA
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ACTA EN COMPRANET, PARA EFECTQS DE SU NOTIFICACION A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO.
ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRA A LA NOTIFICACION PERSONAL.

NOVENA. - EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES.
PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARAN EL SIGUIENTE MECANISMO:

DE PUNTOS O PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR
DEL NUMERQ DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA
PUNTUACION O PONDERACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONVOCANTE PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPQOSICIONES, A PARTIR DEL NUMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS
PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACION O PONDERACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA Y APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL “METODO
DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS FORMATO MVPTE-
SESVER-01" Y LA "MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER-01" QUE FORMA PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA; LOS CUALES CONTIENEN LA CALIFICACION NUMERICA QUE PUEDE ALCANZAR EN LOS RUBROS Y
SUBRUBROS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DE CADA UNO DE
LOS LICITANTES Y LA FORMA EN QUE DEBERAN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y
SUBRUBROS MOTIVO DE EVALUACION PARA OBTENER LA PUNTUACION INDICADA EN CADA UNO DE ELLOS.

EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ A TRAVES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA Y DE ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA, DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ, EVALUARAN Y COMPARARAN SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO
ACEPTADAS.

LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 63 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO, NUMERAL NOVENO DEL
ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTQS Y SERVICIOS Y DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI
COMO LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA
SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA EN EL DOCUMENTO TU-01/2012, VERIFICARA QUE LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

EN LA EVALUACION TECNICA LA CONVOCANTE VERIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA PARA SER CONSIDERADA
SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE
PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACION.

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERAN:

| CALIDAD EN LA OBRA. SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS RELACIONADAS CON LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES Y ALCANCES PROPIOS DE CADA OBRA'Y DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LA MISMA, ADEMAS DE AQUELLOS ASPECTOS QUE LA
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a.

CONVOCANTE CONSIDERE PERTINENTE INCLUIR PARA GARANTIZAR MEJORES RESULTADOS.
DICHAS CARACTERISTICAS SERAN LAS SENALADAS EN LA DESCRIPCION DETALLADA DE LA OBRA
QUE SE PREVEAN EN LA CONVOCATORIA, ASICOMO EN LOS ANEXQS TECNICOS QUE FORMEN PARTE
DE LAS MISMAS.

LA ACREDITACION SOBRE LA CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A
CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, SE DEBERA REALIZAR CON
LOS DOCUMENTOS EMITIDOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y
NORMALIZACION; EN EL CASO DE EXTRANJEROS, LA CONVOCANTE ACEPTARA NORMAS
EQUIVALENTES.

Il CAPACIDAD DEL LICITANTE. CONSISTE EN LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS CON QUE
CUENTE EL LICITANTE, QUE LE PERMITA EJECUTAR LA OBRA EN EL TIEMPO REQUERIDO POR LA
CONVOCANTE, ASI COMO OTORGAR GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO U OPERACION O CUALQUIER OTRO ASPECTO INDISPENSABLE PARA QUE EL
LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

Il EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EN LA EXPERIENCIA SE TOMARA EN CUENTA EL
TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA EJECUTADO, PARA CUALQUIER PERSONA, OBRAS DE LA MISMA
NATURALEZA DE LA QUE ES OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, SIN
QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A DIEZ ANOS.

EN LA ESPECIALIDAD DEBERA VALORARSE S| LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR
QUE HA VENIDO EJECUTANDO EL LICITANTE, CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECIFICAS Y A LOS VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LAS
REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPENO O CUMPLIMIENTO QUE HA
TENIDO EL LICITANTE EN LA EJECUCION OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS OBRAS DE LA MISMA
NATURALEZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, QUE HUBIEREN
SIDO CONTRATADAS POR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL
PLAZO QUE DETERMINE LA CONVOCANTE, EL CUAL NO PODRA SER SUPERIOR A DIEZ ANOS.

EN LA EVALUACION ECONOMICA - PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA,
LA CONVOCANTE DEBERA VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
CUMPLAN CON LA CONDICION DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TERMINOS DEL ARTICULO
38 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 63 FRACCION
Il DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS, QUE NO
PUEDA SUBSANARSE MEDIANTE REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACION O INFORMACION
AL LICITANTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE NO IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO
PREVISTA EN LA CONVOCATORIA, LA CONVOCANTE SE ABSTENDRA DE OTORGAR PUNTUACION O
UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
VERIFICAR EL PRECIO OFERTADO.

LA CONVOCANTE EMITIRA UN DICTAMEN EL CUAL SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE
HARA CONSTAR UNA RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, EL ANALISIS DE LAS
PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.
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DECIMA. - CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 67 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO, ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, A QUIEN HAYA
PRESENTADO LA POSTURA MAS CONVENIENTE AL INTERES PUBLICO, CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

a. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPQSICIONES SON SOLVENTES PORQUE
SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE
ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

b. DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL NOVENQ DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN
DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, LA SUMA DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE
LA PROPUESTA TECNICA DE TODOS LOS RUBROS CON SUS RESPECTIVOS SUBRUBROS DEBERA SER MAXIMO
50. PARA LA ASIGNACION DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES EN CADA RUBRO, LA CONVOCANTE
DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

I. CALIDAD EN LA OBRA. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES
DE15 A 20.

LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERA
CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
B) MANO DE OBRA;
C) MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION;

D) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIOI}I DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE
ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS;

E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y TECNICAS QUE EL
LICITANTE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS, Y

F) PROGRAMAS. EN ESTE SUBRUBRO LA CONVOCANTE VALORARA LA CONGRUENCIA ENTRE LOS
DISTINTOS PROGRAMAS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA OBRA, TALES COMQ LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL, DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA, DE SUMINISTROS
DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DE UTILIZACION DEL
EQUIPO Y MAQUINARIA DE QONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y OPERACION, ASI COMO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CEDULA DE AVANCES Y PAGOS
PROGRAMADOS.
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ADICIONALMENTE A LOS ANTERIORES SUBRUBROS, LA CONVOCANTE PODRA CONSIDERAR LOS
SIGUIENTES:

1) SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. SE DEBERA CONSIDERAR ESTE SUBRUBRO,
CUANDO LA CONVOCANTE REQUIERA AL LICITANTE LLEVAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE
LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, PARA LO CUAL LA CONVOCANTE VALORARA EL SISTEMA QUE
AL RESPECTO PRESENTE EL LICITANTE, Y

2) DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ESTE
SUBRUBRO SE INCLUIRA CUANDO LA CONVOCANTE, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LO REQUIERA.

LA CONVOCANTE ASIGNARA A CADA SUBRUBRO LA PUNTUAQION O UNIDADES PORCENTUALES,
CONFORME A LAIMPORTANCIA QUE TENGAN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE;

Il. CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE 10 A 20 PUNTOS O UNIDADES
PORCENTUALES.

LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERA
CONSIDERAR CONFORME A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LOS
SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARA EN CUENTA LOS NIVELES
DE PREPARACION Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA DIRIGIR Y COORDINAR
LA EJECUCION DE LA OBRA. LA SUMA DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES
ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO, DEBERA REPRESENTAR CUANDO MENOS EL 40% DE LA
PONDERACION TOTAL DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO.

LA CONVOCANTE PODRA REQUERIR LA EXISTENCIA DE UN RESPONSABLE DE GRUPO DE
TRABAJO O JEFE DE EQUIPO O PROYECTO, ASI COMO DE MIEMBROS QUE INTEGREN UN GRUPO
DE TRABAJO.

A EFECTO DE EVALUAR LA PREPARACION DE CADA UNA DE LAS CITADAS PERSONAS, LA
CONVOCANTE PODRA ASIGNAR PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:

PRIMERO. EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE
PONDERACION DEL 20% AL 30% DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS
A ESTE SUBRUBRO;

SEGUNDO. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS
ACADEMICQOS O PROFESIONALES. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE PONDERACION DEL
50% AL 60% DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRQ,
Y

TERCERO. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA OBRA A EJECUTAR, COMO
PUEDE SER EL IDIOMA, PROGRAMAS INFORMATICOS O PARTICIPACION EN LA RESOLUCION O
TRATAMIENTO DE PROBLEMATICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DE LA OBRA DE QUE SE

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228 842 3000 ext. 3131

www.ssaver.gob.mx/
Pagina 31de 49



VERACRUZ °
GOBIERNO  *
DELESTADO  “3

°SS | SESVER 2021  200AaNos

; DEL MEXICO CKQZ
vl'lv e Secretaria Servicios de Salud
e de Salud de Veracruz a INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

¢ &

0.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

B)

c)

D)

TRATE. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE PONDERACION DEL 10% AL 20% DE LA
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO.

LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACION DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS TRES
ASPECTOS SENALADOS, DEBERA SER IGUAL AL TOTAL DE LA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO.

EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE REQUIERA QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL PERSONAL
PROFESIONAL A QUE SE REFIERE ESTE SUBRUBRO PREVIAMENTE A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO, SOLO SE DARA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE
ACREDITE CONTAR EN SU PLANTILLA CON DICHO PERSONAL;

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA
PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O INVITACION. LA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES ASIGNADAS DEBERA REPRESENTAR, CUANDO MENQS, EL 40% DE LA
PONDERACION TOTAL DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO;

PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD. LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACION O
UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, SE DEBERA
ASIGNAR DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES
ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE PARA ESTE SUBRUBRO, CONFORME AL NUMERQO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER, Y

SUBCONTRATACION DE MIPYMES. LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EN TODOS LOS CASQS
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO Y OTORGARA LA MAYOR
CANTIDAD DE ESTAS, AL LICITANTE QUE SE COMPROMETA A SUBCONTRATAR EL MAYOR
NUMERO’ DE MIPYMES EN LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINEN EN LA CONVOCATORIA O
INVITACION.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES SE COMPROMETAN A SUBCONTRATAR EL MISMO
NUMERQ DE MIPYMES, LA CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

ll. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE 10 A 15 PUNTOS O
UNIDADES PORCENTUALES.

LA CONVOCANTE DEBERA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS,
UNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A)

B)

EXPERIENCIA. MAYOR TIEMPO EJECUTANDO OBRAS SIMILARES A LAS REQUERIDAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, Y

ESPECIALIDAD. MAYOR NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL
LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA EJECUTADO OBRAS CON LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECIFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS
EN LA CONVOCATORIA O INVITACION DE QUE SE TRATE.
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LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EL MAXIMO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES
QUE HAYA DETERMINADQO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NUMERO DE ANOS DE
EXPERIENCIA Y PRESENTE EL MAYOR NUMERQ DE CONTRATOS O DOCUMENTQS QUE CUBRAN
LOS SUPUESTOS ANTES SENALADOS. A PARTIR DE ESTE MAXIMO ASIGNADO, LA CONVOCANTE
DEBERA EFECTUAR UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZON DE LOS ANOS DE
EXPERIENCIA Y DEL NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE
LA ESPECIALIDAD.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NUMERO DE ANOS DE
EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA
ESPECIALIDAD, LA CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

IV. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL RANGO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE
CORRESPONDE A ESTE RUBRO SERA DE 3 A 6.

DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS MATERIA DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, LA CONVOCANTE PODRA ESTABLECER SUBRUBROS A EFECTO DE
DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO.

SE DEBERA ASIGNAR MAYOR PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE DEMUESTRE
DOCUMENTALMENTE TENER MAS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE EN TERMINOS DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PARTIR
DEL MINIMO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, Y AL RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARA
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE MANERA PROPORCIONAL AL NUMERO DE CONTRATOS QUE
ACREDITO HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO PRESENTAR EL MINIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE
ASIGNARAN PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES PRESENTEN EL MISMO NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTQS
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LA CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

EL TOTAL DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DEBERA TENER UN
VALOR NUMERICO MAXIMO DE 50.

EN LA PROPUESTA ECONOMICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERAN:

PRECIO. PARA EVALUAR ESTE RUBRO, SE DEBERA EXCLUIR DEL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOLO SE CONSIDERARA EL PRECIO NETO PROPUESTO.

EN CASO DE QUE LA PROPOSICION SE EFECTUE EN MONEDA EXTRANJERA, LA CONVOCANTE DEBERA REALIZAR
LA CONVERSION A MONEDA NACIONAL, SENALANDO LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA TAL
EFECTO, ASI COMO EL TIPO DE CAMBIO. LA FECHA QUE SE CONSIDERARA PARA HACER LA CONVERSION, SERA LA
QUE CORRESPONDA AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PARA DETERMINAR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL PRECIO OFERTADQO
POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA:

PPAJ = 50(PSPMB/PPJ) PARATODA J =1,2.....N
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DONDE:

PPAJ = PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A ASIGNAR A LA PROPQOSICION “J" POR EL PRECIO
OFERTADG;

PSPMB = PROPQSICION SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO;
PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICION “J", Y

EL SUBINDICE "J" REPRESENTA A LAS DEMAS PROPQSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO
RESULTADO DE LA EVALUACION.

PARA DETERMINAR LA PUNTUACION TOTAL, ES DECIR LA SUMA DE LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA TECNICA MAS
LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PT= TPT+TPE; DONDE TPT=TOTAL DE PUNTUACION QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA TECNICA
TPE= TOTAL DE PUNTUACION QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA ECONOMICA

c. EN CASO DE EMPATE TECNICO ENTRE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE ADJUDICARA LA OBRA, EN
IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS
MESES DE ANTELACION AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION PUBLICA.

d.  SINO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TERMINOS DEL PUNTO ANTERIOR, LA ADJUDICACION
SE EFECTUARA EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEQ MANUAL POR INSACULACION
QUE CELEBRE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRA EN LA PARTICIPACION
DE UN BOLETO POR CADA PROPQOSICION QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA QUE
SE EXTRAERA EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMAS
BOLETOS EMPATADQS, CON LO QUE SE DETERMINARAN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARAN
TALES PROPOSICIONES.

e. ENCASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PUBLICA, EL SORTEOQ POR
INSACULACION SE LLEVARA A CABO PREVIA INVITACION POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNQO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARAN LOS
ASISTENTES, SIN QUE LA INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS,
INVALIDE EL ACTO.

DECIMA PRIMERA. - DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL
DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

a)  EN LA REVISION DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE DETERMINARA S| CADA UNA CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. PARA EL PROPOSITO DE ESTE PUNTO, UNA
PROPOSICION CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS
TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. UNA DESVIACION O
RESERVA IMPORTANTE ES AQUELLA QUE AFECTA LA CALIDAD O DESARROLLO DE LOS TRABAJGS, O LIMITA
DE MANERA SUSTANCIAL LA PROPOSICION Y LOS DERECHOS DE LA CONVOCANTE SOBRE LA EJECUCION DEL
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CONTRATO O QUE AFECTE LA POSICION COMPETITIVA DE OTRAS PROPQOSICIONES QUE CUMPLAN CON LOS
DOCUMENTOS DE LICITACION.

b) SE CONSIDERARA COMO CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR UNA PROPOSICION, CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

V.

VII.

VIIL.

LA PRESENTACION DE INFORMACION Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISION EN LA PRESENTACION
DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LICITACION QUE AFECTEN LA
SOLVENCIA DE LA PROPOSICION. (ARTICULO NUMEROS 38 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 69 FRACCION I. DE SU
REGLAMENTO).

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE (ARTICULO NUMEROQ 69 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

SE ACREDITE QUE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES
FALSA. (ARTICULO NUMERO 69 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

LA UBICACION DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN LOS ARTICULOS
NUMEROS 31, 51 Y 78, PARRAFO PENULTIMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS. (ARTICULO 69 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS
REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

CUANDO EL LICITANTE, EN SU CATALOGO DE CONCEPTQS Y CANTIDADES DE OBRA, OMITA ALGUNO O
ALGUNOS DE LOS PRECIOS UNITARIQS.

CUANDO EL LICITANTE, EN SU ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO NO INCIDA LA
AMORTIZACION DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERAN OTORGADOS, SI ES EL CASO.

CUANDO EL LICITANTE EN SU DOCUMENTACION NO SENALE EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
DE LA TASA DE INTERES UTILIZADA EN EL CALCULO DEL COSTO POR INVERSION INTEGRANTE DE LOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS Y DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

SIEL LICITANTE NO ACEPTARE LAS CORRECCIONES A SU PROPOSICION, SENALADAS EN LAS BASES
A LA LICITACION.

LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTRQS ELEVAR EL COSTO
DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA
SOBRE LOS DEMAS LICITANTES.

LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SIGUIENTES:
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a) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

b) DECLARACION DE INTEGRIDAD MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO
PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE QUE POR Si MISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA
PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PUBLICOS
DEL ORGANISMO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL
RESULTADQ DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES
OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

c) MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA
EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA, Y POR ELLO HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA
DEBIDAMENTE LAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS Y
GEOLOGICAS DE LA REGION, ASI COMO LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL
LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA OBJETO DE DICHA LICITACION.

d) ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO DESEMPENA
EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, DE ACUERDQ A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 51FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EL CUAL EL LICITANTE DEBIO DE HABER PRESENTADO AL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS.

e) CUANDO LA PROPUESTA NO SEA FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR LA PERSONA
FACULTADA PARA ELLO, CUANDO MENOS LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA. ASI COMO NO FIRMAR AUTOGRAFAMENTE
CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS,
CONFORME A LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO
DE LALEY.

DECIMA SEGUNDA. - CANCELACION Y LICITACIONES PUBLICAS DESIERTAS.

LA CONVOCANTE, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER
PROPOSICION, ASI COMO DECLARAR DESIERTA LA LICITACION Y RECHAZAR TODAS LAS PROPOSICIONES EN
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN
RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTQ DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA DETERMINACION.

LA CONVOCANTE PODRA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, Y PROCEDER CONFORME AL ARTICULO NUMEROS
40 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, 70 Y 71 DE SU REGLAMENTQO,
EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASQS:

1. CUANDO NINGUNA PERSONA SE REGISTRE A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

2. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

3. CUANDO LOS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

4. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA LICITACION.
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DECIMA TERCERA. - NOTIFICACION DEL FALLO.

UNA VEZ EMITIDO Y APROBADO EL DICTAMEN TECNICO - ECONOMICO PARA LA EMISION DE FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL, LA CONVOCANTE EMITIRA UN FALLO QUE SERVIRA COMQO BASE PARA LA
ADJUDICACION, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE ENERO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO No. 31, COL.
AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER, DE ACUERDO AL ARTICULO 37 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE LAS
PAGINAS ELECTRONICAS https://compranet.hacienda.gob.mx. Y EN EL MICROSITIO DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA CONTENIDO EN LA PAGINA http://web.ssaver.gob.mx.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NUMERQ 39 PARRAFO ULTIMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUANDO EL FALLO NO SE DE A CONOCER EN LA JUNTA PUBLICA, ESTA
CONVOCANTE NOTIFICARA POR ESCRITO A LOS LICITANTES, MISMO QUE SE DIFUNDIRA A TRAVES DE
COMPRANET EL MISMO DIA EN QUE SE EMITA, SE LES ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO UN AVISO
INFORMANDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION EN COMPRANET. AS| MISMO AL
FINALIZAR EL ACTO SE FIJARA UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO NO MENOR DE CINCO
DIAS HABILES EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. ESTE
PROCEDIMIENTO SUSTITUIRA A LA NOTIFICACION PERSONAL.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 39 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, CON LA NOTIFICACION DEL FALLO POR EL QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO,
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE SERAN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACION DE LAS PARTES DE
FIRMARLO EN FECHA Y TERMINOS SENALADOS EN EL FALLO.

CONFORME A LOS ORDENAMIENTQS DEL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO NUMERO 39 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO,
NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO, PROCEDERA LA INCONFORMIDAD EN TERMINOS DEL TITULO
SEPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA. -FIRMA DEL CONTRATO.

. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERA A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE
SOCONUSCO NUMERO 31, EDIFICIO H, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ,
EN LA FECHA Y HORA QUE SE SENALE EN EL ACTO DE FALLO, LA CUAL DEBERA ESTAR COMPRENDIDA
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

Il. SIEL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LA CONVOCANTE PODRA SIN NECESIDAD DE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO Y ASI SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO
ACEPTE LA ADJUDICACION SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE
INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.
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VI.

VIL.

VIIL

EN EL CONTRATO SE ESTIPULARAN EN SUS CLAUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS QUE SE
REALICEN POSTERIORES A LA FORMULACION DE ESTE. LOS PAGOS SE EFECTUARAN MEDIANTE
ESTIMACIONES DE OBRA, QUE ABARCARA COMO MAXIMO UN PLAZO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO
SOPORTADA POR SU FACTURA Y LA DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA LA CONVOCANTE PARA SU
PROCEDENCIA. LOS VOLUMENES DE OBRA INDICADOS EN LA ESTIMACION SERAN RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISION ENCARGADA DE LA OBRA.

AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATQ DEBERA SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A
LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERA SANCIONADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO NUMERQ 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LA CONVOCANTE PODRA OTORGAR ANTICIPOS EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AL CONTRATO INICIAL
QUE SE CELEBRE EN TERMINOS DEL ARTICULO NUMERO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE EXCEDA EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINION PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2021, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

LA “RESPUESTA DE LA OPINION", DEBERA SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA
FISICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CONVOCANTE
RECIBE DEL SAT LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UN OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE
SE ABSTENDRA DE FORMALIZARLO, SE REMITIRA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION LA DOCUMENTACION
DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION
DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDQS FISCALES CON LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION.

DECIMA QUINTA. - PRESENTACION DE GARANTIAS.

a.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.
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PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRA POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR

CONCEPTO DEL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

¢ &

PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTQ) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). LA CUAL DEBERA
EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE RESCISION, LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA PROPORCIONAL AL
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CRITERIO N°
OP/01/2011 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DENOMINADO ‘DIVISIBILIDAD O
INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APLICACION TOTAL O PROPORCIONAL DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS".

LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO EN
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

b. EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO FIRME EL
CONTRATO, CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA ADJUDICACION; EN CUYO CASQ,
LA CONVOCANTE PODRA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
PROPOSICION SOLVENTE DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN, Y ASI SUCESIVAMENTE
EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO
CON RESPECTO A LA POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL
DIEZ POR CIENTO.

c. CON RESPECTO A LOS ORDENAMIENTQOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y PARA LOS EFECTOS DE LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ULTIMO
DEBERA CONSTITUIR UNA GARANTIA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS, DEBIENDOSE EXHIBIR EN LA ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJQOS (ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 166 ULTIMO PARRAFO DE SU
REGLAMENTO), UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVE EL
ARTICULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD
EFICAZ 2010.

DECIMA SEXTA. - CONDICIONES DE PAGO.

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 134 DE SU REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS.

EL PAGO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CUANDO SE FINALICE CADA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE
LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA RESIDENCIA DE
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
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ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN FIJADO EN EL CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE
SOPORTE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “EL ORGANISMO”, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA
PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS SON INDEPENDIENTES ENTRE
SI'Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, DE SER
PROCEDENTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZARA Y DARA AVISO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ O EL ENTE RESPECTIVO, SEGUN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO.

LOS CONTRATISTAS CUBRIRAN EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTOS DERECHOS. EL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A ESTE CARGO NO DEBERA REFLEJARSE EN NINGUN DOCUMENTO QUE INTEGRA LA
PROPOSICION QUE PRESENTE EL LICITANTE.

EN EL CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASQO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPQSICION DE “EL ORGANISMO”.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION SERAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO (TEC])
RECIBO DE ESTIMACION
ESTADO DE CUENTA
CARATULA DE ESTIMACION
RESUMEN DE ESTIMACION POR PARTIDA
SOLICITUD DE LIBERACION DE PAGO (ESTE LO PRESENTARA EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA
REVISION POR EL AREA DE ESTIMACIONES)
DICTAMEN TECNICO DEL SUPERVISOR (DEBIDAMENTE FIRMADO)
FORMATQ DE ESTIMACION
RESUMEN DE GENERADORES.
GENERADORES DE OBRA.
=  DEBE CONTENER LA DESCRIPCION COMPLETA DEL CONCEPTO.
= LAS OPERACIONES CLARAS DETALLANDO LA PROCEDENCIA DEL RESULTADO.
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= LAS DIMENSIONES QUE INDIQUE EL GENERADOR DEBE COINCIDIR CON LAS QUE INDIQUE EL
CROQUIS.

= |LOS CROQUIS DEBEN CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, AS| COMO LA DESCRIPCION
COMPLETA DEL MISMO CON COTAS Y MEDIDAS VISIBLES, ASI COMO NOMBRES DE LAS AREAS
QUE SE ESTAN VERIFICANDO.

=  LOS CONCEPTOS QUE LO REQUIERAN DEBERAN INCLUIR ISOMETRICQOS Y GUIAS MECANICAS
(INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, VOZ Y DATOS, ETC).

1. CROQUIS DETALLADO, CON COTAS LEGIBLES. TAMANO DE NUMERQ MINIMO 8.

12. COPIA DE LA NOTA DE BITACORA DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES DE ESTIMACION
NORMAL (ESTOS DEBEN INCLUIR CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD Y CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS AVALADOS).

13. REPORTE FOTOGRAFICO (OED-FOTO).

=  SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFIA POR CONCEPTO O VARIAS.
= DEBE CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, ASI COMO LA DESCRIPCION COMPLETA.
= INCLUIR LA UBICACION. (AREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO).

EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

OFICIO DE NOTIFICACION DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA.

OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA.

OFICIO DE INVITACION AL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE
LA OBRA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA.

FINIQUITO.

ACTA DE EXTINCION DE CONTRATO.

ALBUM FOTOGRAFICO.

BITACORA DE OBRA.

PLANOS DE OBRA TERMINADA.

W~
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LAS CANTIDADES DE TRABAJOS PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERAN CORRESPONDER A LA
SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, ASI COMO A LOS ESTANDARES DE
DESEMPENO QUE, EN SU CASQ, SE ESTABLEZCAN EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA Y EN EL
CONTRATO.

EL RECIBO DE LA ESTIMACION DEBE SER CON FORMATO O PAPELERIA DE LA EMPRESA, EL CONTRATISTA NO
DEBERA PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUES DE LA REVISION POR EL AREA DE ESTIMACIONES Y SE LE
SOLICITE POR EL AREA DE CONTROL FINANCIERO, SIN EMBARGO, S| PUEDE PRESENTAR EJEMPLO PARA VERIFICAR
POR ADELANTADO LOS DATOS Y EL VACIADO DE LA MISMA.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASQC, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SE TENDRAN POR AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES SOBRE LAS QUE SE OMITAN RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE LA LEY.
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EN TODOS LOS CASQS, EL RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTANO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRIMER
PARRAFQ DEL ARTICULO 54 DE LA LEY, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE
FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION POR CONCEPTO DE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION DE OBRA.

CUANDO OCURRA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA SUSPENSION DE OBRA, LA CONVOCANTE SE REGIRA BAJO
CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DE LOS ARTICULOS 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LOS TRABAJQS, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO
Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO
RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION DE LOS MISMQS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LO
ANTERIOR SE FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION. EL SUMINISTRO DEFICIENTE
DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPQS DE INSTALACION PERMANENTE NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL
PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY
Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARSE EN LAS
FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE TRABAJQS, EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE SE REFIERE LA
FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY SE LIMITARA A LO SIGUIENTE:

. A LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MAS BARATO, A LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL
MISMQO AL SITIO DE LOS TRABAJCS;

Il. A LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL
PERIODO DE LA SUSPENSION QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A OTRA
OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN LA BITACORA O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DE
ASISTENCIA QUE DEFINAN LAS PARTES;

. AL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL
PERIODO DE SUSPENSION. LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE CONSIDERARAN SON LOS PREVISTOS EN
EL ARTICULO 213 DEL PRESENTE REGLAMENTO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICION DE PAGO
ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y
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IV. EL COSTO POR MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO CUANDO NO IMPLIQUEN UN
COSTO INDIRECTO.PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO SE
DEBERAN CONSIDERAR COMO ELEMENTOS RAZONABLES PARA SU CALCULO LOS PROGRAMAS Y
COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION. EN EL CASO DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO UNITARIO, EL CONTRATISTA PODRA
TOMAR COMO REFERENCIA LOS CONCEPTOS QUE SE SENALAN EN EL CAPITULO SEXTO DEL TITULO
SEGUNDO DEL PRESENTE REGLAMENTO, PARA ACREDITAR LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE
HAYA INCURRIDO.

EN TODQOS LOS CASOS DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA LEVANTAR UN
ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I EL LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;

Il EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE, ASI COMO DEL SERVIDOR PUBLICO
AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 60 DE LA LEY;

. LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERAN. SI LA SUSPENSION ES
PARCIAL SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRAN DE
TOMARSE PARA SU REANUDACION;

Iv. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION;

V. UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA
EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO
HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU
PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO;

VL. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS ESTE
LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO
DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA ACTUALIZACION DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE
PUEDA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA;

VIl LAS ACCIONES QUE SEGUIRA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, LAS QUE DEBERAN ASEGURAR LOS
BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PROCURAR LA CONCLUSION DE LOS MISMOS;
VIIL. EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO QUE SE APLICARA, EL CUAL DEBERA CONSIDERAR LOS

DIFERIMIENTOS QUE ORIGINA LA SUSPENSION, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y
PROCESOS DE CONSTRUCCION INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL
CONTRATO, Y

IX. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPQS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS
Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE
RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN CASQO DE QUE LOS TRABAJOS SE DANEN
O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, ESTOS DEBERAN PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA. CUANDO LAS SUSPENSIONES SE
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DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO
RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

¢ &

l. LA PLANTILLA DE VELADORES Y PERSONAL DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
Y OBRAS, ASIGNADOS DURANTE LA SUSPENSION;

1. LOS COSTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA EN CUANTO A HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA
FUNCION ESPECIFICA DURANTE LA SUSPENSION, Y

M. LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL
PERIODO DE LA SUSPENSION, QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A
OTRA OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN LA BITACORA O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL
DE ASISTENCIA QUE DEFINAN LAS PARTES.

DECIMA OCTAVA. - TERMINACION ANTICIPADA.

CUANO OCURRA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA TERMINACION ANTICIPADA, LA CONVOCANTE SE REGIRA BAJO
CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, 150, 1571, 152 Y 153 DE SU REGLAMENTO.

a. LA CONVOCANTE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS
CONTRATADQOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. LA CONVOCANTE DESIGNARA A LOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASQ, LA TEMPORALIDAD DE
ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATQ, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD
EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE PUNTO.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANO OCURRA LA NECESIDAD DE EFECTUAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE OBRA, LA CONVOCANTE SE
REGIRA BAJO CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 154, 155, 156, 157,158 Y 159 DE SU REGLAMENTO.

a. ENLASUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;
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EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, LA CONVOCANTE PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADQGS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, AFIN
DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASQ,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;

LA CONVOCANTE PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO
O DE OTRO;

CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATQOS, LA CONVOCANTE PAGARA AL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y

b. CUANDOQ POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A LA CONVOCANTE, QUIEN DETERMINARA LO
CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI LA CONVOCANTE NO CONTESTAEN DICHO PLAZO,
SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDQ, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A LA CONVOCANTE, EN UN PLAZOQ DE DIEZ DIAS’NATURALES,
CONTADQS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA
LE HUBIERE ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA. - AJUSTE DE COSTOS.

CUANO OCURRA LA NECESIDAD DE REALIZAR EL AJUSTE DE COSTOS, LA CONVOCANTE SE REGIRA BAJO
CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOIS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPQSICIONES OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO
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DE AJUSTE ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

¢ &

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA EL CONTRATISTA QUIEN LO
PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS
Y DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. S| EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE
LO JUSTIFIQUE.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA;
EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO
DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD
DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGQO DE
LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

PARA ESTE CASO EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

e LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE
EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

PARA EL PROCEDIMIENTO SENALADQ, EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE
COSTOS, AEFECTO DE QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUEDAN
REALIZAR LOS ESTUDIOS PERIODICOS NECESARIOS.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADQS CON BASE
EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE
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OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDQ LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO
EL CONTRATISTA COMO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A CALCULARLOS EN
CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO
DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL
MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL
BANCO DE MEXICQ;

. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTQS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL
CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO AL AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPQSICION.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE
APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE
AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN
CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SENALADO, LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR SU SOLICITUD CON LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

I. LA RELACION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE
COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O, EN SU CASQ, LOS INDICES
CALCULADOS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS
PRECIOS QUE INVESTIGUEN, EL CALCULO DE LOS INDICES CON BASE EN LA INVESTIGACION DE PRECIOS
SE LLEVARA A CABO CUANDO LOS INDICES QUE SE REQUIERAN NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS QUE
DETERMINA EL BANCO DE MEXICO SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, O ESTOS NO REFLEJEN LAS
VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS. SE CONSIDERARAN COMO PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES OTROS INDICES EMITIDOS POR EL BANCO DE MEXICO, O BIEN, LOS PRECIOS
O TARIFAS DE LOS BIENES O SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA;

ll. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL
INCREMENTO EN LOS COSTQS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, ASI COMO
DICHO PRESUPUESTO CON LOS PRECIOS UNITARIOS AJUSTADQS;

. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO
EN LOS COSTOS;
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IV. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE, Y LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS
ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA'Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN
FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

EL AJUSTE DE COSTOS SE DETERMINARA UTILIZANDO LAS MATRICES DE CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE UN GRUPO DE PRECIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DEL
INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN
LOS COSTOS BASICOS DE CADA INSUMO DEL COSTQ DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS INDICES DE PRECIOS AL
PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS PUBLICADOS POR EL
BANCO DE MEXICO.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

a. ELCONTRATISTA" COMUNICARA A “EL ORGANISMO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PARA QUE ESTA DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL ORGANISMO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.

b. AL TERMINO DE LA OBRA DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA PARA RESPONDER POR LOS DEFECTQS O
VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, EN
QUE HUBIESE INCURRIDO LA EMPRESA O EMPRESAS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJQOS; SE
PRESENTARA DICHA GARANTIA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NUMERO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

c. EL CONTRATISTA GANADOR, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS (PLANOS “AS BUILT") EN ORIGINAL Y EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD;
IMPLEMENTADOS CON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION
DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS
HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a. LONO PREVISTO EN LAS PRESENTES BASES SE SUJETARA A LO EXPRESAMENTE ORDENADO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE
SOBRE LA MATERIA.

b. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TENER CONOCIMIENTO CABAL DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS LABORALES,
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACION SOBRE LA OBRA PUBLICA.

c. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTARLA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UBICADA EN INSURGENTES SUR No. 1735, COL. GUADALUPE INN, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P.
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01020, CIUDAD DE MEXICO, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 83 Y 84 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

d. PARALAINTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, ASICOMO PARATODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EN EL
CONTENIDO DEL CONTRATO DE ACUERDO A DICHAS BASES, EL CONTRATISTA ACEPTA SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, POR LO QUE
DEBERA RENUNCIAR AL FUERQ QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE
0 FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ATENTAMENTE

XALAPA, VER,, 23 DE DICIEMBRE DE 2021.

ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
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DEL ESTADO de Salud de Veracruz
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TRATADOS DE CORDOBA

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

ANEXO LLAMADO "TORRE PEDIATRICA"

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TABLAROCA DE TABLACEMENTO A 1
CARA DE 11 CM DE ESPESOR, MARCA USG O SIMILAR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO

SSA-001-303 EN CALIBRE 26, INCLUYE: PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ACCESORIOS DE FIJACION,

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

M2

180

SSA-001-301

P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE PISO PARA TRABAJOS DE RETIRO
E INSTALACION DE PLAFON, APLIACAION DE PINTURA Y COLOCACION DE ANDAMIOS A BASE
DE BAJO ALFOMBRA DE 1/8 " Y CIMBRAPLAY DE 6 MM NCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION
,ACARREO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

1710

RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES

SSA-001-310 ELEMENTOS DE FIJACION ,ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO

PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T

RETIRO DE PLAFOND DE TABLAROCA Y/O TABLACEMNTO , INCLUYE: RETIRO DE

A LUGAR INDICADO

POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

M2

1710

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE

SSA-001-311 DE VOLUMEN INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION ,ACARREO

SONIDO Y CONTROL
DE MATERIAL

PRODUCTO DE RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.

U.0.T.

PZA

55

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE

SSA-001-312 DE RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.

DETECTOR DE

HUMOS, INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION , ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO

DE OBRA,
U.O0.T.

PZA

54

INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIAL
RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SSA-001-313

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA ENFERMO ENFERMERA,

PRODUCTO DE
OBRA, HERRAMIENTA

PZA

55

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE
INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIAL
RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SSA-001-314

ALUMBRADO
PRODUCTO DE
OBRA, HERRAMIENTA

PZA

304

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE
INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIAL
RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SSA-001-315

CCTV SEGURIDAD,
PRODUCTO DE
OBRA, HERRAMIENTA

PZA

SSA-001-316

RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA REJILLAS Y DIFUSORES
DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

SSA-001-317 RETTRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

RETIRO DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO DE CUALQUIER ESPESOR DE DUCTOS DE
AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: RASPADO, LIJADO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE

OBRA, HERRAMIENTA

M2

2042.18

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas

Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
DEL ESTADO e | WM & wocpenDiewTs CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-001-318

RETIRO DE CORTINAS ANTIBACTERIALES Y RIELES PORTA VENOCLISIS
INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION ,ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

53

SSA-001-177

RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE MARCO,
CONTRAMARCO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

SSA-001-184

DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: RECUPERACION DE
MATERIAL, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO A LUGAR INDICADO POR
LA SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

12

SSA-001-062

RETIRO DE CABLE DE INSTALACION ELECTRICA CALIBRES 14, 12 Y 10,
INCLUYE: DESCONEXION, ACARREOS HASTA LA BODEGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ML

100

SSA-001-063

RETIRO DE CABLE DE INSTALACION ELECTRICA CALIBRE, 6 Y 8 , INCLUYE:
DESCONEXION, ACARREOS HASTA LA BODEGA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ML

50

SSA-001-023

RETIRO DE LETRERO A BASE DE TROVISEL DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE:
RETIRO DE LAMINA CON TEXTO EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

125

SSA-000-050

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M3

53.13

SSA-000-055

ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M3 /KM

318.78

ACABADOS

SSA-050-201

ELEVACION DE MATERIALES POR MALACATE PARA CONSTRUCCION DE PLAFONES Y
APLICACIONES DE RECUBRIMIENTO Y PINTURAS, HASTA UNA ALTURA DE 20M, INCLUYE:
RETIRO DE CANCELERIA PARA ABRIR VENTANA, INSTALACION DE LA MISMA, TAPIALES
ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M3

71.4

SSA-050-202

SUMINISTRO Y COLOCACION PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO DE 1/2"
X 4' X 8' Y REFUERZO CON CANALETA DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTON CAL. 26 ,
INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION ,MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M2

1300

SSA-050-203

SUMINISTRO Y COLOCACION PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE TABLACEMENTO
DE 1/2™ X 4' X 8' Y REFUERZO CON CANALETA DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTON CAL.
26 , INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION ,MATERIAL, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M2

68

SSA-050-204

SUMINISTRO Y COLOCACION PLAFON MODULAR DE 61 X 61CM , MODELO FINE
FISSURED REGULAR FIBRA MINERAL CON SUSPENCION VISIBLE DE LA MARCA ARMSTRONG
INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION ,MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M2

342

SSA-050-205

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TIPO ESMALTE ACRILICO LINEA A29 COLOR BLANCO
SOBRE PLAFONES, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR,
DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

292

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.

HOJA 2 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
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TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-050-020

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX O SIMILAR
EN CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO. SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR COMEX O SIMILAR 5 X 1, DOS
MANOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

810

SSA-050-206

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ANTIHONGOS SANIPAINT H,
MARCA COREV O SIMILAR SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

900

SSA-050-060

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.00
MM. DE ESPESOR, ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, MARCA FESTER O SIMILAR
EN CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

M2

SSA-050-207

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SONIDO Y CONTROL
DE COLUMEN INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

55

SSA-050-208

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA DE DETECTOR DE HUMOS,
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

54

SSA-050-209

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA ENFERMO ENFERMERA,
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

55

SSA-050-210

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO INCLUYE:
ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

304

SSA-050-211

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CCTV SEGURIDAD,
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

SSA-050-212

ELABORACION DE HUECO PARA ACCESORIOS DEL SISTEMA DE REJILLAS Y
DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

PZA

128

SSA-050-213

CORTINA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHEK, CON MALLA EN LA PARTE
SUPERIOR Y RIEL MARCA CLICK EZE , COLOR LIGHT BLUE, INCLUYE: RIEL CORTINERO
FIJADO SOBRE CAN DE MADERA DE 2" X 1" PREVIAMENTE COLOCADO EN PLAFON,
CARRETILLAS CON RUEDAS, TAPAS DE REMATE, HERRAJES PARA SU FIJACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

265

SSA-050-214

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PORTAVENOCLISIS FIJADO CON TAQUETES Y
TORNILLOS CADMINIZADOS, (MOBILIARIO) INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMEINTA Y EQUIPO.

PZA

53

SSA-102

CANCELERIA

SSA-102-074

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA FIJA, DE ALUMINIO
BLANCO DE 3", INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM., HERRAJES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

12

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA BATIENTE, DE
SSA-102-105 ALUM%NIO DE 3", INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6MM.,CON PELICULA ESMERILADA SEGUN M2 5 04
DISENO, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
INSTALACIONES
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SONIDO Y CONTROL DE VOLUMEN
(RECUPERADO*) INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO, FIJACION,
SSA-080-501 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PZA 55
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE DETECTOR DE HUMOS
(RECUPERADO*) , IINCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO,
SSA-080-502 FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PZA 54
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ENFERMO ENFERMERA
(RECUPERADO*), INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO, FIJACION,
SSA-080-503 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PZA 55
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO (RECUPERADOY)
INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO, CAMBIO DE TUBO Y/O FOCOS
SSA-080-504 SI ES NECESARIO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PZA 304
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS
DEL USO DE HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CCTV SEGURIDAD (RECUPERADO*),
INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO, FIJACION, LIMPIEZA Y
SSA-080-505 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES PZA 2
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMEINTA Y EQUIPO.,
P.U.O.T.
COLOCACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE
ACONDICIONADO (RECUPERADO*), INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN
SSA-190-301 CONJUNTO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE PZA 128
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHONETA DE 25 MM DE ESPESOR DE FIBRA DE
VIDRIO, PARA AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT, PEGAMENTO,
SSA-190-302 FOIL DE ALUMINIO, SELLADOR (RECUPERADO*) INCLUYE: COLOCACION, FIJACION, M2 £084.37
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMEINTA Y EQUIPO., P.U.O.T.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
(UMAS) , ANEXO LLAMADO "TORRE PEDIATRICA"
Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra. HOJA 4 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

VERACRUZ . 200 ANOS
GOBIERNO - SS | SESVER 2.0321 f DEL MEXICO
DEL ESTADO de Salud de Veracruz

INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

LOCALIZACION: PISO No. 05, UBICACION: CUARTO DE UMA LADO ESTE,

SSA-190-303

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/069, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-048X084-
DALAO46A, NUMERO DE SERIE: ADAMXT0318 Y CAPACIDAD: 15 HP; INCLUYE:
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

03,

SUMINISTRO

(2 VIAS O

EQUIPO

LOCALIZACION: PISO No. 05, UBICACION: CUARTO DE UMA LADO ESTE,

SSA-190-304

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJDORA DE AIRE 08,
CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/068, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-039X072-
JAKAO46A, NUMERO DESERIE: ADAMXT0321 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE:
CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

SUMINISTRO Y

(2 VIAS O

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

VERACRUZ o -
GOBIERNO - SS | SESVER 2.0321 f DEL MEXICO
DEL ESTADO de Salud de Veracruz

INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-305

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
LOCALIZACION: PISO No. 02, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE,
INVENTARIO: HIV/MANTTO/076, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-036-X060-
JAHA046A, NUMERO DE SERIE: ADAMXT0323 Y CAPACIDAD: 5 HP, INCLUYE:
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

10,
CON NUMERO DE

SUMINISTRO

(2 VIAS O

EQUIPO

SSA-190-306

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
LOCALIZACION: PISO No. 03, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE,
INVENTARIO: HIV/MANTTO/073, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-057X090-
JAMAO46A, NUMERO DE SERIE: ADAMXT0324 Y CAPACIDAD: 20 HP, INCLUYE:
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

11,
CON NUMERO DE

SUMINISTRO

(2 VIAS O

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
DEL ESTADO e | WM & wocpenDiewTs CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-307

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 13,
LOCALIZACION: PISO No. PLANTA BAJA, UBICACION: CUARTO DE UMAS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/078, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-039X060-
JAJA046A, NUMERO DE SERIE: AEAMXT0326 Y CAPACIDAD: 7.5 HP, INCLUYE:

SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION
DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU
RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA
DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE
SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA
HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y
CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA
ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE
ACUERDO A PLACA DE DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS
TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL
DEBERAN SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

SSA-190-308

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 14,
LOCALIZACION: PISO No. 07, UBICACION: CUARTO DE UMAS, CON NUMERO DE INVENTARIO:
HIV/MANTTO/063, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-054X060-JAKAO46A, NUMERO DE
SERIE: ADAMXTO0327 Y CAPACIDAD: 5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS,
LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO
DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE
AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL
CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
DEL ESTADO e | WM & wocpenDiewTs CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-309

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 15,
LOCALIZACION: PISO No. 05, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO ESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/070, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-054X060-
JAKA046A, NUMERO DE SERIE: ADAMXT0328 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

SSA-190-310

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 16,
LOCALIZACION: PISO No. 03, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO ESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/072, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-048X090-
JALAO46A, NUMERO DE SERIE: ADAMXT0329 Y CAPACIDAD: 15 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.

HOJA 8 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

VERACRUZ . 200 ANOS
GOBIERNO - SS | SESVER 2.0321 f DEL MEXICO
DEL ESTADO de Salud de Veracruz

INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-311

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
LOCALIZACION: PISO No. 06, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE,
INVENTARIO: HIV/MANTTO/066, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-036X060-
JAJA046A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT00108 Y CAPACIDAD: 7.5 HP, INCLUYE:
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

17,
CON NUMERO DE

SUMINISTRO

(2 VIAS O

EQUIPO

SSA-190-312

HOSPITALARIA CON RECUPERACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
LOCALIZACION: PISO No. 07, UBICACION: CUARTO DE UMAS, CON NUMERO DE INVENTARIO:
HIV/MANTTO/064, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-051X072-JALAO46A, NUMERO DE
SERIE: AFAMXT0097 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS,
LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO
DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE
AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL
CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA:
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

19,

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
DEL ESTADO e | WM & wocpenDiewTs CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-313

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 20,
LOCALIZACION: PISO No. 06, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO ESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/065, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-039X072-
JAKA046A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT0098 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

SSA-190-314

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 21,
LOCALIZACION: PISO No. PB, UBICACION: CUARTO DE UMAS, CON NUMERO DE INVENTARIO:
HIV/MANTTO/079, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-036X072-BAJA046A, NUMERO DE
SERIE: AEAMXTO0337 Y CAPACIDAD: 7.5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS,
LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO
DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE
AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL
CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

wmows  gfss  sesvem 2020 (amates . vEgs
DEL ESTADO e | WM & wocpenDiewTs CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-315

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 22,
LOCALIZACION: PISO No. 03, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/074, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-036X063-
JAJA046A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT0099 Y CAPACIDAD: 7.5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

SSA-190-316

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 24,
LOCALIZACION: PISO No. 06, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/067, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-042X039-
JAHAQ46A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT0074 Y CAPACIDAD: 5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO Y
CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-317

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 26,
LOCALIZACION: PISO No. 05, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/071, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-042X081-
BAKAO46A, NUMERO DE SERIE: AEAMXT0336 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

SSA-190-318

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 27,
LOCALIZACION: PISO No. 02, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/077, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-036X033-
EAHAO46A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT0075 Y CAPACIDAD: 5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO Y
CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SSA-190-319

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA), No. 28,
LOCALIZACION: PISO No. 03, UBICACION: CUARTO DE UMAS LADO OESTE, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/075, MARCA: YORK (SERIE XT), MODELO: XTI-039X072-
JAKAO046A, NUMERO DE SERIE: AFAMXT0076 Y CAPACIDAD: 10 HP, INCLUYE: SUMINISTRO
Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS, CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS,
SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS, TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO
MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y
ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O
3 VIAS SEGUN SEA EL CASO), LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION

EQUIPO

VENTILACION DE EXTRACCION (VE) CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
EQUIPOS, ANEXO LLAMADO "TORRE PEDIATRICA"

SSA-190-320

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-6000, UBICACION: PB (1PZA),
1IN (1 PZA), 2N (3PzA), 3N (1 PZA), 4N (1PZA Y 6N (1 PZA), EL CUAL INLCUYE:
LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION,
CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de
chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE
DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER
EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES,
REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO

SSA-190-321

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-4000, UBICACION: 1IN (2PZA),
2N (4 PZA), 3N (2 PZA), 4N (2 PZA), 5N (4 PZA) Y 6N (2 PZA), EL CUAL INLCUYE:
LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION,
CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de
chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE
DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER
EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES,
REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO

16

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-2000, UBICACION: PB (1PZA),
EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA
AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas,
lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE
ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE
EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA
DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE;
MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

SSA-190-322 EQUIPO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-1300, UBICACION: PB (2 PzA),
1IN (2 PzZA), 2N (2 PZA), 3N (1 PZA) Y 4N (1 PZA), EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE
VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y
ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de chumaceras.
VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL
SSA-190-323 EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EQUIPO 8
ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER
EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES,
REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-800, UBICACION: 1IN (1 PZA),
3N (1 PzZA) Y 4N (3 PZA), EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR,
CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS
EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y
AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y
SSA-190-324 VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, EQUIPO 5
LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO,
APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD
INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA
ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO
ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: TD-500, UBICACION: 1N (2 PZA),
EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA
AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas,
lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE
ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE
EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA
DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE;
MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

SSA-190-325 EQUIPO 2

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra. HOJA 14 DE 27
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

SSA-190-326

MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
CENTRIFUCO DE FALSO PLAFON, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: CFP-900, UBICACION:
4N (1 PZA), EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE
SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS,
cambio de bandas, lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE
CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL
DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE
EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA
DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE;
PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO 1

SSA-190-327

MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
CENTRIFUCO DE FALSO PLAFON, MARCA: SOLER & PALAU, MODELO: CFP-225, UBICACION:
PB (1 PZA), EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE
SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS,
cambio de bandas, lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE
CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL
DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE
EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA
DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE;
PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO 1

PEDIATRICA" (CHILLERS)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES GENERADORAS DE AGUA REFREGERADA
(UGAR) , CARACTERISTICAS Y ESPECIFICCIONES DE LOS EQUIPOS, ANEXO LLAMADO "TORRE

"UGAR" (CENTRIFUGA CHILLER), NUMERO: CHILLER-1, LOCALIZACION: PISO No.

REFRIGERANTE A 2.1 PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE
SSA-190-328
ACEITE EN DEPOSITO DE ACEITE EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE
SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y

CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE.

DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA

UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/051, MARCA:
YORK, MODELO: YKC3CPQ4-ELG, NUMERO DE SERIE: SFAM-681850 Y CAPACIDAD: 350 TR.
INCLUYE: REVISION VIA ESCANER A TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA
QUIMICA A TUBOS FLUX DEL CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE

REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE
ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA
EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO

REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

SSA-190-329

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA
"UGAR" (CENTRIFUGA CHILLER), NUMERO: CHILLER-2, LOCALIZACION: PISO No. 09,
UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/052, MARCA:
YORK, MODELO: YKC3CPQ4-ELG, NUMERO DE SERIE: SFAM-682010 Y CAPACIDAD: 350 TR.
INCLUYE: REVISION VIA ESCANER A TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA
QUIMICA A TUBOS FLUX DEL CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE
REFRIGERANTE A 2.1 PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE
REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE
ACEITE EN DEPOSITO DE ACEITE EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE
SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA
EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE.
REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

SSA-190-330

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA
"UGAR" (CENTRIFUGA CHILLER), NUMERO: CHILLER-3, LOCALIZACION: PISO No. 09,
UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/053, MARCA:
YORK, MODELO: YKC3CPQ4-ELG, NUMERO DE SERIE: SFAM-682170 Y CAPACIDAD: 350 TR.
INCLUYE: REVISION VIA ESCANER A TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA
QUIMICA A TUBOS FLUX DEL CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE
REFRIGERANTE A 2.1 PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE
REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE
ACEITE EN DEPOSITO DE ACEITE EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE
SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA
EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE.
REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.

HOJA 16 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

mnens s sesven 2021 (mmates o vERs
DEL ESTADO * Geseled | deverserce e W & oereNpiEnTE CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

TORRE DE ENFRIAMIENTO Y EQUIPO DE FILTRACION CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

SSA-190-331

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA. REYMSA,
MODELO: SLSFG-10-816215, UBICADO: EN AZOTEA (2 PZA) Y NUMEROS DE INVENTARIOS:
HIV/MANTTO/054 Y HIV/MANTTO/055, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESINCRUSTAMIENTO A LAS
TINAS DE DEPOSITO DE AGUA, CAMBIO DEL FILTRO DE MALLA . EN TOMA DE SUCCION,
LAVAR Y DESINCRUSTAR LOS PANELES PLASTICOS DIFUSORES CON LIQUIDO QUITASARRO,
VERIFICAR LIBRE CIRCULACION DE AGUA EN ESPREADORES Y TUBO DE PURGAS, REVISION,
LIMPIEZA Y REPARACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE EN RED DE
RECIRCULACION DE AGUA, LUBRICACION U/O CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE
VENTILADOR, LUBRICAR SINFIN DE VOLANTES DE VALVULAS DE ALIMENTACION, REAPRIETE
DE TORNILLERIA EN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE
DE CONSUMO CON EL INDICADO EN LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, HACER LIMPIEZA
INTERNA Y EXTERNA A UNIDAD, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE CONTROL , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

SSA-190-332

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO FILTRACION DE ARENA PARA SOLIDOS
SUSPENDIDOS TIPO: RFS, MODELO: RFS-42-X-A-FG-Y, UBICADO: EN AZOTEA (1 PZA) Y
NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/056 , INCLUYE: REAPRIETE DE TORNILLERIA EN
TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO CON EL
INDICADO EN LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, HACER LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A
UNIDAD, LIMPIEZA, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL,
CAMBIO AL DEPOSITO DE ARENA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
AOPERACION Y FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA HELADA:

SSA-190-333

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA (BAR), NUMERO:
BAR-01, LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/057, MARCA: WEG, MODELO: 340-1-STG, NUMERO DE SERIE:
1017582858 Y CAPACIDAD: 40HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA, ALINEACION
Y AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR,
REPARAR Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE
DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA
BOMBA, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

SSA-190-334

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA (BAR), NUMERO:
BAR-02, LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/058, MARCA: WEG, MODELO: 340-1-STG, NUMERO DE SERIE:
1017582859 Y CAPACIDAD: 40HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION, CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA, ALINEACION Y
AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR, REPARAR
Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS,
MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA BOMBA
, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

SSA-190-335

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA (BAR), NUMERO:
BAR-03, LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/059, MARCA: WEG, MODELO: 340-1-STG, NUMERO DE SERIE:
1017525294 Y CAPACIDAD: 40HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION, CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION
Y AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX, LIMPIAR, REPARAR
Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS,
MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA
BOMBA, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS-BOMBAS DE AGUA DE CONDENSADOS:

SSA-190-336

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CONDENSADOS, NUMERO: BACO-01,
LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/060, MARCA: WEG, MODELO: 360-1-STG, NUMERO DE SERIE:
72000305184 Y CAPACIDAD: 25HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION
Y AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX, LIMPIAR, REPARAR
Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS,
MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD CANTIDAD
EQUIPO 1
EQUIPO 3
EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

SSA-190-337

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CONDENSADOS, NUMERO: BACO-02,
LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/061, MARCA: WEG, MODELO: 360-1-STG, NUMERO DE SERIE:
7000305185 Y CAPACIDAD: 25HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA, ALINEACION
Y AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR,
REPARAR Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE
DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA
BOMBA, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

SSA-190-338

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CONDENSADOS, NUMERO: BACO-03,
LOCALIZADA: PISO No. 09, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/062, MARCA: WEG, MODELO: 360-1-STG, NUMERO DE SERIE:
7000260771 Y CAPACIDAD: 25HP, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN
FLECHA DE TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA, ALINEACION
Y AJUSTE DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR,
REPARAR Y SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS
SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE
DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA BOMBA
, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES LIGERAS DE PLAFON (ULP) Y
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS (instaladas entre losa y plafén):

SSA-190-339

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO: 01,
LOCALIZACION: PISO No. 03, UBICACION: SALA DE ESPERA PACIENTES, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/080, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE:
88YHY1206 Y CAPACIDAD: 2HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE SERPENTIN,
LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE CHUMACERAS.
LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS (DE SER EL
CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS
(DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y
ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE DIFUSORES
DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION.

EQUIPO 1

SSA-190-340

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO: 02,
LOCALIZACION: PISO 02, UBICACION: SALA DE ESPERA PACIENTES, CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/081, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE:
88YH1206 Y CAPACIDAD: 1.5 HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE SERPENTIN,
LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE CHUMACERAS.
LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS (DE SER EL
CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS
(DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y
ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE DIFUSORES
DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN
SER DESMANTELADOS Y ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA CON RECUPERACION.

EQUIPO 1

SSA-190-341

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO: 03,
LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: VESTIBULO E IMAGENOLOGIA, NUMERO DE
INVENTARIO: HIIV/MANTTO/082, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE:
88YH1206 Y CAPACIDAD: 1 HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE SERPENTIN,
LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE CHUMACERAS.
LUBRICACION DE BALEROS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS (DE SER EL
CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS
(DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y
ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE DIFUSORES
DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: SALA DE ESPERA IMAGENOLOGIA Y

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO: 04,
ENDOSCOPIAS, CON NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/083, MARCA: YORK, MODELO:
120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE: 88YHY1206 Y CAPACIDAD: 1 HP, INCLUYE: CAMBIO DE
BANDAS, LAVADO DE SERPENTIN, LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE,
, ENGRASADO DE CHUMACERAS. LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE

SSA-190-342 BANCO DE FILTROS (DE SER EL CASO), TERMOSTATO DE ZONA, VALVULAS DE AGUA HELADA, EQUIPO

HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

TERMOMETROS, MANOMETROS (DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL,
LIMPIEZA DE DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE
AL EQUIPO, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE
DATOS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,

VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO:
LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: CARDIOLOGIA Y ENDOCRINOLOGIA, CON NUMERO
DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/084, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE
SERIE: 88YHY1206 Y CAPACIDAD: 1.5HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE
SERPENTIN, LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE
CHUMACERAS. LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS
SSA-190-343 (DE SER EL CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS,
MANOMETROS (DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,

05,

EQUIPO

VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO:
LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA, CON
NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/085, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO
DE SERIE: 88YHY1206 Y CAPACIDAD: 2HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE
SERPENTIN, LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE
CHUMACERAS. LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS
SSA-190-344 (DE SER EL CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS,
MANOMETROS (DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,

06,

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO

LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO:
LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA CON
NUMERO DE INVENTARIO: HIV/MANTTO/086, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO
DE SERIE: 88YHY1206 Y CAPACIDAD: 1HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE
SERPENTIN, LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE
CHUMACERAS. LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS
SSA-190-345 (DE SER EL CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS,
MANOMETROS (DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,

07,

EQUIPO

VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO:
LOCALIZACION: PISO No. 01, UBICACION: SALA DE ESPERA ADMISION,CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/087, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE:
88YHY1206 Y CAPACIDAD: 3HP, B110:B111 INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE
SERPENTIN, LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE
CHUMACERAS. LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS
SSA-190-346 (DE SER EL CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS,
MANOMETROS (DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE
DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,

08,

EQUIPO

DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO,
VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS,
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD LIGERA DE PLAFON (ULP), NUMERO:
LOCALIZACION: PISO PLANTA BAJA, UBICACION: VESTIBULO Y ELEVADORES CON NUMERO DE
INVENTARIO: HIV/MANTTO/088, MARCA: YORK, MODELO: 120YSHW6-N, NUMERO DE SERIE:
88YHY1206 Y CAPACIDAD: 5HP, INCLUYE: CAMBIO DE BANDAS, LAVADO DE SERPENTIN,
LAVADO DE TURBINAS, LAVADO DE CHAROLA DE DRENAJE, ENGRASADO DE CHUMACERAS.
LUBRICACION DE BALEROS , SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS (DE SER EL
SSA-190-347 CASO), TERMOSTATO DE ZONA , VALVULAS DE AGUA HELADA, TERMOMETROS, MANOMETROS
(DE SER EL CASO. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO Y
ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, LIMPIEZA DE DIFUSORES

09,

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.

HOJA 22 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

MG :ss | sesver 2021 §50\Lico YERA
DEL ESTADO Y e | meversn a INDEPENDIENTE CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CIRCUITO DE AGUA HELADA

SSA-190-348

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CIRCUITO DE AGUA HELADA INCLUYE: REVISION
DE TANQUE DE EXPANSION, CAMBIO DE VALVULAS (DE SER EL CASO) APLICACION DE
TRATAMIENTO QUIMICO LIMPIEZA EXTERNA DEL TANQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE
UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y
DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN SER DESMANTELADOS Y
ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA CON
RECUPERACION

EQUIPO 1

SSA-200

LIMPIEZA FINAL

SSA-200-001

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE
EN POLVO Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.

M2 1710.06

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE MANEJADORAS DE AIRE
ACONDICIONADO (UMA) DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD, VER. (HAEV)

SSA-190-349

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD MANEjADORA DE AIRE ACONDICIONADO
(UMA), NUMERO 03, CON NUMERO DE INVENTARIO: MANTTO/149053, UBICACION: AZOTEA DE
QUIROFANOS, PISO: 2, MARCA: YORK, MODELO: MH-200AF-2577 Y NUMERO DE SERIE:
UMJMB03151, INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS,
CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS,
TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA,
TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE
ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL CASO),
LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE DIFUSORES DE
INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO, VERIFICACION
DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS, LIMPIEZA DE LA
UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE
UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y
DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN SER DESMANTELADOS Y
ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA CON
RECUPERACION

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

SSA-190-350

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD MANEjADORA DE AIRE ACONDICIONADO
(UMA), NUMERO: 04, CON NUMERO DE INVENTARIO: MANTTO/149054, UBICACION: AZOTEA
DE QUIROFANOS, PISO: 2, MARCA: YORK, MODELO: MH-200F0-2577 Y NUMERO DE SERIE:
UMJMB03152, INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS, LUBRICACION DE BALEROS,
CHUMACERAS, ALINEACION DE POLEAS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANCO DE FILTROS,
TERMOSTATO DE ZONA Y SU RESPECTIVO MONOTROL, VALVULAS DE AGUA HELADA,
TERMOMETROS, MANOMETROS. LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS, MECANICO, HIDRAULICO,
ELECTRICO Y ELECTRONICO, CAMBIO DE SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, CAMBIO DE
ACTUADORES DE VALVULAS DE AGUA HELADA (2 VIAS O 3 VIAS SEGUN SEA EL CASO),
LAVADO DE SERPENTIN, TURBINAS Y CHAROLA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE DIFUSORES DE
INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO, VERIFICACION
DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONSUMO DE ACUERDO A PLACA DE DATOS, LIMPIEZA DE LA
UNIDAD INTERNA Y EXTERNA, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE
UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y
DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN SER DESMANTELADOS Y
ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA CON
RECUPERACION

EQUIPO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BOMBAS DE AGUA HELADA:

SSA-190-351

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA (BAR), NUMERO:
01 CON NUMERO DE INVENTARIO: HAEV/MANTTO/0159, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS,
PLANTA BAJA, MARCA: WEG, MODELO: 03018ET3EM286TW, CON NUMERO DE SERIE:
1043839159, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN FLECHA DE
TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION Y AJUSTE
DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR, REPARAR Y
SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS,
MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA BOMBA
, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

SSA-190-352

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA (BAR), NUMERO:
02 CON NUMERO DE INVENTARIO: HAEV/MANTTO/0152, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS,
PLANTA BAJA, MARCA: WEG, MODELO: 03018ET3EM286TW, CON NUMERO DE SERIE:
1043839152, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN FLECHA DE
TRANSMISION , CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION Y AJUSTE
DEL GRUPO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR, REPARAR Y
SELLAR SEDASOS, REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS,
MECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA BOMBA
, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.

HOJA 24 DE 27




SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

mnens s sesven 2021 (mmates o vERs
DEL ESTADO * Geseled | deverserce e W & oereNpiEnTE CRUZ
TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BOMBAS DE AGUA DE CONDENSADOS:

SSA-190-353

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CONDENSADOS, NUMERO: 03 CON
NUMERO DE INVENTARIO: HAEV/MANTTO/0583, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, PLANTA
BAJA, MARCA: WEG, MODELO: 04018ET3EM324TW Y CON NUMERO DE SERIE: 1044021583,
INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN FLECHA DE TRANSMISION ,
CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION Y AJUSTE DEL GRUPO
MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR, REPARAR Y SELLAR SEDASOS,
REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA BOMBA
, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

SSA-190-354

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CONDENSADOS, NUMERO: 04 CON
NUMERO DE INVENTARIO: HAEV/MANTTO/0584, UBICACION: CUARTO DE CHILLERS, PLANTA
BAJA, MARCA: WEG, MODELO: 04018ET3EM324TW Y CON NUMERO DE SERIE: 1044021584,
INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO Y EN FLECHA DE TRANSMISION ,
CAMBIO DE SELLO MECANICO EN IMPULSOR BOMBA , ALINEACION Y AJUSTE DEL GRUPO
MOTOR-BOMBA, CAMBIO DE ACOMPLAMIENTO ROTEX , LIMPIAR, REPARAR Y SELLAR SEDASOS,
REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE LOS SISTEMAS, MECANICO,
HIDRAULICO Y ELECTRICO, ASI COMO ELEMENTOS DE CONTROL. REAPRIETE DE
TORNILLERIA EN TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO
DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIEZA DE LA UNIDAD
EXTERNAMENTE, APLICAR PINTURA ESMALTE DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE DE LA
BOMBA, MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE AGUA
REFRIGERADA DE LOS CHILLERS (UGAR) .

SSA-190-355

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA
(UGAR1), NUMERO: UGAR-1, NUMERO DE INVENTARIO: HAEV-MTT-CI-BSI-059, UBICACION:
CUARTO DE MAQUINAS, LOCALIZACION: PLANTA BAJA, MARCA: TRANE, MODELO: RTHDUDLF,
NUMERO DE SERIE: U18G01625, CAPACIDAD: 350 TR, INCLUYE: REVISION VIA ESCANER A
TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL
SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA QUIMICA A TUBOS FLUX DEL
CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE REFRIGERANTE A 2.1
PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE
ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE ACEITE EN DEPOSITO DE ACEITE
EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A
TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO
ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS,
VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A
DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE. REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

SSA-190-356

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA
(UGAR2), NUMERO: UGAR-2, NUMERO DE INVENTARIO: HAEV-MTT-CI-BSI-060, UBICACION:
CUARTO DE MAQUINAS, LOCALIZACION: PLANTA BAJA, MARCA: TRANE, MODELO: RTHDUDLF,
NUMERO DE SERIE: U18G01626, CAPACIDAD: 350 TR, INCLUYE: REVISION VIA ESCANER A
TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL
SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA QUIMICA A TUBOS FLUX DEL
CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE REFRIGERANTE A 2.1
PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE
ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE ACEITE EN DEPOSITO DE ACEITE
EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A
TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO
ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS,
VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A
DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE. REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO 1

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS,
BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO
LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ.”, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVODE VENTILADORES DE EXTRACCION (VE)

SSA-190-357

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, UBICACION: AZOTEA DE TOCOCIRUGIA (1PZA); QUE BRINDA SERVICIO
A LOS QUIROFANOS 1, 2 Y 3, HP 0.50 Y RPM: 962, EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE
VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y
ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de chumaceras.
VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL
EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER
EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES,
REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO

SSA-190-358

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, UBICACION: AZOTEA DE TOCOCIRUGIA (1PZA); QUE BRINDA SERVICIO
A LOS QUIROFANOS 4 Y 5, HP 0.33 Y RPM: 1,163, EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE
VENTILADOR EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y
ELIMINACION DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de chumaceras.
VERIFICAR EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL
EQUIPO, REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER
EL CASO), LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES,
REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE
INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO

SSA-190-359

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR DE EXTRACCION (VE), TIPO
HELICOCENTRIFUGO, UBICACION: AZOTEA DE TOCOCIRUGIA (1PZA); QUE BRINDA SERVICIO
AL QUIROFANO 6, HP 0.50 Y RPM: 1,254, EL CUAL INLCUYE: LIMPIEZA DE VENTILADOR
EXTRACTOR, CORRECCION DE SELLO DE BOTA AGUAS, REVISION, CHEQUEO Y ELIMINACION
DE RUIDOS EXCESIVOS, cambio de bandas, lubricacién de chumaceras. VERIFICAR EL
VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO DE ACUERDO A LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO,
REVISION Y VERIFICACION DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
CONTROL, LIMPIAR REJILLAS DE EXTRACCION EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A CADA
EQUIPO, APLICAR PINTURA EN CARCASA DETERIORADA (DE SER EL CASO), LIMPIEZA DE LA
UNIDAD INTERNA Y EXTERNAMENTE; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA
CONSIDERAR LA ENTREGA DE UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS
DEL EQUIPO ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

EQUIPO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CIRCUITO DE AGUA HELADA

SSA-190-360

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CIRCUITO DE AGUA HELADA INCLUYE: REVISION
DE TANQUE DE EXPANSION, CAMBIO DE VALVULAS (DE SER EL CASO) APLICACION DE
TRATAMIENTO QUIMICO LIMPIEZA EXTERNA DEL TANQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE
UN CHECK LIST DONDE INCLUYA REGISTRO DE DATOS TECNICOS DEL EQUIPO ANTES Y
DESPUES DEL SERVICIO, TODOS LOS QUIPOS DE CONTROL DEBERAN SER DESMANTELADOS Y
ENTREGADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA CON
RECUPERACION

EQUIPO

Arg. Ana Celia Pazzi Aradillas
Jefa del Depatamento de Estudios y Proyectos de Obra.
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI
RELATIVO A

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y
VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y
ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION IX DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS LAS MISMAS, SE LLEVA A CABO EL ACTO DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA, SIENDO LAS 13:00 HRS. EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021,
CONTEMPLADO EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE
PEDIATRICA DE VERACRUZ" DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., CON DOMICILIO EN AVENIDA 20
DE NOVIEMBRE NO. 1074, COLONIA ZARAGOZA, C.P. 91700, VERACRUZ, VER., SE INICIA EL RECORRIDO CON LA
PARTICIPACION DE LOS QUE EN ESTA INTERVIENEN:

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CUYO NOMBRE Y CARGO SE
MENCIONA, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES FUE EFECTUADA
POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO EN LAS BASES A LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO

DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACION RESPECTIVA FIRMA

ING. ALEJANDRO MARTINEZ GUZMAN ) )
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA.

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS INICIO CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES A LOS
ASISTENTES:

EL OBJETO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJQOS,
HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE
CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA
AFECTAREL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

CUALQUIER DUDA QUE SURJA CON MOTIVO DE LA VISITA O DE LA REVISION DE LAS BASES DE
CONTRATACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEBERA PLANTEARSE POR ESCRITO EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LAS PROPIAS BASES.

LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE INSPECCION EN EL
SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA Y QUE CONOCEN TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVENDRAN EN SU REALIZACION.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz

Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3215
www.ssaver.gob.mx
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N° NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL NOMBRE DEL CARGO DENTRO DE LA FIRMA
LICITANTE REPRESENTANTE EMPRESA

1 HERLEN GRSl.J:%g(C);\:fTRUCTOR, KARLA P(;AEA.;:«ISSNZALEZ REPRESENTANTE

A e

» | comrmsauson. | rosero sromovoue | g

4

5

6

7

8

9

10

UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO, PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS
LICITANTES, QUE NO TIENE NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLO LA VISITA,
NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIAY AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO
EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:00 HRS, DEL DIA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y
COMO CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE
NOTIFICACION EN FORMA, SE HACE ENTREGA A LOS PRESENTES COPIA FOTOSTATICA FIRMADA DE LA
PRESENTE.

----------------------------------------------------------- FIN DE LA CONSTANCIA

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz

Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3215
www.ssaver.gob.mx
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DEL ESTADO de Veracruz INDEPENDIENTE

TRATADOS DE CORDOBA ME LLENA DE ORGULLO
0.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI
OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE
ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ',
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

SE CELEBRAEN: XALAPA, VER.

LUGAR: SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA.

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021.

SIENDO LAS 11:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA'Y DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE REUNIERON EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA SUBDIRECCION DE APQOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, UBICADA EN LA CALLE
SOCONUSCO NUMERQ 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, LAS PERSONAS
CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR ACABO LA JUNTA
DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 SEGUNDO PARRAFQ Y
ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS Y 39 Y 40 DE SU
REGLAMENTO.

A CONTINUACION, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES
A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LAS RESPUESTAS
OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

LICITANTE PREGUNTA RESPUESTA
NO SE PRESENTARON PREGUNTAS

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS: QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA NO HABRA LA CELEBRACION DE ULTERIORES JUNTAS, POR
LO QUE ESTA SERA LA UNICA A CELEBRARSE.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA
DE QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLO
EL ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTAACTAY AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO
EL PRESENTE EVENTO A LAS 11:15 HRS., DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO
CONSTANCIA EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A
FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y COMO NOTIFICACION EN FORMA;
HACIENDO ENTREGA A TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz

Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3131
www.ssaver.gob.mx
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TRATADOS DE CORDOBA
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO

FIRMA

ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA
SUBDIRECTOR DE APOYQ TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA

ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS DOLORES GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA

ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER GUTIERREZ
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA

ING. AMADO GUICHARD BELLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA

ING. JORGE ANGEL CORDOBA COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA

ARQ. ANA CELIA PAZZI ARADILLAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA

POR LOS LICITANTES:

N° NOMBRE Y RAZON SOCIAL: REPRESENTANTE

FIRMA

CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO,

S.A.DEC.V. JESSICA LIZETH ORANTES RUIZ

KAREST CONSTRUCCIONES, ARQ. CARLOS FACUNDO
S.A.DEC.V. ANGELINO MENDEZ

HERLEM GRUPO CONSTRUCTOR, |ING. RAUL ARMANDO VIOLANTE
S.A.DEC.V. RUIZ

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz

Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3131
www.ssaver.gob.mx
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0.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTADE PRESENTA(;ION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

RELATIVO ALOS:

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE
ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

En la ciudad de Xalapa - Enriquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 11:30 Hrs. del dia 06 de Enero de 2022,

de conformidad con lo establecido en los Articulos 27 fraccion | 'y 37 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 41 de su Reglamento y acorde a lo dispuesto en las Bases de Convocatoria de la
Licitacion Pablica Nacional y en la Junta de Aclaraciones, se reunieron en la explanada de la Secretaria de Salud y
Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (Oficinas Centrales), siendo presidido el acto por
la Arg. Cruz del Carmen de JesUs Dolores Gonzalez, Jefa del Departamento de Licitaciones y Adjudicacion de Obra,
designada mediante oficio SESVER/DIS-K/SATNO/DLAO/0011/2022 de fecha 03 de enero de 2022, signado por la
Arg. Karla Peregrina BermUdez, Directora de Infraestructura de Salud, asi como los servidores puablicos y
representantes de los licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de los licitantes que se inscribieron de manera presencial y/o
a través del portal de Compranet, para participar en la presente licitacion:

N° LICITANTE: REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA QUE ASISTE:
1 E@REST CONSTRUCCIONES, S.A. DE | - 1) oo ANGELINO SANCHEZ C. ELSA ANGELINO SANCHEZ
2 giNSE%UyAQU'NAS DEL  GOLFO, C.CLARA LUZ BAEZ VAZQUEZ C. LUIS ANGEL MARTINEZ ISIDORO
MED, DISENO CONSTRUCCION Y . C. CLAUDIA ADARELI RIVERA
3 SUPERVISION, S.A. DEC.V. C. MARCO ANTONIO LEON TAPIA JIMENEZ
4 |GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, | - AppiAN VELASCO OCAMPO NO SE PRESENTO
S.A.DEC.V.
HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. |C. ELMER MISAEL DE LA CRUZ
S | peCw. HERNANDEZ NO SE PRESENTO
g | INGENIERIA INTEGRAL EN CONFORT, |~ ;npce ENRIQUE FLORES LOPEZ NO SE PRESENTO
S.A.DEC.V.
. . . C. JOSE DE JESUS RODRIGUEZ |C. LORENA KARINA  MOLINA
7 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES | [ - MARTINEZ
PROTECCION Y SERVICIOS
8 |INTEGRADOS ANASTASIS, S.A. DE | C.JOSE ANTONIO ORTIZ SIMENTAL NO SE PRESENTO
C.V.
9 | TAQ SISTEMAS MEDICOS C. JUAN ALVARO LOPEZ TACHIQUIN NO SE PRESENTO
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Acto seguido, se recibieron los sobres debidamente cerrados en forma inviolable que contienen las proposiciones de
los participantes para esta licitacion y que estan presentes de conformidad con el Articulo 36 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y 41 de su Reglamento; posteriormente se procedit a la apertura
de los mismos, revisandose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique
la evaluacion de su contenido de conformidad con los Articulos 37 fraccion | de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Una vez recibida la documentacion solicitada y habiéndose dado constancia de la documentacion presentada de
conformidad con los Articulos 37 fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 41 de su Reglamento, se procederd al rubricado del Documento No. 22, Catalogo de conceptos trabajo y
cantidades de obra para expresion de precios unitarios y monto total de la propuesta por uno de los licitantes y
en forma conjunta con el servidor pUblico designado por la convocante para presidir el acto; por los participantes la
responsabilidad que recae en la C. ELSA ANGELINO SANCHEZ, representante legal de la empresa KAREST
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. quien fue designado de comuin acuerdo por los participantes.

A continuacion, se relacionan los nombres de los licitantes e importes sin .V.A. de las proposiciones presentadas que
leidas pUblicamente fueron:

N° LICITANTE: MONTO: OBSERVACIONES:

1 |KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. $11,301,609.86 CON DISPOSITIVO DIGITAL
2 |CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DEC.V. $10,197,771.97 CON DISPOSITIVO DIGITAL
3 2450 DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE 1112528549 CON DISPOSITIVO DIGITAL
4 |JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES $11,168,132.73 CON DISPOSITIVO DIGITAL

Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Articulo 37 fracciones | y Il de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, se reciben las proposiciones para su evaluacion detallada, haciendo la
valoracion que corresponda a cada requisito solicitado, asi como en su caso a la omision de los mismos. Una vez
hecha la evaluacion de las proposiciones técnicas y econdémicas, seran sometidas para su aprobacion al Comité, de
conformidad con lo establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz.

Una vez aprobada la evaluacion de las proposiciones recibidas tal y como lo sefiala el Articulo 39 de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa que el contenido del fallo se notificara a los licitantes
en la Sala de Juntas de la Subdireccion de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra de la Direccion de Infraestructura
de Salud, el dia 21 de Enero de 2022 a las 11:00 hrs,, para que en presencia de quienes asistan, se dé a conocer al
licitante adjudicado y se firme el acta que al efecto se formule por parte de los licitantes y servidores pablicos de la
Direccion de Infraestructura de Salud, asimismo el fallo se dard a conocer en la pagina electronica de esta
dependencis, http://www.ssaver.gob.mx y en la pagina de compranet
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html.

Se les natifica a los licitantes, que el dia en que se dé a conocer el fallo, el licitante que resulte adjudicado, debera
presentar constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales en sentido positivo
expedida por la Direccion General de Recaudacion de la Secretaria de Finanzas y Planeacion, el resultado de la
consulta de la Opinién de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por la pagina de
Servicios de Administracién Tributaria respecto de Impuestos Federales; |a que debera tener como méximo 30 dias
de haber sido expedida; asi como también, la Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social en sentido positivo, el Registro ante el Padrén de Contratistas de Obra Pablica de la Secretaria
de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) vigente, el registro patronal ante el
I.IM.S.S. y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), toda la documentacion antes mencionada debera ser
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presentada en copia legible y en original para su cotejo al dia habil siguiente de la notificacion del fallo a mas tardar a
las 10:00 a.m.

Se integra el documento Anexo 1 “FORMATO DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS', el cual forma parte de la
presente acta. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los
presentes de acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 12:15 horas del dia de su
inicio, firmando el presente documento los que intervinieron en este acto.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS DOLORES GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARIA DE SALUD Y 0.P.D. SESVER

ARQ. CARLOS ALBERTO SILVA BELLO
REPRESENTANTE

POR LA DIRECCION JURIDICA DE SESVER

LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PENA

REPRESENTANTE
PORLOS LICITANTES
KAREST CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. CONSTRUMAQUINAS
DEL GOLFO, S.A.DEC.V.
C. ELSA ANGELINO SANCHEZ C. LUIS ANGEL MARTINEZ ISIDORO
REPRESENTANTE LEGAL (CARTA PODER)
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MED, DISENO CONSTRUCCION JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES
Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ADARELI RIVERA JIMENEZ C. LORENA KARINA MOLINA MARTINEZ
(CARTA PODER) (CARTA PODER)
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Direccion de Infraestructura de Salud

Subdireccion de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra
Oficio: SESVER/DIS-K/SATNO/DLAO/0232/2022

Asunto: Aviso de Diferimiento de fecha y hora de Fallo

Xalapa - Enriquez, Ver. 20 de enero de 2022

Pagina 1 de 1

Karest Construcciones, S.A. de C.V.
Construmagquinas del Golfo, S.A. de C.V.

Med Diseiio, Construccion y Supervision, S.A. de C.V.
José de JesUs Rodriguez Flores

Licitantes del Proceso de

Licitacion Publica Nacional

No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

PRESENTE

Por medio del presente, hago referencia al proceso de Licitacion Pablica Nacional No. LPN-
SESVER-DIS-2021-011-INSABI, relativo a los: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones
Electromecanicas para el mantenimiento correctivo de los equipos de Aire
Acondicionado: Umas, Bombas, Chillers, Torre de Enfriamiento y Ventiladores para los
Quirofanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y anexo llamado
“Torre Pediatrica de Veracruz”, Localidad y Municipio de Veracruz, Ver., en el cual
presentaron propuestas las personas morales Karest Construcciones, S.A. de C.V.,
Construmaquinas del Golfo, S.A. de C.V. y Med Disefo, Construcciéon y Supervision, S.A. de C.V.
y la persona fisica José de JesUs Rodriguez Flores; se les informa a los licitantes, que la fecha y
hora de fallo programada para el dia 20 de enero de 2022 a las 11:00 hrs., asentada en las bases
de licitacién y acta de apertura correspondiente, se difiere quedando como nueva fecha y
hora de fallo el dia 28 de enero de 2022 a las 10:30 hrs., con fundamento en el Articulo 37
fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo, este documento se encuentra publicado en el portal de COMPRANET, conforme a lo
estipulado en el Articulo 61 penultimo parrado del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Arq. Karla Peregrina Bermudez
Directora de Infraestructura de Salud

C.c.p. Ing. Mercedes Santoyo Dominguez. - Contralora General del Estado de Veracruz. - Para su Conocimiento. - Presente.
Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director General de Fiscalizacion en la Contraloria General del Estado de Veracruz. - Mismo
fin. — Presente.
M.A. Enma Patricia Garcia Rodriguez. - Encargada del Organo Interno de Control en la Secretaria de Salud y en el O.P.D.
SESVER. - Mismo fin. - Presente.
Lic. Jorge Luis Reyna Reyes. - Director Juridico de SESVER. - Mismo fin. - Presente.
Ing. Gerardo Aguirre Beltran Ybarra. — Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra de SESVER. - Mismo fin. -

Presente.
Archivo.
Folio: S/F
Ing. Yair de Jesis Sanchez Miranda Arq. Cruz del Carmen de Jesus Dolores Gonzalez Ing. Gerardo Aguirre Beltran Ybarra
Apoyo Administrativo en Salud Jefa del Departamento de Licitaciones Subdirector de Apoyo Técnico y
Elaboré y Adjudicacion de Obra Normatividad de Obra

Revisé Valido
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

DICTAMEN TECNICO - ECONOMICO PARA EMISION DE FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO PARA EMISION DEL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-
SESVER-DIS-2021-011-INSABI, RELATIVO A LOS: “TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ",
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.".

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

FUNDAN EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 49 DE LA LEY DE
COORDINACION FISCAL; 1 FRACCION IV, 3, 26 FRACCION |, 27 FRACCION | Y SEGUNDO PARRAFO, 30 FRACCION |,
31, 32, 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO Y 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 31, 37, 45 APARTADO A, 63 FRACCION Il Y 67 FRACCION Il DE SU
REGLAMENTO; 2 FRACCIONES Il Y Ill DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA
LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES
XI, XII'Y Xll, 24 FRACCIONES I, IV, VI 'Y XI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVl Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2021Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027, ~=- === - === o oo e

NORMATIVIDAD APLICABLE:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 134. LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONGA LA FEDERACION, LOS ESTADOS, LOS
MUNICIPIOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ORGANOS POLITICO-ADMINISTRATIVOS DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, SE ADMINISTRARAN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ
PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS, -----mnmmmmmmmmmmmmmommmo

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ARTICULO 1. LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PUBLICO Y TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR LA APLICACION DEL
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS, AST COMO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE
REALICEN: = m oo

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI
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FRACCION IV. LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; =-----=-nnnmmmmmmmm oo

ARTICULO 3. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN OBRAS PUBLICAS LOS TRABAJOS QUE TENGAN
POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER,
MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES. ASIMISMO, QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS OBRAS
PUBLICAS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: === = oo m oo

ARTICULO 26. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LAS MISMAS POR ALGUNA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: -------=---==---=----=-----——

FRACCION I. POR CONTRATO. === - o mm s oo

ARTICULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SELECCIONARAN DE ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, AQUEL QUE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA CONTRATACION ASEGURE
AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: -~ mnmmmmmmmm oo

FRACCION 1. LICITACION PUBLICA. === m - m e o mmm e e

SEGUNDO PARRAFO. LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
SE ADJUDICARAN, POR REGLA GENERAL, A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, MEDIANTE CONVOCATORIA
PUBLICA, PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERA
ABIERTO PUBLICAMENTE. - oo oo

ARTICULO 30. EL CARACTER DE LAS LICITACIONES PUBLICAS, SERA: ~= - oo

FRACCION I. NACIONAL, EN LA CUAL UNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD
MEXICANA, POR ENCONTRARSE DEBAJO DE LOS UMBRALES PREVISTOS EN LOS TRATADOS, O CUANDO
HABIENDOSE REBASADO ESTOS, SE HAYA REALIZADO LA RESERVA CORRESPONDIENTE. -=---=============-=-

ARTICULO 32. LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA SE REALIZARA A TRAVES DE
COMPRANET Y SU OBTENCION SERA GRATUITA. ADEMAS, SIMULTANEAMENTE SE ENVIARA PARA SU
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
QUE DEBERA CONTENER, ENTRE OTROS ELEMENTOS, EL OBJETO DE LA LICITACION, EL VOLUMEN DE OBRA, EL
NUMERO DE LICITACION, LAS FECHAS PREVISTAS PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Y CUANDO SE PUBLICO EN COMPRANET Y, ASIMISMO, LA CONVOCANTE PONDRA A DISPOSICION DE LOS
LICITANTES COPIA DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA. == m oo e

ARTICULO 38 PARRAFO PRIMERO. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA HACER LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES, DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERA ESTABLECER LOS
PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
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PROPOSICIONES, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR
REALIZAR, === e e

ARTICULO 38 PARRAFO PRIMERO. UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE
ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPOSICION RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE,
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ---------mmmm oo

ARTICULO 45. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN INCORPORAR EN LAS CONVOCATORIAS A LAS
LICITACIONES, LAS MODALIDADES DE CONTRATACION QUE TIENDAN A GARANTIZAR AL ESTADO LAS MEJORES
CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AJUSTANDOSE A LAS CONDICIONES DE PAGO SENALADAS
EN ESTE ARTICULO. ===

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS PODRAN PACTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: -------------

FRACCION I. SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO
TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. -

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ARTICULO 31. LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA Y, EN SU CASO, SUS MODIFICACIONES SERAN
PUBLICADAS EN COMPRANET POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN DIAS HABILES Y POR UNA SOLA
OCASION. == mm e e o e e e e e

EL MISMO DIA EN QUE SE PUBLIQUE EN COMPRANET LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, LA
CONVOCANTE DEBERA ENVIAR AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA SU PUBLICACION UN RESUMEN DE
LAMISMA. . = m e

ARTiCUL’O 37. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADQS... ----------------

ARTICULO 45. ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO, LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS, REQUERIRAN: - oo

APARTADO A. TRATANDOSE DE OBRAS CUYAS CONDICIONES DE PAGO SEAN SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS: ==

L ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS
Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTQS; -------============-----~

Il LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPQSICION, AGRUPADO POR
LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDQO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION Y SUS IMPORTES;
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. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN
ESTE REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIQS; -=-==========mmmmmmmmmmmee

Iv. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; --=-======== === oo oo

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS

CENTRALES; =~ - mm oo oo
VI.  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; -------=-nmmmmmmmmmmmceoocee
VI UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE; ~---nnmmmmmmm oo
VII.  RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA
FRACCION VIIl DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO

POR EL LICITANTE; —====mmmmmmmmmm s oo m oo oo

IX. CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA,
CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA

OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; -=--=--============--~--

X. PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS

POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE
ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA, Y === m e e e e e oo

Xl PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: -----=======mm oo mm oo oo

a. DELAMANQO DE OBRA,; ===-=m e m e oo e oo oo e e e e e e e e e e e e e e

b. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; === === m e e e e oo

c. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, Y =--========mmmm oo

d. DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. -------------

ARTICULO 63. PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARAN LOS SIGUIENTES
MECANISMOS: —- - oo

FRACCION IIl. DE PUNTOS Y PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPOSICIONES, A PARTIR DEL NUMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES, QUE OBTENGAN LAS
PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACION O PONDERACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA. = m oo e e e e e

ARTICULO 67. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZARAN LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS A LOS
LICITANTES CUYA PROPOSICION CUMPLA LO DISPUESTO EN EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA LEY
Y, SEGUN CORRESPONDA, CONFORME A LO SIGUIENTE: ===n=mnmmmmmmmmmmmmmmmoooo

FRACCION II. LA PROPOSICION QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PONDERACION, CUANDO SE APLIQUE
EL MECANISMO DE PUNTOS 0 PORCENTAUJES... ==~ s oo
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
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ARTICULO 1. SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-
LLAVE Y REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. == mmmmmmmm oo

ARTICULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA
SALUD DE LA PERSONA Y DE LA COLECTIVIDAD A TRAVES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE
COMPRENDEN LA ATENCION MEDICA, LA SALUD PUBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL. ============mmmmmmmmmemmeee

ARTICULO 14. EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ TENDRA LAS SIGUIENTES
FACULTADES Y OBLIGACIONES: ===

FRACCION VI. CELEBRAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURIDICOS QUE SEAN INDISPENSABLES PARA
EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. ---=--====-===mmmmmmmm oo -

REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30-XI-2016).

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XiIl, 24
FRACCIONES II, IVY VI'Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ PUBLICADO EN LA GOE EXT. 478 30_11_2016, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRA Y/0 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ANTE TERCEROS, LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE
INMUEBLES DE SALUD Y ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION
CORRESPONDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD
CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO
ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. --==-======m=mmmm oo

QUE LA SALUD ES UN VALOR FUNDAMENTAL EN LA VIDA DE TODO SER HUMANO Y UNA CONDICION ESENCIAL
PARA SU DESARROLLO; ES TAMBIEN UNO DE LOS PILARES EN LOS QUE CUALQUIER ESTADQO DEBE SUSTENTAR
SU CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD; ES UN BIEN PUBLICO QUE EL ESTADO MEXICANO RECONOCE COMO TAL EN EL
ARTICULO 40, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS. ~--=-======mmmmmmmmmmemee

LA PROTECCION DE LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO, CON LAS IMPLICACIONES JURIDICAS QUE
CONLLEVA; HA EVOLUCIONADO HACIA LA IMPOSICION DE OBLIGACIONES A LOS PODERES PUBLICOS A FIN DE
HACERLO VIABLE. =~ - o oo

EL ESTADO TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA QUE LAS PRESTACIONES MEDICAS QUE
COMPONEN EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD, SE OTORGUEN CON EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, CALIDAD
TECNICA Y TRATO DIGNO, A FIN DE QUE DICHO DERECHO SE PUEDA EJERCER CON PLENITUD Y NO SEA SOLO
UNA ASPIRACION., ==-==mmmemmemm e e e e e e oo e e m e e e e e e e e e

QUE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI),
DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR
Y FORTALECER EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD EN EL ESTADO, SE DESTINARA EXCLUSIVAMENTE AL
FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS
QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EN LA ENTIDAD. ----=---==--==----=-----—-—-

LO ANTERIOR COMO PRIMORDIAL PARA EL SECTOR SALUD, ASIGNAR RECURSOS A PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS
DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL
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INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE
CORRESPONDE A LOS RECURSOS SOLICITADOS Y APROBADOS PARA SER EJERCIDOS EN EL PROYECTO
INTEGRAL MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN DENOMINADO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ’,
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., EN EL CUAL SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR
LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA UNIDAD MEDICA MEDIANTE LA REHABILITACION. === mmmm e

QUE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI),
TIENEN COMO OBJETIVO ATENDER DE MANERA PRIORITARIA OBRAS Y/0 SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES ESTRATEGICAS CONSIDERANDO LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LOS CUALES DEBEN SER
ADMINISTRADOS CON EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, ASI COMO LOS INGRESQOS
GENERADOS POR SUS OPERACIONES A FIN DE OBTENER EL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. --

DE MANERA PARTICULAR, SE LLEVARA A CABO LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, RELATIVA A LOS:
TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y
VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y
ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., ESTO
DEBIDO A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN SERVICIOS DE SALUD EN LA ZONA, A FIN DE FAVORECER A LA
POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL, AST COMO
PODER BRINDAR SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS FUNCIONES,
ADEMAS DE OTORGAR LA ATENCION DE PRIMERA CALIDAD Y ESPECIALIZADA. === m e

LA SALUD ES UN DERECHO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCION Y PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, EL
EJERCICIO DE ESTE DERECHO HA TENIDO LIMITACIONES A LO LARGO DE LA ULTIMA DECADA. HOY NUESTRO
ESTADO PRESENTA GRANDES DESAFIOS DERIVADOS DEL CRECIMIENTO Y LA DISPERSION DE LA POBLACION, LA
VARIACION DEMOGRAFICA DE LA POBREZA Y LA MARGINACION, ASI COMO DISPARIDAD ECONOMICA Y MAYORES
EXIGENCIAS SOCIALES. - mm oo o e oo e e e

GRANDES DESAFIOS REQUIEREN TAMBIEN GRANDES SOLUCIONES, QUE DEBEN SER DISENADAS CON UNA
VISION DE CORTO, MEDIANQO Y LARGO PLAZO, CON RESULTADOS QUE INICIEN POR RESOLVER LAS CARENCIAS
APREMIANTES Y MAS SENTIDAS POR LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD, Y PERMITAN CONSTRUIR LOS
CIMIENTQS DE UN NUEVO MODELO DE SALUD ESTATAL. DEBEMOS FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
EN LA ENTIDAD Y CONVERTIRLO EN UN MODELO EJEMPLAR, INTEGRADO, UNIVERSAL, DE CALIDAD, Y
FINANCIERAMENTE SUSTENTABLE, QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS SERVICIOS ESENCIALES A TODA LA
POBLACION. === m oo oo oo oo

PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO, ES NECESARIO CONTAR CON LA
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE TODOS LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR, Y SERA SOLO CON
LA SUMA DE LOS ESFUERZOS Y RECURSOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL, Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA COMO PODREMOS ASEGURAR UN REAL ACCESO UNIVERSAL
A LA SALUD EN EL ESTADO, POR LO QUE SE BUSCA RESPONDER A LOS COMPROMISOS DE ENFRENTAR EL RETO
DE LA SALUD CON POLITICAS PUBLICAS CLARAS, INTEGRALES Y EFECTIVAS PARA LOS PROXIMOS ANOS, BAJO
UNA VISION INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA. == == e

LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE
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DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ,
VER., ES UNA PRIORIDAD PARA ESTA ADMINISTRACION, LA CUAL SE HA PROPUESTO MEJORAR DICHQOS
SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION TANTO DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MEDICOS, ENFERMERAS Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO DE LA INFRAESTRUCTURA. =-=====-mmmmmm oo

ASIMISMO, ACORDE AL MANUAL PARA LA ACREDITACION Y/O REACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS Y
SERVICIOS DE ATENCION MEDICA VIGENTE, LA ACREDITACION SE CONSTITUYE COMO EL PROCESO DE GARANTIA
DE CALIDAD QUE SE REALIZA MEDIANTE LA AUTOEVALUACION Y LA EVALUACION EXTERNA A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON EL FIN DE CONSTATAR QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON
CRITERIOS DEFINIDOS DE CAPACIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD, ASI COMO CON UN ENFOQUE DE GESTION POR
PROCESOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA
ATENCION Y PARA OBTENERLA SERA NECESARIO CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON DICHOS CRITERIOS. LOS
CRITERIOS DE CAPACIDAD SON LOS MINIMOS INDISPENSABLES DE RECURSQOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS CONSIDERADOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS
APLICABLES, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA QUE SE LE BRINDAN AL PACIENTE;
MISMOS REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBERAN SER CUMPLIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS, A FIN DE
OBTENER EL DICTAMEN DE ACREDITACION APROBATORIO; LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD SON LOS REQUISITOS
EN MATERIA DE REDUCCION DEL RIESGO DE DANOS INNECESARIOS RELACIONADOS CON LA ATENCION
SANITARIA, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE HOSPITAL SEGURO
CONTRA DESASTRES; Y DE CALIDAD, QUE SE RELACIONAN CON EL GRADO EN QUE LAS PROPIEDADES DE LA
ESTRUCTURA Y LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PACIENTES Y POBLACIONES SON
COHERENTES CON EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL ACTUAL Y AUMENTA LA PROBABILIDAD DE OBTENER LOS
RESULTADQS DESEADQOS; QUE SE BASARAN EN LAS NECESIDADES DE LA POBLACION USUARIA., -=----=-==------

OTRO FACTOR IMPORTANTE A CONSIDERAR PARA OBTENER LA ACREDITACION Y/O REACREDITACION, EN LO
CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA, SE PUEDE AFIRMAR QUE LAS CARACTERISTICAS DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTAN LOS HOSPITALES
Y CONSULTORIOS PARA LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA, SE CONSTITUYEN EN ELEMENTOS BASICOS PARA
QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA ATENCION MEDICA DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y
PRIVADO PUEDAN OFRECER A LOS USUARIOS CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, YA QUE A TRAVES DEL
ASEGURAMIENTO DE ESTAS ACCIONES, LA AUTORIDAD SANITARIA PUEDE GARANTIZAR EL DERECHO A LA
PROTECCION DE SALUD, DERIVADO DE LO ANTERIOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, SE DEBERA
CONSIDERAR LO ESTABLECIDO CON EL PROGRAMA MEDICO Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO Y A SU
VEZ, DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-005-SSA3-2010, QUE ESTABLECE LOS
REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCION
MEDICA DE PACIENTES AMBULATORIOS, LA NORMA NOM-016-SSA3-2012, QUE ESTABLECE LAS
CARACTERISTICAS MINIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y LA NORMA NOM-233-SSA1-2003, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS
ARQUITECTONICOS PARA FACILITAR EL ACCESO, TRANSITO, USO Y PERMANENCIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD, POR LO TANTO:-==== === = m oo m oo oo oo oo

CON FECHA 18 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD; LA ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ,
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, LA ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER GUTIERREZ, SUBDIRECTORA
DE CONSTRUCCION DE OBRA, EL ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA, SUBDIRECTOR DE APQYO TECNICO
Y NORMATIVIDAD DE OBRA, EL ING. JORGE ANGEL CORDOBA COVARRUBIAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA Y LA ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS DOLORES GONZALEZ, JEFA DEL
DEPARTAMENTQ DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA, HAN TENIDO POR: -=-============mmmmmommemm oo
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VISTAS

PARA LA REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONGOMICAS Y LA ELABORACION DEL PRESENTE DICTAMEN
TECNICO-ECONOMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI, === o-mmmmmmommooom oo

RESULTANDO

PRIMERO. - QUE, MEDIANTE OFICIO N° SESVER/DA/SRF/6432/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIERQOS DE SESVER, INFORMO QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE
DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ,
VER., POR UN MONTO DE $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CON CARGO
A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSABI 2021, PROCESO 61818, PARTIDA 35102 Y UNIDAD APLICATIVA 93,
CON SUSTENTO EN EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SFP/D-524/2021. ------------------

SEGUNDO. - QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION, EN EL PORTAL COMPRANET Y EN EL MICROSITIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD DE LA PAGINA ELECTRONICA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI, --- -~ -mnmmmmmmoomocooooooo

TERCERO. - QUE, LA VISITA AL SITIO DONDE HABRAN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE
LICITACION, SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA,
CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, -~

CUARTO. - QUE, LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, POSTERIOR A LA
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE REALIZO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DE LAS BASES
DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. === - o e e

QUINTO. - QUE, PARA LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LA CONVOCATORIA
PUBLICADA, SE INSCRIBIERON DE MANERA PRESENCIAL, LOS SIGUIENTES LICITANTES: --------------=---------—-

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DEC.V.

HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DEC.V.

INGENIERIA INTEGRAL EN CONFORT, S.A. DE C.V.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES

NonpwpS

Y POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DIGITAL COMPRANET, LOS SIGUIENTES LICITANTES: ---------=--------=----———-

8. PROTECCION Y SERVICIOS INTEGRADOS ANASTASIS, S.A.DEC.V.
9. TAQ SISTEMAS MEDICOS.
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SEXTO. - QUE EL ACTO DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS-
ECONOMICAS, SE DESARROLLO EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, A LAS 11:30 HORAS; PRESENTANDOSE LOS
SIGUIENTES LICITANTES: === === === oo o oo oo e

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A.DEC.V.

MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES.

I NFAR e

SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPQOSICIONES, POR LA ARQ. CRUZ DEL CARMEN
DE JESUS DOLORES GONZALEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA. ------

CONSIDERANDO

PRIMERO. - QUE, CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTA FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A
TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, LAS OBRAS PUBLICAS, QUE REQUIERA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, AST COMO PARA EMITIR LOS FALLOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES. - oo oo oo

SEGUNDO. - QUE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, LO CONSTITUYEN
LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y
VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y
ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., DE
CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCION Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA QUE
CONTIENEN LAS BASES DE LICITACION, ASI COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES. === oo oo m oo oo oo oo

TERCERO. - QUE, COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS, UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIO A
RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENIAN LAS RESPECTIVAS PROPOSICIONES, ACEPTANDOSE
PARA SU REVISION DETALLADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, HACIENDOSE CONSTAR
LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: == == e e e

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES.

INFAE

CUARTO. - QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE EL ANEXO NO. 22 DE LA
PROPUESTA ECONOMICA DE LOS LICITANTES, EL IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: -----

N° LICITANTE: MONTO SIN IVA:
1 |KAREST CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. $11,301,609.86
2 |CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. $10,197,771.97
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3 |MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DEC.V. $11,125,285.49
4 |JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES $11,168,132.73

QUINTO. - QUE DERIVADO DE LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPQOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 63 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO, SE TIENE LO SIGUIENTE: ----------------

A) DE LA VERIFICACION EFECTUADA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL, DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1. ELLICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: -----
- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 7.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO CONFORME AL  ACUERDO
ACDO.S.AIHCT.101214/281PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE
FEBRERQO DE 2015. EL DOCUMENTO, SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO. ----------------mmmmmmmm oo -

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 8.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE
IMPUESTOS FEDERALES; LA QUE DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA. EL
DOCUMENTO, SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO. -~ -

2. ELLICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CUMPLE CON LO SOLICITADO: ---=--======-==---
3. ELLICITANTE MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., CUMPLE CON LO SOLICITADO: ---
4. ELLICITANTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, CUMPLE CON LO SOLICITADO: ~=-==========mmmmmmmmmme

B) DE LA EVALUACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL
SIGUIENTE RESULTADO:

1. ELLICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: ----=---==---=----=-----——-

. DOCUMENTACION TECNICA:

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 01.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERES EN
PARTICIPAR EN LA LICITACION. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION
PUBLICA ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL. -~ oo

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 04.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO
ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 51Y 78, PENULTIMO PARRAFQ DE LA DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN
INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. SE DETERMINA QUE, EL
DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION PUBLICA ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO
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OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 06.- ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL ORGANISMO", ASI COMO LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE EXIJAN
LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A
SUS TERMINOS. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~~~

OBSERVACION 04.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 12.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE,
EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. == oo oo

OBSERVACION 05.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 16.- RELACION DE PERSONAL CON ALGUNA DISCAPACIDAD
ADSCRITO A LA EMPRESA, ANEXANDO EL ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL Y EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CON FINES DE APLICACION DEL ARTICULO 186 DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EMITIDO POR EL MISMO, QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON SEIS MESES
DE ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. SE DETERMINA QUE, EL
DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO b) Y SEPTIMA,
APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. ==~ === m e

OBSERVACION 06.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 18.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO, SE DETERMINA QUE, EL SOPORTE DEL DOCUMENTO
PRESENTADO, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. - - o e e e oo e

OBSERVACION 07.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:
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OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 7.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO CONFORME AL  ACUERDO
ACDO.S.AI.HCT.101214/281PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE
FEBRERO DE 2015. EL DOCUMENTO SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO, INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO c), POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA PROPUESTA ES DESECHADA,
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISQOS a), b) FRACCION Il DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACION AL, === oo oo oo oo oo

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 8.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE
IMPUESTOS FEDERALES; LA QUE DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA. EL
DOCUMENTO SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO, INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEPTIMA INCISO c), POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA PROPUESTA ES DESECHADA, DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISOS a), b) FRACCION Il DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL. === oo

OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 10.- DEBERA ANEXAR DE FORMA DIGITAL, EN DISPOSITIVO
CD O USB, EN FORMATO "“PDF” LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DEBIDAMENTE ESCANEADA, FIRMADA Y
LEGIBLE, ASI COMO TAMBIEN, DEBERA INCLUIR EL ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS
VERSIONES 2070 AL 2020) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL), LOS PRESUPUESTOS, DE MANERA
PARTICULAR POR LOCALIDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN UNO GENERAL QUE CONTENGA EL
PRESUPUESTO TOTAL. DICHO DISPQSITIVO DIGITAL, DEBERA SER INTEGRADO AL FINAL DE LA DOCUMENTACION
LEGAL (AL RESPECTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE, QUE DICHO DISPOSITIVO CD O USB DEL
LICITANTE GANADOR, QUEDARA BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD). SE INFORMA QUE, LA OMISION DE LA ENTREGA DEL DISPOSITIVO
CD O USB SERA MOTIVO DE LA DESCALIFICACION DE SU PROPUESTA. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA APARTADO c) Y LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA INCISO b) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ~-----=-m-mmmmmmeeeo

- DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

2. ELLICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: -------======-=mmmem oo
- DOCUMENTACION TECNICA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

. DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

+ DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:

NO PRESENTA OBSERVACIONES.

3. ELLICITANTE MED, DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: -------
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. DOCUMENTACION TECNICA:

OBSERVACION 01- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 06.- ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL ORGANISMO", ASI COMO LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE EXIJAN
LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A
SUS TERMINOS. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~~~

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 08.- ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO
CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL. —-- - - oo oo

OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 11.- ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE EL LICITANTE, YA SEA PERSONA FISICA Y/0 MORAL (ADECUARSE AL ANEXO PROPORCIONADO), NO
DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 571 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL
CUAL EL LICITANTE DEBIO DE HABER PRESENTADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. NO PRESENTA EL DOCUMENTO REQUISITADO CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE DETERMINA QUE, LA
PROPUESTA ES DESECHADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA, INCISO b),
FRACCION X APARTADO d) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~ e e

OBSERVACION 04.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 12.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE,
EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACION AL, == oo oo

OBSERVACION 05.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 13.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA
DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS
QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ---

OBSERVACION 06.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 14.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA
OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS, TOMANDO EN
CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL
DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE
LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. - - ==
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OBSERVACION 07.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 15.- RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULOS Y CEDULA PROFESIONAL PRESENTANDO PRUEBA
DOCUMENTAL DE LA CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS Y
ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO
EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, AGREGANDO ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTOGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS
PARA LA OBRA EN CUESTION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBERA CONTAR CON LA FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDO
COMPROBANTE DE LA MISMA. EL PERSONAL PROPUESTO EN DICHO DOCUMENTO, NO PRESENTA LA
DOCUMENTACION TOTAL REQUERIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA APARTADO
a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. === === e oo

OBSERVACION 08.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 18.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJQOS; TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ---

OBSERVACION 09.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 01. CON RESPECTO AL DOCUMENTO 5.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL
MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU
REPRESENTADA. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION PUBLICA
ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.

. DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
NO PRESENTA OBSERVACIONES.
4. EL LICITANTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, PRESENTA LO SIGUIENTE: =====-mmmmcmmmmmeommme

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 13.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA
DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS
QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO SE ENCUENTRA
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DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS
BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL., —-- =<

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 15.- RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULOS Y CEDULA PROFESIONAL PRESENTANDO PRUEBA
DOCUMENTAL DE LA CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS Y
ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO
EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, AGREGANDO ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTOGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS
PARA LA OBRA EN CUESTION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBERA CONTAR CON LA FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDQO
COMPROBANTE DE LA MISMA. SE DETERMINA QUE, EL PERSONAL PROPUESTO EN DICHO DOCUMENTO, NO
CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACION AL, ~- = m e e e e e e

OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 20.- ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA. LA RELACION
DEL PERSONAL PROPUESTO, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y LO ESTIPULADO PARA LA OBTENCION DEL
PUNTAJE SENALADO EN EL RUBRO 1. RELATIVO A LA CALIDAD, INCISO d) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA
ORGANIZACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS, CORRESPONDIENTE A EL METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS. -~~~ === oo

OBSERVACION 04.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
NO PRESENTA OBSERVACIONES.

QUE LA PUNTUACION A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y,
POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENQS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER
EN SU EVALUACION POR LO CUAL:

LA PUNTUACION OBTENIDA DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LOS
LICITANTES ES LA SIGUIENTE: == - m oo m oo e

OBTIENE 35.00 PUNTOS.

1.- KARESTCONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.  -------mmmmmmmmmmmo oo (DESECHADA)
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2.- gg'éSVTRUMAQU'NAS B — OBTIENE 39.01 PUNTOS.

5. MEDDISENOCONSTRUCCIONY OBTIENE 36.00 PUNTOS.
" SUPERVISION, S.A. DE C.V. (DESECHADA]

] . ) OBTIENE 19.51 PUNTOS.
4.- JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES. ~ -----=----=====mmmmmmoeoe (DESECHADA)

DERIVADO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MED, DISENO
CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. Y JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, NO REUNEN LA
PUNTUACION MINIMA REQUERIDA DE 37.5, PARA SER EVALUADAS ECONOMICAMENTE, POR LO QUE SON
DESECHADAS A PARTIR DE ESTA ETAPA. = oo o e e e e e e e e e e

CONSIDERANDOSE PARA SU EVALUACION ECONOMICA LA PROPOSICION DEL SIGUIENTE LICITANTE:
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. -~~~

C) DE LA EVALUACION ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL SIGUIENTE RESULTADO:
1. EL LICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
DOCUMENTACION ECONOMICA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES. == == m e e e e oo

POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL
LICITANTE ES EL SIGUIENTE: === - oo e oo

1. CONSTRUMAQUINASDELGOLFO,SA. OBTIENE 50.00 PUNTOS.
” DECW.

D) DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL SIGUIENTE
RESULTADO:

LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ES EL SIGUIENTE: =----=mmmmmmmmmoomooooo

PUNTOS OBTENIDOS TOTAL DE
No. LICITANTE PROPUESTA | PROPUESTA | PUNTOS | OBSERVACIONES
TECNICA ECONOMICA | OBTENIDOS
KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE 35.00 NO 3500
T lew. (DESECHADA) | EVALUADA | (DESECHADA) | DESECHADA
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. SIN
2 | pECV. 33.01 000 83.01 OBSERVACIONES
MED, DISENO CONSTRUCCION Y 36.00 NO 36.00
3 | SUPERVISION, S.A. DEC.V. [DESECHADA) | EVALUADA | (DESECHADA) |  PESECHADA
) ] ) 1951 NO 1957
4 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES [DESECHADA] EVALUADA (DESECHADA] DESECHADA
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE FUNDA EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 1 FRACCION IV, 3, 26 FRACCION |1, 27
FRACCION | Y SEGUNDO PARRAFO, 30 FRACCION |, 31, 32, 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO Y 45 FRACCION | DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 31, 37, 45 APARTADO A, 63
FRACCION Il Y 67 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES Il Y Il DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION; 1, 2 Y 14
FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI 'Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, Xl 'Y Xlll, 24 FRACCIONES I, IV, VI'Y XI'Y 25
FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478
30_11_2016); 11 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO
2021Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.. ----

SE DICTAMINA

PRIMERO. - QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS Y CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS,
SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE: —-=---==--==-mmmmm oo -

CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICION SOLVENTE, ADEMAS DE REUNIR CONFORME A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASI
COMO RESULTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y ADEMAS DE ENCONTRARSE DENTRQO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR UN IMPORTE DE
$10,197,771.97 (DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTAY SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA'Y UN PESOS 97/100 M.N.)
MAS $1,631,643.52 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
52/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE
$11,829,415.49 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 49/100
M.N.), CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES, CON FECHA PROGRAMADA DE INICIO EL 01 DE
FEBRERO DE 2022 Y DE TERMINO EL 30 DE JULIO DE 2022, ~------========= ==

SEGUNDO. - SE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO
EL LV.A. POR UN MONTO DE $3,548,824.65 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N.) -~ e oo

TERCERO. - NOTIFIQUESE AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA SOMETERLO PARA APROBACION DE LOS
INTEGRANTES DEL CUERPO COLEGIADO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ----------

CUARTO. - NOTIFIQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, UBICADAS
EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ,
EL DIA 21 DE ENERO DE 2022 A LAS 11:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PUBLICA PARA
INFORMARLES EL RESULTADO DEL FALLO CORRESPONDIENTE. == mmm oo e

QUINTO.- EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR LA ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ, EN EL CARACTER
DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES Il XI, XII'Y XIll,
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24 FRACCIONES I, IV, VI, X1, XIX, XX, XXXVIII'Y XXXIX'Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE
SE REFORMA'Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), AUXILIADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS BAJO SU ADSCRIPCION,
A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION, LA ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER GUTIERREZ, EN SU
CARACTER DE SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA, EL ING. JORGE ANGEL CORDOBA COVARRUBIAS,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA Y POR LA SUBDIRECCION DE APQYO TECNICO
Y NORMATIVIDAD DE OBRA, EL ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA, SUBDIRECTOR DE APQYOQ TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA Y LA ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS DOLORES GONZALEZ, JEFA DEL
DEPARTAMENTQ DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA === === == m oo oo

ASI LO DETERMINARON Y PROVEYERON, LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, LA SUBDIRECTORA
DE CONSTRUCCION DE OBRA, EL SUBDIRECTOR DE APOYQ TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, EL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
ADJUDICACION DE OBRA, EL DICTAMEN ADJUDICATORIO PARA EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL:
LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ’,
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA.-

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER QUTIERREZ ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA SUBDIRECTOR DE APOYQ TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE FALLO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI
RELATIVO A LOS:

“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y
VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y
ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER."

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE ENERO DE 2022, DE
ACUERDO CON LA CITAHECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN ESTE CONCURSO, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE
LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL,
C.P. 91130, LOS LICITANTES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL
FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

FUNDAN EL PRESENTE FALLO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO A
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 1FRACCION IV, 3, 26 FRACCION I, 27 FRACCION | Y SEGUNDO PARRAFO,
30 FRACCION |, 31, 32, 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO, 39 Y 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 31, 37, 45 APARTADO A, 63 FRACCION II, 67 FRACCION Il Y 68 DE
SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES I Y Il DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA
LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI 'Y XXVII, 19 FRACCIONES
X, XI'Y Xlll, 24 FRACCIONES I, IV, VI'Y XI'Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2021Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027, === === oo

QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO EL CUAL CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD, CUYOS
OBJETIVOS, ENTRE OTROS SON: ADMINISTRAR LA CONSTRUCCION, DISENO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS
NIVELES Y MODALIDADES DE ATENCION A LA SALUD, A CARGQO DEL ESTADO DE VERACRUZ. ~-----==-=====------

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVI, 19 FRACCIONES XI, XII Y X, 24
FRACCIONES I, IV Y VI'Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ PUBLICADO EN LA GOE EXT. 478 30_11_2016, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRA Y/0 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ANTE TERCEROS, LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE
INMUEBLES DE SALUD Y ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION
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CORRESPONDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD
CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO
ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. =-==-==nmmmmmmmmmmomomoomomo

QUE LA SALUD ES UN VALOR FUNDAMENTAL EN LA VIDA DE TODO SER HUMANO Y UNA CONDICION ESENCIAL
PARA SU DESARROLLO; ES TAMBIEN UNQ DE LOS PILARES EN LOS QUE CUALQUIER ESTADO DEBE SUSTENTAR
SU CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD; ES UN BIEN PUBLICO QUE EL ESTADO MEXICANO RECONOCE COMO TAL EN EL
ARTICULO 40, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS. -----=============mmmmmmmm

LA PROTECCION DE LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO, CON LAS IMPLICACIONES JURIDICAS QUE
CONLLEVA; HA EVOLUCIONADO HACIA LA IMPOSICION DE OBLIGACIONES A LOS PODERES PUBLICOS A FIN DE
HACERLO VIABLE, ==

EL ESTADO TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA QUE LAS PRESTACIONES MEDICAS QUE
COMPONEN EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD, SE OTORGUEN CON EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, CALIDAD
TECNICA Y TRATO DIGNO, A FIN DE QUE DICHO DERECHO SE PUEDA EJERCER CON PLENITUD Y NO SEA SOLO
UNA ASPIRACION. == m = e e e e e e e e e e e e

QUE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI),
DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR
Y FORTALECER EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD EN EL ESTADO, SE DESTINARA EXCLUSIVAMENTE AL
FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS
QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EN LA ENTIDAD. ----=---==--==----=-----———-

LO ANTERIOR COMO PRIMORDIAL PARA EL SECTOR SALUD, ASIGNAR RECURSOS A PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS
DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL
INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE
CORRESPONDE A LOS RECURSOS SOLICITADOS Y APROBADOS PARA SER EJERCIDOS EN EL PROYECTO
INTEGRAL MOTIVO DEL PRESENTE FALLO DENOMINADO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ’,
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., EN EL CUAL SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR
LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA UNIDAD MEDICA MEDIANTE LA REHABILITACION. --=--=-===mmm e

QUE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI),
TIENEN COMO OBJETIVO ATENDER DE MANERA PRIORITARIA OBRAS Y/0 SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES ESTRATEGICAS CONSIDERANDO LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LOS CUALES DEBEN SER
ADMINISTRADOS CON EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ ASI COMO LOS INGRESOS
GENERADOS POR SUS OPERACIONES A FIN DE OBTENER EL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. --

DE MANERA PARTICULAR, SE LLEVARA A CABO LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, RELATIVA A LOS:
TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y
VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ Y
ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., ESTO
DEBIDO A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN SERVICIOS DE SALUD EN LA ZONA, A FIN DE FAVORECER A LA
POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL, AST COMO
PODER BRINDAR SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS FUNCIONES,
ADEMAS DE OTORGAR LA ATENCION DE PRIMERA CALIDAD Y ESPECIALIZADA. === oo
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LA SALUD ES UN DERECHO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCION Y PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, EL
EJERCICIO DE ESTE DERECHO HA TENIDO LIMITACIONES A LO LARGO DE LA ULTIMA DECADA. HOY NUESTRO
ESTADO PRESENTA GRANDES DESAFIOS DERIVADOS DEL CRECIMIENTO Y LA DISPERSION DE LA POBLACION, LA
VARIACION DEMOGRAFICA DE LA POBREZA Y LA MARGINACION, ASi COMO DISPARIDAD ECONOMICA Y MAYORES
EXIGENCIAS SOCIALES. —----o oo oo oo oo oo

GRANDES DESAFIOS REQUIEREN TAMBIEN GRANDES SOLUCIONES, QUE DEBEN SER DISENADAS CON UNA
VISION DE CORTO, MEDIANQO Y LARGO PLAZO, CON RESULTADOS QUE INICIEN POR RESOLVER LAS CARENCIAS
APREMIANTES Y MAS SENTIDAS POR LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD, Y PERMITAN CONSTRUIR LOS
CIMIENTOS DE UN NUEVO MODELO DE SALUD ESTATAL. DEBEMOS FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
EN LA ENTIDAD Y CONVERTIRLO EN UN MODELO EJEMPLAR, INTEGRADO, UNIVERSAL, DE CALIDAD, Y
FINANCIERAMENTE SUSTENTABLE, QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS SERVICIOS ESENCIALES A TODA LA
0 [0 e

PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO, ES NECESARIO CONTAR CON LA
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE TODOS LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR, Y SERA SOLO CON
LA SUMA DE LOS ESFUERZOS Y RECURSOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL, Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA COMO PODREMOS ASEGURAR UN REAL ACCESO UNIVERSAL
A LA SALUD EN EL ESTADG, POR LO QUE SE BUSCA RESPONDER A LOS COMPROMISOS DE ENFRENTAR EL RETO
DE LA SALUD CON POLITICAS PUBLICAS CLARAS, INTEGRALES Y EFECTIVAS PARA LOS PROXIMOS ANOS, BAJO
UNA VISION INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA. === = e

LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE
DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ,
VER., ES UNA PRIORIDAD PARA ESTA ADMINISTRACION, LA CUAL SE HA PROPUESTO MEJORAR DICHQOS
SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION TANTO DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MEDICQS, ENFERMERAS Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO DE LA INFRAESTRUCTURA. === mmmmmm oo

ASIMISMO, ACORDE AL MANUAL PARA LA ACREDITACION Y/O REACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS Y
SERVICIOS DE ATENCION MEDICA VIGENTE, LA ACREDITACION SE CONSTITUYE COMO EL PROCESO DE GARANTIA
DE CALIDAD QUE SE REALIZA MEDIANTE LA AUTOEVALUACION Y LA EVALUACION EXTERNA A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON EL FIN DE CONSTATAR QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON
CRITERIOS DEFINIDOS DE CAPACIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD, ASI COMO CON UN ENFOQUE DE GESTION POR
PROCESOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA
ATENCION Y PARA OBTENERLA SERA NECESARIO CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON DICHOS CRITERIOS. LOS
CRITERIOS DE CAPACIDAD SON LOS MINIMOS INDISPENSABLES DE RECURSQOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS CONSIDERADOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS
APLICABLES, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA QUE SE LE BRINDAN AL PACIENTE;
MISMOS REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBERAN SER CUMPLIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS, A FIN DE
OBTENER EL DICTAMEN DE ACREDITACION APROBATORIO; LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD SON LOS REQUISITOS
EN MATERIA DE REDUCCION DEL RIESGO DE DANOS INNECESARIOS RELACIONADOS CON LA ATENCION
SANITARIA, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE HOSPITAL SEGURO
CONTRA DESASTRES; Y DE CALIDAD, QUE SE RELACIONAN CON EL GRADO EN QUE LAS PROPIEDADES DE LA
ESTRUCTURA Y LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PACIENTES Y POBLACIONES SON
COHERENTES CON EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL ACTUAL Y AUMENTA LA PROBABILIDAD DE OBTENER LOS
RESULTADQS DESEADQOS; QUE SE BASARAN EN LAS NECESIDADES DE LA POBLACION USUARIA., -=----=-==------
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OTRO FACTOR IMPORTANTE A CONSIDERAR PARA OBTENER LA ACREDITACION Y/O REACREDITACION, EN LO
CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA, SE PUEDE AFIRMAR QUE LAS CARACTERISTICAS DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTAN LOS HOSPITALES
Y CONSULTORIOS PARA LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA, SE CONSTITUYEN EN ELEMENTOS BASICOS PARA
QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA ATENCION MEDICA DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y
PRIVADO PUEDAN OFRECER A LOS USUARIOS CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, YA QUE A TRAVES DEL
ASEGURAMIENTO DE ESTAS ACCIONES, LA AUTORIDAD SANITARIA PUEDE GARANTIZAR EL DERECHO A LA
PROTECCION DE SALUD, DERIVADO DE LO ANTERIOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, SE DEBERA
CONSIDERAR LO ESTABLECIDO CON EL PROGRAMA MEDICO Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO Y A SU
VEZ, DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-005-SSA3-2010, QUE ESTABLECE LOS
REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCION
MEDICA DE PACIENTES AMBULATORIOS, LA NORMA NOM-016-SSA3-2012, QUE ESTABLECE LAS
CARACTERISTICAS MINIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y LA NORMA NOM-233-SSA1-2003, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS
ARQUITECTONICOS PARA FACILITAR EL ACCESO, TRANSITO, USO Y PERMANENCIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD, POR LO TANTO: =-=mmmmmmmm oo oo oo oo oo e

RESULTANDO

PRIMERO. - QUE, MEDIANTE OFICIO N° SESVER/DA/SRF/6432/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE SESVER, INFORMO QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: UMAS, BOMBAS, CHILLERS, TORRE
DE ENFRIAMIENTO Y VENTILADORES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE VERACRUZ Y ANEXO LLAMADO “TORRE PEDIATRICA DE VERACRUZ", LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ,
VER., POR UN MONTO DE $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CON CARGO
A LAFUENTE DE FINANCIAMIENTO INSABI 2021, PROCESO 61818, PARTIDA 35102 Y UNIDAD APLICATIVA 93, CON
SUSTENTO EN EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SFP/D-524/2021. -------------===--=-----

SEGUNDO. - QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION, EN EL PORTAL COMPRANET Y EN EL MICROSITIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD DE LA PAGINA ELECTRONICA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI, --- -~ -onmmmmmmomooocooooooo

TERCERO. - QUE, LA VISITA AL SITIO DONDE HABRAN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE
LICITACION, SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA,
CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, -~~~ m e oo

CUARTO. - QUE, LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, POSTERIOR A LA
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE REALIZO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. == === m = e e e e e e e e e e e e e e e

QUINTO. - QUE, PARA LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LA CONVOCATORIA
PUBLICADA, SE INSCRIBIERON DE MANERA PRESENCIAL, LOS SIGUIENTES LICITANTES: ------------------------—

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.
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5. HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6. INGENIERIA INTEGRAL EN CONFORT, S.A. DE C.V.
7. JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES

Y POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DIGITAL COMPRANET, LOS SIGUIENTES LICITANTES: ---------=--------=----———-

1. PROTECCION Y SERVICIOS INTEGRADOS ANASTASIS, S.A. DEC.V.
2. TAQ SISTEMAS MEDICOS.

SEXTO. - QUE EL ACTO DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS-
ECONOMICAS, SE DESARROLLO EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, A LAS 11:30 HORAS; PRESENTANDOSE LOS
SIGUIENTES LICITANTES: == oo oo

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES.

N

SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LA ARQ. CRUZ DEL CARMEN
DE JESUS DOLORES GONZALEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA. -------

EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES

SEPTIMO. - QUE, DERIVADO DE LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES, CONFORME A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, 63 FRACCION Il DE SU REGLAMENTO, SE TIENE LO SIGUIENTE: =--------------

OCTAVO. - LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: KAREST
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., MED DISENO, CONSTRUCCION Y
SUPERVISION, S.A. DE C.V. Y JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, SON ACEPTADAS PARA SU EVALUACION DE
MANERA CUANTITATIVA, = mm oo

NOVENO. - QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE EL ANEXO NO. 22 DE LA
PROPUESTA ECONOMICA DE LOS LICITANTES, EL IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: ----

N° LICITANTE: MONTO SIN IVA:
1 |KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $11,301,609.86
2 |CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A.DEC.V. $10,197,771.97
3 |MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. $11,125,285.49
4 |JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES $11,168,132.73

ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y DE LOS
CUALES SE DERIVAN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS, =--=-=mmmmmmmmmmmm oo

A) DE LA VERIFICACION EFECTUADA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA ESTATAL, DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1. ELLICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: -----

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:
ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
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OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 7.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO CONFORME AL  ACUERDO
ACDO.S.AIHCT.101214/281PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE
FEBRERQO DE 2015. EL DOCUMENTO, SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO. ----------------mmmmmmm oo

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 8.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE
IMPUESTOS FEDERALES; LA QUE DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA. EL
DOCUMENTO, SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO. - - mmmmm oo

2. ELLICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CUMPLE CON LO SOLICITADO: ---=--======-==---
3. ELLICITANTE MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., CUMPLE CON LO SOLICITADO: ---

4. ELLICITANTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, CUMPLE CON LO SOLICITADO: ~----=================-=---

B) DE LA EVALUACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL
SIGUIENTE RESULTADO:

1. ELLICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: ------------=------ommmmm-

. DOCUMENTACION TECNICA:

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 01.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERES EN
PARTICIPAR EN LA LICITACION. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION
PUBLICA ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA
NACION AL, ~ oo

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 04.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO
ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 51Y 78, PENULTIMO PARRAFQ DE LA DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN
INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. SE DETERMINA QUE, EL
DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION PUBLICA ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.

OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 06.- ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL ORGANISMQ’, ASI COMO LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE EXIJAN
LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A
SUS TERMINOS. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~~~

OBSERVACION 04.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 12.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE,
EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
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PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASQO, CONSIDERAR
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~ oo oo e

OBSERVACION 05.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 16.- RELACION DE PERSONAL CON ALGUNA DISCAPACIDAD
ADSCRITO A LA EMPRESA, ANEXANDO EL ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL Y EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CON FINES DE APLICACION DEL ARTICULO 186 DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EMITIDO POR EL MISMO, QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON SEIS MESES
DE ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. SE DETERMINA QUE, EL
DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO b) Y SEPTIMA,
APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. === === m e

OBSERVACION 06.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 18.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO, SE DETERMINA QUE, EL SOPORTE DEL DOCUMENTO
PRESENTADO, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACION AL, == oo oo

OBSERVACION 07.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 7.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO CONFORME AL  ACUERDO
ACDO.S.AIHCT.101214/281.PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE
FEBRERO DE 2015. EL DOCUMENTO SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO, INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO c), POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA PROPUESTA ES DESECHADA,
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISOS a), b) FRACCION Il DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. === == e m e m e e e e e e e e e e e e

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 8.- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE
IMPUESTOS FEDERALES; LA QUE DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA. EL
DOCUMENTO SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO, INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEPTIMA INCISO c), POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA PROPUESTA ES DESECHADA, DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISOS a), b) FRACCION Il DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACION AL, == mmm oo oo oo
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OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 10.- DEBERA ANEXAR DE FORMA DIGITAL, EN DISPOSITIVO
CD O USB, EN FORMATO "“PDF” LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DEBIDAMENTE ESCANEADA, FIRMADA Y
LEGIBLE, ASI COMO TAMBIEN, DEBERA INCLUIR EL ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS
VERSIONES 2070 AL 2020) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL), LOS PRESUPUESTOS, DE MANERA
PARTICULAR POR LOCALIDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN UNO GENERAL QUE CONTENGA EL
PRESUPUESTO TOTAL. DICHO DISPQSITIVO DIGITAL, DEBERA SER INTEGRADO AL FINAL DE LA DOCUMENTACION
LEGAL (AL RESPECTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE, QUE DICHO DISPOSITIVO CD O USB DEL
LICITANTE GANADOR, QUEDARA BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD). SE INFORMA QUE, LA OMISION DE LA ENTREGA DEL DISPOSITIVO
CD 0 USB SERA MOTIVO DE LA DESCALIFICACION DE SU PROPUESTA. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA APARTADO c) Y LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA INCISO b) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ~-----=-m-mmmmmmeeeo

- DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

2. ELLICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: -----==--=-mm-mmmmem-
. DOCUMENTACION TECNICA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:

NO PRESENTA OBSERVACIONES.

3. ELLICITANTE MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., PRESENTA LO SIGUIENTE: -------
- DOCUMENTACION TECNICA:

OBSERVACION 01- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 06.- ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL ORGANISMO", ASI COMO LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AS| COMO LAS QUE EXIJAN
LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A
SUS TERMINOS. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. ---------=--=--mome

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 08.- ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO NO
CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL. ~-- === e e e e e e e e e e eee
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OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 11.- ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE EL LICITANTE, YA SEA PERSONA FISICA Y/0 MORAL (ADECUARSE AL ANEXO PROPORCIONADO), NO
DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 51 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL
CUAL EL LICITANTE DEBIO DE HABER PRESENTADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PREVIO AL ACTO
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. NO PRESENTA EL DOCUMENTO REQUISITADO CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE DETERMINA QUE, LA
PROPUESTA ES DESECHADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA, INCISO b),
FRACCION X APARTADO d) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. -~ m oo

OBSERVACION 04.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 12.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE,
EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. ~ - oo

OBSERVACION 05.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 13.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA
DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS
QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ---

OBSERVACION 06.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 14.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA
OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS, TOMANDO EN
CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL
DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE
LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. - - - e e

OBSERVACION 07.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 15.- RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULOS Y CEDULA PROFESIONAL PRESENTANDO PRUEBA
DOCUMENTAL DE LA CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS Y
ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO
EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, AGREGANDO ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTOGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS
PARA LA OBRA EN CUESTION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBERA CONTAR CON LA FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDO
COMPROBANTE DE LA MISMA. EL PERSONAL PROPUESTO EN DICHO DOCUMENTO, NO PRESENTA LA
DOCUMENTACION TOTAL REQUERIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA APARTADO
a) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. == ===

OBSERVACION 08.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 18.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
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UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJQOS; TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ---

OBSERVACION 09.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------

- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 01. CON RESPECTO AL DOCUMENTO 5.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL
MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU
REPRESENTADA. SE DETERMINA QUE, EL DOCUMENTO PRESENTADO REFIERE A UNA LICITACION PUBLICA
ESTATAL, POR LO QUE, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.

- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
NO PRESENTA OBSERVACIONES.
4. ELLICITANTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, PRESENTA LO SIGUIENTE: -------==-=mmmmmmmmemm oo

OBSERVACION 01.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 13.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJQOS. EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA
DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS
QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL DOCUMENTO PRESENTADO NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, APARTADO a) DE LAS
BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. === == e e e

OBSERVACION 02.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 15.- RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULOS Y CEDULA PROFESIONAL PRESENTANDO PRUEBA
DOCUMENTAL DE LA CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS Y
ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO
EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, AGREGANDO ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, CON FIRMA AUTOGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS
PARA LA OBRA EN CUESTION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBERA CONTAR CON LA FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDO
COMPROBANTE DE LA MISMA. SE DETERMINA QUE, EL PERSONAL PROPUESTO EN DICHO DOCUMENTO, NO
CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA APARTADO a) DE LAS BASES DE LA LICITACION
PUBLICA NACION AL, ~- - m e e e e e e e e e e
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OBSERVACION 03.- CON RESPECTO AL DOCUMENTO 20.- ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA. LA RELACION
DEL PERSONAL PROPUESTO, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y LO ESTIPULADO PARA LA OBTENCION DEL
PUNTAJE SENALADO EN EL RUBRO 1. RELATIVO A LA CALIDAD, INCISO d) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA
ORGANIZACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS, CORRESPONDIENTE A EL METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS, -~~~ == mm oo

OBSERVACION 04.- CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE CALIDAD DE OBRA, EN ESPECIFICO DE LOS SUBRUBROS
DE MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN CORRELACIONADOS CON EL SUBRUBRO DE
PROGRAMA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS DOCUMENTOS, AL DEPENDER
UNO DE OTRO PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. ---------
- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES

+ DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:

NO PRESENTA OBSERVACIONES.

QUE LA PUNTUACION A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE'Y,
POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENQS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER
EN SU EVALUACION POR LO CUAL:

LA PUNTUACION OBTENIDA DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LOS
LICITANTES ES LA SIGUIENTE: == m - mm e

OBTIENE 35.00 PUNTOS.

1.-  KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.  ~------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmoee (DESECHADA)

2.- gg“ésvTRUMAQU'NAS DELGOLFO.8A. OBTIENE 39.01 PUNTOS.

. MEDDISENO,CONSTRUCCIONY OBTIENE 36.00 PUNTOS.
” SUPERVISION, S.A. DE C.V. (DESECHADA)

. . - OBTIENE 19.51 PUNTOS.
4.- JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES. ~  ———————mmmmmmmmmmee (DESECHADA
DERIVADO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MED, DISENO
CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. Y JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES, NO REUNEN LA
PUNTUACION MINIMA REQUERIDA DE 37.5, PARA SER EVALUADAS ECONOMICAMENTE, POR LO QUE SON
DESECHADAS A PARTIR DE ESTA ETAPA. = oo o o oo e e e e e e e e e e

CONSIDERANDOSE PARA SU EVALUACION ECONOMICA LA PROPOSICION DEL SIGUIENTE LICITANTE:
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. =---- o mmmo e

C) DE LA EVALUACION ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL SIGUIENTE RESULTADO:

1. EL LICITANTE CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LPN-SESVER-DIS-2021-011-INSABI

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228 842 3000 ext. 3131
www.ssaver.gob.mx/
Pagina 1de15



YERACRUZ .. SS | SESVER YERA
DEL ESTADO "NSF. aesaiud | adeverseraz O RU
¢ ME LLENA DE ORGULLO
DOCUMENTACION ECONOMICA:

NO PRESENTA OBSERVACIONES. ===

POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES ES EL SIGUIENTE: === oo s

CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. OBTIENE 50.00 PUNTOS.
DEC.V.

D) DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES, SE TIENE EL SIGUIENTE
RESULTADO:

LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, ES EL SIGUIENTE: === mmnmmmmmmmmmmmoomooooo

PUNTOS OBTENIDOS TOTAL DE
No. LICITANTE PROPUESTA | PROPUESTA PUNTOS OBSERVACIONES
TECNICA ECONOMICA | OBTENIDOS
KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE 35.00 NO 35.00
T lew. (DESECHADA) | EVALUADA | (DESECHADA) DESECHADA
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. SIN
2 | DEcV. 39.01 50.00 89.01 OBSERVACIONES
MED DISENO, CONSTRUCCION Y 36.00 NO 36.00
3 | sUPERVISION, S.A. DEC.V. [DESECHADA) | EVALUADA | (DESECHADA) |  PESECHADA
] . ] 19.51 NO 19.51
4 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES [DESECHADA] EVALUADA [DESECHADA] DESECHADA

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDAN EL PRESENTE FALLO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULQOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS; 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 1 FRACCION IV, 3, 26 FRACCION |,
27 FRACCION | Y SEGUNDO PARRAFO, 30 FRACCION |, 31, 32, 38 PARRAFO PRIMERO Y QUINTO, 39 Y 45
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 31, 37, 45
APARTADO A, 63 FRACCION II, 67 FRACCION Il Y 68 DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES Il Y Il DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION; 1,
2'Y 14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI'Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII'Y XIll, 24 FRACCIONES II, IV, VI Y XI'Y 25
FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478
30_11_2016); 11 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO
2021Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, -----

DECIMO. - QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE: oo m oo e

CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DEC.V.

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICION SOLVENTE, ADEMAS DE REUNIR CONFORME A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
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SALUD QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASI
COMO RESULTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y ADEMAS DE ENCONTRARSE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR UN IMPORTE DE
$10,197,771.97 (DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA'Y UN PESOS 97/100 M.N.)
MAS $1,631,643.52 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
52/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE
$11,829,415.49 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 49/100
M.N.), CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES, DE ACUERDO CON LA NOTIFICACION DE
DIFERIMIENTO DE FALLO SE ESTABLECEN COMO NUEVAS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO EL 04 DE FEBRERO
DE 2022 Y DE TERMINO EL 02 DE AGOSTO DE 2022, ~- -~ === === oo

DECIMO PRIMERO. - SE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
INCLUIDO EL IV.A. POR UN MONTO DE $3,548,824.65 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N.) ~--- - oo

DECIMO SEGUNDO. - QUE LA PRESENTE ACTA SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE
COMPROMETE Y OBLIGA AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION LEGAL DE SU REPRESENTADA Y PRESENTARSE A
FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022, A LAS 09:30 HRS., ANTE ESTA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, CP.
91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. ------------smie i i i i i oo

CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR: === === oo

1. LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES
EN SENTIDO POSITIVO EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION (DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA Y ESTAR
VIGENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO); === === === = oo oo oo oo oo

2. LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDA POR LA
PAGINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES
(DEBERA TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDA Y ESTAR VIGENTE PARA LA FIRMA
DEL CONTRATO); === m == oo oo o o oo e o e oo

3. LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SENTIDO POSITIVO VIGENTE. ---------==- oo

4. ELREGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN) VIGENTE. -----------------nmmm-

5. EL REGISTRO PATRONAL ANTE ELI.M.S.S. ---------------— oo

6. EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC). =-----=--=mmm oo oo

TODA LA DOCUMENTACION ANTES MENCIONADA DEBERA SER PRESENTADA EN COPIA LEGIBLE Y EN ORIGINAL
PARA SU COTEJO AL DiA SIGUIENTE HABIL DE LA NOTIFICACION DEL FALLO A MAS TARDAR A LAS 10:00 AM.--

DECIMO TERCERO- ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, DOS DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS Y ANTICIPO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS
ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS LAS MISMAS.

DECIMO CUARTO. - DE CONFORMIDAD A LO SENALADO EN EL ARTICULO 74 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LES INFORMA A LAS EMPRESAS
LICITANTES QUE NO RESULTARAN GANADORAS, QUE CUENTAN CON UN TERMINO DE 60 DIAS NATURALES
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DA A CONOCER EL FALLO, PARA SOLICITAR MEDIANTE OFICIO
ANTE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, LA DEVOLUCION DE SU PROPUESTA; YA QUE EN CASO
DE NO HACERLO, UNA VEZ AGOTADO DICHO TERMINO, SE PROCEDERA A LA DESTRUCCION DE LA MISMA --------

DECIMO QUINTO. - CONTRA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASQ DE EXISTIR
ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS CELEBRADOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS LICITANTES DEBERAN
SUJETARSE A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 83 FRACCION IIl DE LA LEY PREVIAMENTE SENALADA. -------------

DECIMO SEXTO. - LA PRESENTE ACTA DE FALLO ES EMITIDA POR LA ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ, EN EL
CARACTER DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 18 FRACCIONES XXVI'Y XXVII, 19 FRACCIONES Il XI, XII'Y XIlI,
24 FRACCIONES 11, IV, VI, XI, XIX, XX, XXXVIII'Y XXXIX'Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI'Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE
SE REFORMA'Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), AUXILIADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS BAJO SU ADSCRIPCION,
A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION, LA ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER GUTIERREZ, EN SU
CARACTER DE SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA, EL ING. JORGE ANGEL CORDOBA COVARRUBIAS,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACION DE COSTOS DE OBRA Y POR LA SUBDIRECCION DE APQYO TECNICO
Y NORMATIVIDAD DE OBRA, EL ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA, SUBDIRECTOR DE APQYOQ TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA Y LA ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS DOLORES GONZALEZ, JEFA DEL
DEPARTAMENTQ DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA -====== === e oo

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA
PRESENTE ACTA A LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS
FOJAS AL MARGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACION. --------

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ARQ. IRENE MARIA MONTAGNER QUTIERREZ ING. GERARDO AGUIRRE BELTRAN YBARRA
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA SUBDIRECTOR DE APOYQ TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA
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ING. JORGE ANGEL CORDOBA COVARRUBIAS ARQ. CRUZ DEL CARMEN DE JESUS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACION DOLORES GONZALEZ
DE COSTOS DE OBRA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y ADJUDICACION DE OBRA
POR LOS LICITANTES
KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
C. ELSA ANGELINO SANCHEZ C.CLARA LUZ BAEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
MED DISENO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES
S.A.DEC.V.
C. MARCO ANTONIO LEON TAPIA C. JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FLORES
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
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