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Arq. Oscar Martínez Zúñiga 
Representante Legal de la Empresa 
Grupo Cm Diseño y Arquitectura, S.A. de C.V. 
Calle Circuito Géminis No. 15‐B 
Col. Géminis INFONAVIT 
C.P. 92830 
Tuxpan, Ver. 
P R E S E N T E. 
 

Hago referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL  relativa  a  la  “Rehabilitación  de  fachas  del 
Hospital (pintura en guarniciones, estacionamiento, señalamientos y herreria) y 
en jardineria y en las áreas de comedor, cocina, hospitalización, consulta externa 
y terrazas del hospital en la localidad y municipio de Poza Rica, Ver.”. 

Al  respecto,  con  fundamento  en  el  Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el articulo 63 
segundo párrafo de su Reglamento,  le  invito a Usted tenga bien en presentar su 
propuesta  Técnica‐Económica  para  el  procedimiento mediante  la  Licitación  por 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Cabe señalar que las actividades que derivan de dicho proceso serán cubiertas con 
recursos  provenientes  del  Fondo  de  Aportación  Solidaria  Estatal  Liquida  (ASEL) 
2017, debiendo ajustar su propuesta a  las Bases de Licitación   que se anexan al 
presente  y  considerando  para  ello  un  plazo máximo  de  ejecución  de  55  días 
naturales. 

En  este  orden  a  efecto  de  poder  considerar  la  disposición  de  los  recursos,  le 
informo que se otorgará un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. 

Bajo  este  contexto  hago  de  su  conocimiento  que  la  documentación  relativa  a 
dicho  procedimiento  se  entregará  en  la  Subdirección  de  Apoyo  Técnico  y 
Normatividad de Obra ubicada en  la Calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 
91130 de esta ciudad. 

Asimismo, expongo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de la realización de los trabajos: 1 de diciembre de 2017 a las 
12:00 hrs. 
 

 Junta de aclaraciones: 13 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs. 
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 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  21  de  diciembre  de  2017  a  las 
10:00 hrs.  

No omito mencionar que los pormenores para la integración de su proposición se 
detallan  en  las  Bases;  en  virtud  de  lo  anterior  le  agradeceré  confirmar  su 
participación por escrito, caso contrario  favor de comunicar por  la misma vía en 
un plazo no mayor a dos días hábiles contadas a partir de  la  fecha de recepción 
del presente documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGG /MAM/xelb** 
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C. Georgina Sala Aceves 
Representante Legal de la Empresa 
ACEVCON S de R.L. de C.V. 
Roble No. 33‐A 
Col. Venustiano Carranza 
Xalapa, Ver. 
C.P. 91070 
P R E S E N T E. 
 

Hago referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL  relativa  a  la  “Rehabilitación  de  fachas  del 
Hospital (pintura en guarniciones, estacionamiento, señalamientos y herreria) y 
en jardineria y en las áreas de comedor, cocina, hospitalización, consulta externa 
y terrazas del hospital en la localidad y municipio de Poza Rica, Ver.”. 

Al  respecto,  con  fundamento  en  el  Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el articulo 63 
segundo párrafo de su Reglamento,  le  invito a Usted tenga bien en presentar su 
propuesta  Técnica‐Económica  para  el  procedimiento mediante  la  Licitación  por 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Cabe señalar que las actividades que derivan de dicho proceso serán cubiertas con 
recursos  provenientes  del  Fondo  de  Aportación  Solidaria  Estatal  Liquida  (ASEL) 
2017, debiendo ajustar su propuesta a  las Bases de Licitación   que se anexan al 
presente  y  considerando  para  ello  un  plazo máximo  de  ejecución  de  55  días 
naturales. 

En  este  orden  a  efecto  de  poder  considerar  la  disposición  de  los  recursos,  le 
informo que se otorgará un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. 

Bajo  este  contexto  hago  de  su  conocimiento  que  la  documentación  relativa  a 
dicho  procedimiento  se  entregará  en  la  Subdirección  de  Apoyo  Técnico  y 
Normatividad de Obra ubicada en  la Calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 
91130 de esta ciudad. 

Asimismo, expongo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de la realización de los trabajos: 1 de diciembre de 2017 a las 
12:00 hrs. 
 

 Junta de aclaraciones: 13 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs. 
 



 

Soconusco Nº 31. 
Col. Aguacatal 

C.P. 91130, Xalapa, Ver. 
T. 01 228 842 3000, Ext. 3768 

www.ssaver.gob.mx 

Oficio No. SESVER/DIS‐J/3433/2017
Asunto: Invitación a presentar propuesta.

Hoja 2 / 2

Xalapa, Ver. a 6 de diciembre de 2017

 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  21  de  diciembre  de  2017  a  las 
10:00 hrs.  

No omito mencionar que los pormenores para la integración de su proposición se 
detallan  en  las  Bases;  en  virtud  de  lo  anterior  le  agradeceré  confirmar  su 
participación por escrito, caso contrario  favor de comunicar por  la misma vía en 
un plazo no mayor a dos días hábiles contadas a partir de  la  fecha de recepción 
del presente documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGG /MAM/xelb** 
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Arq. Rogelio C. Salazar Aguayo 
Representante Legal de la Empresa  
Grupo DN, S.A. de C.V. 
Av. Nicolás Bravo N° 63 Altos 
Col. Centro 
Banderilla, Ver. 
C.P. 91300 
P R E S E N T E. 
 
 
 

Hago referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL  relativa  a  la  “Rehabilitación  de  fachas  del 
Hospital (pintura en guarniciones, estacionamiento, señalamientos y herreria) y 
en jardineria y en las áreas de comedor, cocina, hospitalización, consulta externa 
y terrazas del hospital en la localidad y municipio de Poza Rica, Ver.”. 

Al  respecto,  con  fundamento  en  el  Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el articulo 63 
segundo párrafo de su Reglamento,  le  invito a Usted tenga bien en presentar su 
propuesta  Técnica‐Económica  para  el  procedimiento mediante  la  Licitación  por 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Cabe señalar que las actividades que derivan de dicho proceso serán cubiertas con 
recursos  provenientes  del  Fondo  de  Aportación  Solidaria  Estatal  Liquida  (ASEL) 
2017, debiendo ajustar su propuesta a  las Bases de Licitación   que se anexan al 
presente  y  considerando  para  ello  un  plazo máximo  de  ejecución  de  55  días 
naturales. 

En  este  orden  a  efecto  de  poder  considerar  la  disposición  de  los  recursos,  le 
informo que se otorgará un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. 

Bajo  este  contexto  hago  de  su  conocimiento  que  la  documentación  relativa  a 
dicho  procedimiento  se  entregará  en  la  Subdirección  de  Apoyo  Técnico  y 
Normatividad de Obra ubicada en  la Calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 
91130 de esta ciudad. 

Asimismo, expongo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de la realización de los trabajos: 1 de diciembre de 2017 a las 
12:00 hrs. 
 

 Junta de aclaraciones: 13 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs. 
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 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  21  de  diciembre  de  2017  a  las 
10:00 hrs.  

No omito mencionar que los pormenores para la integración de su proposición se 
detallan  en  las  Bases;  en  virtud  de  lo  anterior  le  agradeceré  confirmar  su 
participación por escrito, caso contrario  favor de comunicar por  la misma vía en 
un plazo no mayor a dos días hábiles contadas a partir de  la  fecha de recepción 
del presente documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGG /MAM/xelb** 
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  ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO   

  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ     
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS N° 

 

 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 

 
PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA: 
 
 

REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN 
GUARNICIONES, ESTACIONAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) 

Y EN JARDINERIA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL 

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER. 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
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EL GOBIERNO DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE  POR CONDUCTO DEL ORGANISMO  PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  UBICADO  EN  LA  CALLE  DE  SOCONUSCO  NUMERO  31, 
COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 
38 Y 40 DE  LA  LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE; 2 
FRACCIÓN XXV, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN II, 43 FRACCIÓN III, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 825 DE 
OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  60,  63  Y  64  DE  SU 
REGLAMENTO; 9 BIS  Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ;  1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY  54  QUE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  18 
FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII 
DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL 
GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  FECHA  13  DE MARZO  DE  2012;  27,  31,  32  Y  39  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS 
DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  Y  58,  59,  60  Y  61  DEL  PRESUPUESTO  DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; SE 
EXPIDE  EL  SIGUIENTE  PLIEGO  DE  REQUISITOS  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  INTERESADOS  A  PARTICIPAR  EN  LA 
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL, RELATIVO A 
LA  REHABILITACIÓN  DE  FACHAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) Y EN  JARDINERIA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, 
CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.  
 
EN  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS 
PERSONAS  FÍSICAS  Y MORALES  LEGALMENTE  CONSTITUIDAS  CONFORME A  LAS  LEYES DE  LOS  ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ    Y  LOS  PRECEPTOS  SEÑALADOS  EN  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
A) CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS  DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
B) LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ES DE CARÁCTER NACIONAL Y NO SE REALIZA 
BAJO LA COBERTURA DE NINGÚN TRATADO. 
 
C) LA DESCRIPCIÓN Y EL LUGAR DE LA LICITACIÓN ES LA INDICADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LAS PRESENTES 
BASES. 
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D) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE OTORGARÁ EL 30%  DE ANTICIPO. 
 
E) EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES. 
 
F)  EL  IDIOMA  EN  QUE  SE  PRESENTARÁN  LAS  PROPOSICIONES  SERÁ  EN  ESPAÑOL  Y  LA MONEDA  EN  QUE  SE 
COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO. 
 
G)  LAS  CONDICIONES  DE  PAGO  SERÁN  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  CLÁUSULA  DÉCIMA 
QUINTA DE LAS PRESENTES BASES. 
 
H)  LAS  PROPUESTAS  SE  PRESENTARÁN  EN  SOBRE  CERRADO,  NO  SE  RECIBIRÁN  PROPUESTAS  A  TRAVÉS  DE 
SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS  (COMPRAVER). ASIMISMO TODA  LA  INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA SERÁ PROPORCIONADA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EN 
LAS OFICINAS DE  LA  SUBDIRECCIÓN DE APOYO  TÉCNICO  Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE  LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
I)  LA VISITA AL  SITIO DE  LAS ACTIVIDADES  Y  JUNTA DE ACLARACIONES  SE  LLEVARÁ CABO DE ACUERDO A  LO 
INDICADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE LAS PRESENTES BASES. 
 
J)  EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA 
DE LAS PRESENTES BASES. 
 
K) FUENTE DE LOS RECURSOS. 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUENTA 
CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA 
ESTATAL LIQUIDA (ASEL) EJERCICIO 2017, MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D‐
0697/2017 Y REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (RPAI) N° SSE/3051/2017 
Y REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO) N° CPPI‐SESVER‐R‐0027‐17, EMITIDOS POR 
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
LICITANTES PODRÁ ESTAR SUJETA A NEGOCIACIÓN ALGUNA. 
 
L).‐  NO  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  INHABILITADAS  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
M).‐ SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO SI POR LA NATURALEZA O 
ESPECIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, RESULTA NECESARIO EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 
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PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 
69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON 
LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS 
NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. 
 
N).‐ DE LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 
EL LICITANTE  INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL 
CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA OBJETO 
DE LA PRESENTE A EFECTOS DE LA DE LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA LA 
CUAL  SE  HARÁ  POR  LOS  MEDIOS  CONVENCIONALES  O  EN  SU  CASO  POR  LOS  MEDIOS  REMOTOS  DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
O).‐ DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26,  27, 28 Y 29 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS LICITANTES  INVITADOS DEBERÁN ESTAR 
INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
P).‐ VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES. 
LOS  LICITANTES  PODRÁN  VISITAR  EL  LUGAR  EN  QUE  SE  REALIZARÁ  LA  OBRA,  PARA  QUE  CONSIDERANDO  LAS 
ESPECIFICACIONES  Y  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA,  INSPECCIONEN  EL  LUGAR  DE  LAS  ACTIVIDADES,  HAGAN  LAS 
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA OBJETO DE LA INVITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE 
PUDIERA AFECTAR  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA. EN NINGÚN CASO  LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD 
POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS CONTRATISTAS OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES 
SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE 
RELEVA  DE  SU  OBLIGACIÓN  PARA  EJECUTAR  Y  CONCLUIR  LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  FORMA  Y  TÉRMINOS 
CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 
 
Q).‐ PRESENTACIÓN DE EXCUSAS. 
LOS  LICITANTES QUE DECIDAN  CANCELAR  SU  PARTICIPACIÓN  EN  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO 
MENOS  TRES  PERSONAS    Y  DESEEN  PRESENTAR  SUS  EXCUSAS,  DEBERÁN  HACERLO  POR  ESCRITO  EN  HOJA 
MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DÍA ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS. 
 
R).‐ EL MODELO DE CONTRATO. 
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SE HARÁ CONSTAR, COMO MÍNIMO Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LO SIGUIENTE: 

1. EL ACREDITAMIENTO  LEGAL DE  LAS  PARTES QUE  LO  SUSCRIBEN  Y  EL  TIPO DE  CONTRATO DE QUE  SE 
TRATE; 
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2. LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO; 
 

3. EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA, Y EL QUE SEÑALE EN EL LUGAR EN QUE CELEBRE EL CONTRATO, 
PARA QUE  EL  CONTRATISTA  RECIBA  TODA  CLASE  DE NOTIFICACIONES  Y  DOCUMENTOS  DURANTE  LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO, HACIÉNDOSE CONSTAR  SU OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL ENTE PÚBLICO 
CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, 
Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA 
NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE AL CONTRATISTA, SURTIRÁ EFECTO CON LA PUBLICACIÓN DE UN 
EXTRACTO  DEL  CONTENIDO  DEL  DOCUMENTO  QUE  LE  DEBA  SER  COMUNICADO,  POR  TRES  DÍAS 
CONSECUTIVOS EN UNO DE  LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO Y A PARTIR DE ESA 
NOTIFICACIÓN LAS SUBSECUENTES SE HARÁN POR LA TABLA DE AVISOS DEL ENTE PÚBLICO; 
 

Y DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010: 

 
1. EL  PAGO  DE  LAS  ESTIMACIONES  NO  SE  CONSIDERARÁ  COMO  LA  ACEPTACIÓN  PLENA  DE  LAS 

ACTIVIDADES,  YA  QUE  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD  CONSERVARÁN  EL  DERECHO  DE  FORMULAR 
RECLAMACIONES POR LAS ACTIVIDADES FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO DEL 
EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS ACCESORIOS; 

 
2. PARA  EL  CASO  DE  PAGOS  EN  EXCESO,  FALTA  DE  AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN  O  DEVOLUCIÓN  DEL 

ANTICIPO,  EL  CONTRATISTA  DEBERÁ  REINTEGRAR  LAS  CANTIDADES  CORRESPONDIENTES,  MÁS  LOS 
GASTOS  FINANCIEROS  RELACIONADOS,  CONFORME  AL  PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO 
FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  COMO  SI  SE  TRATARA  DEL 
SUPUESTO  DE  PRÓRROGA  PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  DICHOS  GASTOS  FINANCIEROS  SE 
CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN  EXCESO  O  SOBRE  EL  SALDO  DEL  ANTICIPO  NO 
AMORTIZADO,  INVERTIDO  O  DEVUELTO,  POR  DÍAS  NATURALES,  DESDE  LA  FECHA  DEL  PAGO  O 
VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO, Y HASTA 
LA  FECHA  EN  QUE  SE  ENTEREN  EFECTIVAMENTE  LAS  CANTIDADES  A  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD 
CORRESPONDIENTE. 

 
S).‐ PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
EL  PROCEDIMIENTO  DE  LA  PRESENTE  LICITACIÓN    POR  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS  SE 
SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 
 

1. INVITACIÓN,  ENTREGA  EN  LA  CUAL  SE  ESTABLECEN  LAS  BASES  EN  QUE  SE  DESARROLLARÁ  EL 
PROCEDIMIENTO  Y  SE DESCRIBEN  LOS REQUISITOS DE  PARTICIPACIÓN,  ENTREGA DE  EXPEDIENTE DE 
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ANEXOS Y PLANOS. 

2. VERIFICAR LA ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR PRESENTANDO SU DOCUMENTACIÓN. 
3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 
4. JUNTA DE ACLARACIONES. 
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5. ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ ECONÓMICAS. 
6. EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 
7. PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS. 
8. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FALLO. 
9. CONTRATACIÓN. 

 
ASIMISMO, SE ENTENDERÁ POR: 
 
LEY.‐ LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
REGLAMENTO.‐ REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
EL LICITANTE.‐ PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO. 
LA  CONVOCANTE.‐  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  RESPONSABLE  DE  LLEVAR  A  CABO  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
EL CONTRATISTA.‐ PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO. 
EL ORGANISMO.‐ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA.‐  DOCUMENTO  QUE  CONTIENE  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,  OBJETIVOS  Y 
ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES.  
 
PRIMERA.‐ INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
 

A) REHABILITACIÓN  DE  FACHAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERIA)  Y  EN  JARDINERIA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
POZA RICA, VER. 
 

B) PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 55 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL 29 
DE DICIEMBRE DE 2017 Y FECHA DE TÉRMINO DEL 20 DE FEBRERO DE 2018.  
 

C) DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ANTICIPOS:  SE  OTORGARÁ  EL  30%  DEL MONTO  CONTRATADO,  PARA  QUE  EL 
CONTRATISTA  REALICE  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  SUS  OFICINAS, 
ALMACENES,  BODEGAS  E  INSTALACIONES  Y,  EN  SU  CASO,  PARA  LOS  GASTOS  DE  TRASLADO  DE  LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA 
Y  PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN,  LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS QUE  SE  INSTALEN 
PERMANENTEMENTE  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  DEBERÁN  OTORGAR  TAL  Y  COMO  LO  SEÑALA  EN  LOS 
ARTÍCULOS 58 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  84  Y  85  DE  SU  REGLAMENTO,  DICHO  ANTICIPO  SERÁ  DEPOSITADO  AL  LICITANTE 
ADJUDICADO  A  TRAVÉS  DE  UNA  TRANSFERENCIA  ELECTRÓNICA  POR  LO  QUE  EL  LICITANTE  DEBERÁ 
CONTAR  CON  UN  NÚMERO  DE  CUENTA  BANCARIA;  EL  ATRASO  EN  LA  ENTREGA  DEL  ANTICIPO  SERÁ 
MOTIVO PARA DIFERIR EN  IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. EL OTORGAMIENTO 
DEL ANTICIPO PODRÁ REALIZARSE EN UNA  SOLA EXHIBICIÓN O EN VARIAS PARCIALIDADES, EN CASOS 
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EXCEPCIONALES COMO  LO SEÑALA EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN  I DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 86 DE SU REGLAMENTO. 
 
PARA CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  84 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL CONTRATISTA, PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERÁ 
PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UN PROGRAMA EN EL QUE SE 
ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. 

 
SEGUNDA.‐ EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE 
 
 EL  LICITANTE  DEBERÁ  DEMOSTRAR  SU  EXPERIENCIA,  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  DE  LA  SIGUIENTE 
FORMA: 
 
a. RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A 

LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRÍCULUM Y 
CÉDULA PROFESIONAL VALIDADA EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LOS QUE DEBEN 
TENER  EXPERIENCIA  EN  OBRAS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y  MAGNITUD  SIMILARES.  DE  LOS 
PROFESIONALES  TÉCNICOS  PROPUESTOS  SÓLO  SE  EVALUARÁ  LA  PREPARACIÓN  ACADÉMICA  ANEXANDO 
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO EN LOS 
PROGRAMAS  SOLICITADOS Y  LA  EXPERIENCIA DEMOSTRADA  EN  TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN. 

 

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN, EL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADECUADO Y 
SUFICIENTE  QUE  SE  REQUIERA  PARA  LA  EJECUCIÓN  EN  TIEMPO  Y  FORMA  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE 
LICITAN, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS MISMAS. 

 
b. RELACIÓN  DE  LOS  CONTRATOS  DE  OBRA  A  PRECIO  ALZADO  QUE  HAYA  CELEBRADO  TANTO  EN  LA 

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  FEDERAL,  LA  ESTATAL  Y  CON  PARTICULARES,  CON  LOS  QUE  ACREDITE  LA 
EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  EN  ACTIVIDADES  SIMILARES;  ANOTANDO  EL  NOMBRE  O 
DENOMINACIÓN  DE  LA  CONTRATANTE,  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  IMPORTES  TOTALES,  IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO ANEXANDO 
COPIA DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. 
 

c. PARA  ACREDITAR  LA  ESPECIALIDAD,  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  EL  CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO  DE  CONTRATOS  DE  OBRAS  SUSCRITOS  CON  DEPENDENCIAS  O  ENTIDADES;  DEBERÁ 
INTEGRAR EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS COMPLETOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN DE 
LAS  OBRAS  DE  LA  MISMA  NATURALEZA  QUE  HAYAN  SIDO  EJECUTADAS  PREVIAMENTE  A  ESTA 
ADJUDICACIÓN. 
 

d. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON 
DE  SU  PROPIEDAD,  ARRENDADAS  CON  O  SIN  OPCIÓN  A  COMPRA,  SU  UBICACIÓN  FÍSICA  DETALLADA, 
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MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE 
LAS  ACTIVIDADES,  TRATÁNDOSE  DE  EQUIPO  Y  MAQUINARIA  DE  SU  PROPIEDAD,  DEBERÁ  PRESENTAR 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE 
SER  ARRENDADO  CON  O  SIN  OPCIÓN  A  COMPRA  DEBERÁ  PRESENTAR  CARTA  COMPROMISO  DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 
 

e. PARA  EFECTOS DE DEMOSTRAR  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN  CAPITAL    CONTABLE 
DEMOSTRABLE  DE  $  3’000,000.00  (TRES  MILLÓN  DE  PESOS  00/100  M.N.)  PARA  PERSONA  MORAL  Y 
PATRIMONIO DE $ 3’000,000.00 (TRES MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
f. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  SEPTIEMBRE,  OCTUBRE  Y  NOVIEMBRE  DE  2017,  ESTADOS 
FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  INCLUYENDO  RAZONES 
FINANCIERAS, DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y 
REGISTRO DE  CERTIFICACIÓN). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR 
LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
TERCERA.‐ VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA  CONVOCANTE  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA,   MOSTRARÁ  EL  SITIO  DE 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DÍA  11 DE DICIEMBRE DE 2017, 
PARA LO CUAL LOS  INTERESADOS QUE ASÍ LO DESEEN, EL PUNTO DE REUNIÓN   SERÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL 
DEL HOSPITAL REGIONAL POZA RICA CON DOMICILIO EN DE LAS FLORES S/N, COL. LAS VEGAS, C.P. 93210 EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VER., A LAS 12:00 HRS., LA CITADA VISITA TENDRÁ POR 
OBJETO PARA LOS LICITANTES QUE ASISTAN, EL QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA,  INSPECCIONEN  LOS  LUGARES  DONDE  SE  LAS  ACTIVIDADES,  HAGAN  LAS  VALORACIONES  DE  LOS 
ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA 
LICITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR 
LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS 
CONCLUSIONES  QUE  LOS  LICITANTES  OBTENGAN  AL  EXAMINAR  LOS  LUGARES  Y  CIRCUNSTANCIAS  ANTES 
SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO 
EXIME  DE  SU  OBLIGACIÓN  PARA  EJECUTAR  Y  CONCLUIR  LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  FORMA  Y  TÉRMINOS 
CONVENIDOS, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, PODRÁN ASISTIR LOS  INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, QUE ESTÉN  INTERESADOS EN PARTICIPAR 
EN ESTA LICITACIÓN. 
 
LA  VISITA  AL  SITIO DE  LAS  ACTIVIDADES  SERÁ OPTATIVA  PARA  LOS  LICITANTES,  PERO  EN  SU  PROPOSICIÓN 
DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA, DONDE MANIFIESTE 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, QUE ANALIZÓ 
EL GRADO DE DIFICULTAD, HIZO  LAS VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIEREN  Y  REALIZÓ  LAS 
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INVESTIGACIONES  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  AMBIENTALES  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, 
SE HAYAN EFECTUADO A  LAS BASES DE  LA  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; POR  LO QUE NO 
PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ÉSTE MOTIVO. 
 
LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARÁ EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS., EL 
LUGAR DE REUNIÓN SERÁ EN LA SALA JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD UBICADA EN 
CALLE  SOCONUSCO NÚMERO  31,  COLONIA AGUACATAL,  EDIFICIO  “H”, C.P.  91130,  EN  LA CIUDAD DE XALAPA, 
VERACRUZ. 
 
SOLAMENTE  PODRÁN  FORMULAR  ACLARACIONES  LOS  LICITANTES  QUE  HAYAN  SIDO  INVITADOS  AL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
EL  LICITANTE  INVITADO  PUEDE  SOLICITAR  ACLARACIONES  SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LA  INVITACIÓN  A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y LOS ASPECTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA, POR ESCRITO, 
CARTA, VÍA  FAX, AL  TELÉFONO  01228  8423000  EXT.  3767    Y  3719  (EN  PAPEL MEMBRETADO DE  LA  PERSONA 
MORAL  O  FÍSICA,  DEBIDAMENTE  FIRMADO),  ENVIARLAS  AL  CORREO  ELECTRÓNICO  2017dlao@gmail.com  O 
ENTREGARLAS  PERSONALMENTE  A  MÁS  TARDAR  EL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2016  A  LAS  10:00  HORAS  LA 
CONVOCANTE DARÁ RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA ASISTENCIA AL ACTO DE  LA  JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ DE CARÁCTER OPTATIVA. DE TODA  JUNTA SE 
LEVANTARÁ  UN  ACTA  QUE  CONTENDRÁ  LA  FIRMA  DE  LOS  ASISTENTES  INTERESADOS  Y  DE  LOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE  INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS 
DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARÁ COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE 
PONDRÁ  A DISPOSICIÓN  DE  LOS  AUSENTES  EN  EL  SITIO  CORRESPONDIENTES  A  LA  TABLA DE  AVISOS DE  LAS 
OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, 
LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS 
www.ssaver.gob.mx Y www.compraver.gob.mx CON LA CUAL SE DARÁN POR NOTIFICADOS. 
 
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE 
LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA 
EN DARLES CONTESTACIÓN,  INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA 
QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LAS  SOLICITUDES  DE  ACLARACIÓN  QUE  SEAN  RECIBIDAS  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  PRIMERA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE 
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA 
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS. 
 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
                 www.ssaver.gob.mx  

Página 10 de 43 

LA  CONVOCANTE  POR  CAUSA  FUNDAMENTADA  HASTA  EL  SÉPTIMO  DÍA  NATURAL  PREVIO  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES,  PODRÁ  MODIFICAR  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN 
MEDIANTE RECTIFICACIÓN POR ESCRITO, YA SEA   POR  INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A UNA ACLARACIÓN 
SOLICITADA POR ALGÚN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO, 
TAMBIÉN  ESTARÁ  DISPONIBLE  A  TRAVÉS  DE  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  www.ssaver.gob.mx  Y 
www.compraver.gob.mx. 
 
EL ACTO  SERÁ PRESIDIDO POR  EL  SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR  LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ  SER 
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LAS ACTIVIDADES, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN 
FORMA  CLARA  Y  PRECISA  LAS  DUDAS  Y  PLANTEAMIENTOS  DE  LOS  LICITANTES  RELACIONADOS  CON  LOS 
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN. 
 
AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ULTERIORES  JUNTAS,  CONSIDERANDO  QUE  ENTRE  LA  ÚLTIMA  DE  ÉSTAS  Y  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES  (SALVO QUE EL 
PROCEDIMIENTO SE REALICE CON REDUCCIÓN DE PLAZOS). DE RESULTAR NECESARIO, LA FECHA SEÑALADA EN 
LAS BASES PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PODRÁ DIFERIRSE. 
 
DE  CADA  JUNTA  DE  ACLARACIONES  SE  LEVANTARÁ  ACTA  EN  LA  QUE  SE  HARÁN  CONSTAR  LOS 
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARÁ EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. 
CUARTA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
  
“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR SER UN CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
NO HABRÁ AJUSTE DE COSTOS, PERMANECIENDO FINJO EL PRECIO TOTAL PROPUESTO, HASTA LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO, SALVO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 220 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS   Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE  LOS CONTRATOS A 
PRECIO  ALZADO  COTIZADOS  COMPRENDERÁN  TODOS  LOS  CARGOS,  DE  ACUERDO  A  LOS  ALCANCES  Y 
ESPECIFICACIONES  DE  LA  CONVOCANTE,  POR  LO  QUE  AL  FORMULAR  SU  PROPOSICIÓN  DEBERÁ  CUMPLIR  Y 
ACEPTAR LO SIGUIENTE: 
 

A) QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA 
EN  OBRAS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y MAGNITUD  SIMILARES  A  LA  OBJETO  DE  LA  PRESENTE  A 
EFECTOS DE LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA LA CUAL SE HARÁ POR 
LOS  MEDIOS  CONVENCIONALES  O  EN  SU  CASO  POR  LOS  MEDIOS  REMOTOS  DE  COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; CONOCER CON AMPLITUD 
LOS  PROYECTOS,  NORMAS  DE  CALIDAD  Y  ESPECIFICACIONES  DE  CONSTRUCCIÓN,  CATÁLOGO  DE 
ACTIVIDADES    Y  SUBACTIVIDADES  DE  LA  OBRA,  PROGRAMAS  DE  EJECUCIÓN  Y  DE  SUMINISTROS, 
INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
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ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XV DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  NORMAS  DE  CALIDAD,  BITÁCORA,  CONVENIOS  Y  DEMÁS  DOCUMENTOS 
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

   
  ASIMISMO,  DEBE  ESTAR  FACULTADO  POR  EL  CONTRATISTA,  PARA  OÍR  Y  RECIBIR  TODA  CLASE  DE 

NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO 
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
  “EL ORGANISMO”  EN  EL  CONTRATO,  PODRÁ  RESERVARSE  EL  DERECHO DE  SOLICITAR  EN  CUALQUIER 

MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y 
EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
EN EL CONTRATO;  

 
B) QUE  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  LAS  CONDICIONES  CLIMÁTICAS,  AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y 

GEOLÓGICAS DE  LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE  LAS CONDICIONES GENERALES  Y  ESPECIALES DEL 
LUGAR DE  LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ 
POSTERIORMENTE  PARA  ADUCIR  JUSTIFICACIÓN  POR  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  O  PARA 
SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADO EN LA PROPOSICIÓN; 

 
C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TÉRMINO DE 

LAS  ACTIVIDADES  ES  NECESARIO  SE  ENTREGUE  A  “EL  ORGANISMO”  LAS  ACTIVIDADES  MOTIVO  DEL 
CONTRATO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y DE CALIDAD ÓPTIMA;  

 
D) QUE SE CONSIDERÁ COMO PRECIO ALZADO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE 

DEBE  CUBRIRSE  A  “EL  CONTRATISTA”  CONFORME  A  CÉDULA  DE  AVANCE,    RED  DE  ACTIVIDADES, 
REALIZADO CONFORME A LOS ALCANCES Y “TÉRMINOS DE REFERENCIA” LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: 
“REHABILITACIÓN  DE  FACHAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERIA)  Y  EN  JARDINERIA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
POZA RICA, VER.”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN, Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS 
QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA LICITACIÓN; 
 

D) QUE  DE  SER  EL  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  NOTIFICARÁ  FORMALMENTE  LA  EXISTENCIA  DE  LAS 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 
15 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL  FALLO CORRESPONDIENTE, Y PRESENTAR PARA  SU APROBACIÓN  LA 
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES; 

 
E) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL 

CONTRATO PARA  LA UNIDAD DE OBRA/ACTIVIDAD TERMINADA, HA  JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA 
TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN  INFLUIR EN EL PRECIO ALZADO; QUE LOS DATOS TALES COMO 
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CLASIFICACIÓN Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES, DISPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ESTRATOS Y 
OTRAS  CARACTERÍSTICAS,  LOS  HA  PROPORCIONADO  “LA  CONVOCANTE”  ÚNICAMENTE  COMO 
ORIENTACIÓN  Y  A  TÍTULO  INFORMATIVO,  QUEDANDO  BAJO  LA  RESPONSABILIDAD  DEL  PROPONENTE 
JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA 
DIFERENTE  EN  LA  REALIDAD  A  COMO  LO  CONSIDERÓ  EL  PROPONENTE,  POR  EJEMPLO,  EN  LA 
CLASIFICACIÓN  DE  MATERIALES,  LA  DIFERENCIA  NO  JUSTIFICARÁ  RECLAMACIÓN  ALGUNA  DEL 
CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS DEBIENDO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y 
REQUISITOS DE, DIAGNÓSTICO DE OBRA EXISTENTE, PARA LA OBRA RELATIVA A LA “REHABILITACIÓN DE 
FACHAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y 
HERRERIA) Y EN  JARDINERIA Y EN  LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA 
EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.” PARA QUE EL 
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SEA EL DE UNA OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA; 
 

E) QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O   SUS  INSTALACIONES 
ESPECIALES, DEBERÁ SER EL ADECUADO, SALVO QUE A  JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE 
PARA  SATISFACER  LOS  REQUISITOS  ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E 
INSTALACIONES  Y  DE  CALIDAD  DE  LOS MATERIALES.  POR  LO  TANTO,  CUANDO  EN  LA  INVITACIÓN  A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE INDIQUE ALGÚN TRATAMIENTO, ÉSTE DEBERÁ USARSE COMO GUÍA Y 
NO AL QUE NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES; 

 
F) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERÁN SER 

LOS ADECUADOS  PARA OBTENER  LA  CALIDAD  FIJADA  EN  EL  PROYECTO  Y  SATISFACER  LOS  REQUISITOS 
ESTIPULADOS  EN  LAS  NORMAS  PARA  CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIONES  Y  DE  CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES  QUE  ESTA  DEPENDENCIA  TIENE  EN  VIGOR,  DEBIENDO  CONTAR  LOS  BANCOS  UTILIZADOS 
PARA  SU  EXTRACCIÓN,  PREVIAMENTE  CON  LA  AUTORIZACIÓN  EN MATERIA  DE  IMPACTO  AMBIENTAL, 
OTORGADO  POR  LA  SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  Y  RECURSOS NATURALES.  PARA  LA  PRESENTE 
LICITACIÓN  LA  CONVOCANTE  NO  PROPORCIONARÁ  MATERIALES  Y  EQUIPO  DE  INSTALACIÓN 
PERMANENTE,  POR  LO  QUE  NO  APLICA  LA  FRACCIÓN  XVI  DEL  ART.  39  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 

 
G) QUE COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO 

DE  LOS  DIEZ  DÍAS  NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL MISMO,  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN 
LA  PROPUESTA,  UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA 
MAGNITUD DE LAS ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN  QUE  ELABORE,  DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO  MAYOR  DE  CINCO  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL 
CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO; 

 
J).‐  QUE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, 

SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
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1. CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 
ACTIVIDADES A EJERCER, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE. 

 
2. PROGRAMA DE  EJECUCIÓN GENERAL DE  LAS ACTIVIDADES CONFORME AL  PRESUPUESTO  TOTAL 

CON  SUS  EROGACIONES,  CALENDARIZADO  Y  CUANTIFICADO,  CONFORME  A  LOS  PERIODOS 
DETERMINADOS  POR  LA  CONVOCANTE,  DIVIDIDO  EN  ACTIVIDADES  Y,  EN  SU  CASO, 
SUBACTIVIDADES, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS. 

 
3. RED  DE  ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES  O  LA  RUTA  CRÍTICA,  INDICANDO  LAS  DURACIONES 

PARCIALES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES Y LA DURACIÓN TOTAL DE LA 
OBRA.  

 
K).‐  QUE  PRESENTARÁ,  ANÁLISIS  EXPRESADOS  EN  PESOS,  DE  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y 

SUBACTIVIDADES EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON 
LO INDICADO EN LA LEY; 

 
L).‐ QUE  AL DETERMINAR  SUS  COSTOS  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  EL  VALOR DE  LA UNIDAD DE MEDIDA  Y 

ACTUALIZACIÓN  (UMA),  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  No.  26/2017  NOMENCLATURA 
ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO 
PUBLICADO  EN  EL  DIARIO OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  DEL  27  DE  ENERO  DE  2016,  Y  LOS  PRECIOS  DE 
MATERIALES,  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  QUE  RIGEN  EN  EL  LUGAR  DE  LA  OBRA  EN  LA  FECHA  DE  SU 
PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO  LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN  LOS PRECIOS Y 
RENDIMIENTOS  DE  ÉSTOS  CONSIDERADOS  COMO  NUEVOS  Y  ACORDE  CON  LAS  CONDICIONES  DE 
EJECUCIÓN  DEL  CONCEPTO  DE  ACTIVIDAD  CORRESPONDIENTE.  NINGUNA  DE  LAS  DIFERENCIAS  QUE 
PUDIERAN  RESULTAR  ENTRE  EL  PRECIO  REAL  Y  EL  CONSIDERADO  EN  LOS  ANÁLISIS  JUSTIFICARÁ 
RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS; 

 
M).‐  “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE UN   ANUNCIO ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT. 

FABRICADO A BASE DE PTR DE 1” DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINÍLICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARÁ LA OBRA, CON EL CUAL  INFORMARÁ A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE  INICIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA DE SU TERMINACIÓN Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA  INVERSIÓN PARA 
SU REALIZACIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARÁ LA OBRA A 
LA POBLACIÓN; 

 
N).‐  QUE  LA  RELACIÓN  DE  CONCEPTOS  DE  ACTIVIDADES  Y  DE  CANTIDADES  DE  OBRA  PARA  EXPRESIÓN  DE 

PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1.‐ SE  LLENARÁ  PREFERENTEMENTE  A  MÁQUINA  O  POR  COMPUTADORA  NO  SE  ACEPTARÁ  LA 
PRESENTACIÓN EN FORMA MANUSCRITA DE NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS; 
ASIMISMO, DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE 
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QUE  SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO  FORMATO;  SE ANOTARÁN 
LAS CANTIDADES Y COSTOS  CON LETRA Y NÚMERO, CON AJUSTE AL CENTÉSIMO (DOS DÍGITOS). 

 
3.‐ EN CADA ACTIVIDAD SE CONSIGNARÁ SU  IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD ANOTADA POR “LA 

CONVOCANTE”  POR  EL  PRECIO    PROPUESTO  POR  “LA  CONTRATISTA”,  CON  APROXIMACIÓN  AL 
CENTÉSIMO. 

 
4.‐ CUANDO EL PRESUPUESTO SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA 

UNA  DE  ELLAS  Y  EN  LA  HOJA  FINAL  EL MONTO  PARCIAL  ACUMULADO,  EL  IMPUESTO  AL  VALOR 
AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. 

 
5.‐ EN  CASO  DE  ENCONTRARSE  ERRORES  EN  LAS  OPERACIONES  ARITMÉTICAS,  SE  RECONOCERÁ  COMO 

CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO    CORRESPONDIENTE  O  EL    ANOTADO  CON  LETRA  POR  EL  PROPONENTE,  CUANDO  DICHO 
ANÁLISIS  NO  SE  TENGA;  DE  ACUERDO  CON  LAS  CORRECCIONES  QUE  EN  SU  CASO  POR  ERRORES 
ARITMÉTICOS SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS. 

 
Q).‐ TODAS  LAS MANIFESTACIONES,  DECLARACIONES  ESCRITAS  Y  EL  TOTAL  DE  ANEXOS  QUE  INTEGRAN  EL 

TOTAL  DE  LA  PROPUESTA,  SE  REALIZARÁN  EN  PAPEL  MEMBRETADO  DE  LA  EMPRESA  EN  ORIGINAL, 
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA; 

 
R).‐  QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ DE MANIFESTAR, MEDIANTE 

ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 
 

A.‐ QUE  HAN  PRESENTADO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  LAS  DECLARACIONES  DEL  EJERCICIO  POR  IMPUESTOS 
FEDERALES,  EXCEPTO  LAS  DEL  ISAN  E  ISTUV,  CORRESPONDIENTES  A  SUS  TRES  ÚLTIMOS  EJERCICIOS 
FISCALES,  ASÍ  COMO  QUE  HAN  PRESENTADO  LAS  DECLARACIONES  DE  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES A 2016   POR LOS MISMOS  IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN 
MENOS DE TRES AÑOS DE  INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, 
CORRESPONDERÁ AL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 

 
B.‐ QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR  IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E 

ISTUV. 
 
EN  CASO  DE  CONTAR  CON  AUTORIZACIÓN  PARA  EL  PAGO  A  PLAZO,  MANIFESTARÁN  QUE  NO  HAN 
INCURRIDO DURANTE 2016  EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 
FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
DICHO  ESCRITO  DEBERÁ  SER  SUSCRITO  POR  EL  INTERESADO  O  POR  LA  PERSONA  LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA ELLO, INDICANDO ADEMÁS DE LO SEÑALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 
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CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICATARIO ASÍ COMO 
EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
QUINTA.‐ PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
LOS  LICITANTES  PRESENTARÁN  SU  PROPOSICIÓN  EN  LA  OFICINAS  DE  ESTA  CONVOCANTE MEDIANTE  SOBRE 
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. NO  SE RECIBIRÁN PROPUESTAS 
A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL NI DE MENSAJERÍA. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN MISMA 
QUE  SERÁ  ELABORADA  CON  TINTA  INDELEBLE  (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE  IMPRESIÓN  POR  EQUIPO DE 
CÓMPUTO) LA CUAL NO DEBERÁ CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS. 
 
PARA LA PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN POR ESCRITO, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 

a. EN FOLDERS POR SEPARADO. 
b. DEBERÁ  COLOCARSE  EN  CADA  FÓLDER  CARÁTULA  DEL  DOCUMENTO  PARA  FÁCIL  IDENTIFICACIÓN  Y 

MANEJO.  
c. NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
d. DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE  LAS HOJAS QUE  LOS  INTEGREN. AL EFECTO, SE 

DEBERÁN  NUMERAR  LA  PROPUESTAS  TÉCNICA  Y  ECONÓMICA,  ASÍ  COMO  EL  RESTO  DE  LOS 
DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. 

e. INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE 
LA PROPOSICIÓN.  

 
EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARÁ PARA SU PARTICIPACIÓN, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN 
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
I. ESTARÁ DIRIGIDO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
II. NUMERO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE REFERENCIA. 
III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
IV. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
SEXTA.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN. 
  
LA  PROPOSICIÓN  ESTARÁ  INTEGRADA  POR  LOS  SIGUIENTES  DOCUMENTOS,  LOS  CUALES  DEBERÁN  ESTAR 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
A) DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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1.‐  ESCRITO DONDE MANIFIESTE ACEPTAR PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS. 

 
2.‐   ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 
 
3.‐  ESCRITO   BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  INDICADOS EN EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN, 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  

 
4.‐    ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
5.‐   ESCRITO DE  CONOCER  LOS  TÉRMINOS DE  REFERENCIA  EMITIDOS  POR  “EL ORGANISMO”, ASÍ  COMO  LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS 
QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.  

 
6.‐    ESCRITO EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LAS ACTIVIDADES.   
 
7.‐    ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.   
 
8.‐    ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y DE GARANTÍAS DE ACUERDO A DICHAS BASES DE 

LICITACIÓN Y  SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 
 
9.‐  ESCRITO  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  LA  VERDAD,  DE QUE  POR  SÍ MISMOS  O  A  TRAVÉS  DE  INTERPÓSITA 

PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PÚBLICOS DE EL ORGANISMO, 
INDUZCAN O ALTEREN  LAS EVALUACIONES DE  LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 

 
10.‐ ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN, 

QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO,  INCLUYEN SUPUESTOS, 
ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A 
EJECUTAR, ASÍ COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL 
MERCADO. 

 
11.‐  DESCRIPCIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  INTEGRAL  DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS  ACTIVIDADES 

EXPLICANDO  EN  FORMA  ESCRITA  COMO  EJECUTARÁ  LA  OBRA  DE  ACUERDO    A  LOS  TÉRMINOS  DE 
REFERENCIA,  TOMANDO  EN  CONSIDERACIÓN  LA  CAPACIDAD  Y  RECURSOS  QUE  CONSIDERA  PARA  LA 
EJECUCIÓN DE LA MISMA. 
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12.‐ DESCRIPCIÓN DEL  PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS ACTIVIDADES 
EXPLICANDO  EN  FORMA  ESCRITA  COMO  EJECUTARÁ  LA  OBRA  DE  ACUERDO  A  LOS  TÉRMINOS  DE 
REFERENCIA,  TOMANDO  EN  CONSIDERACIÓN  LA  CAPACIDAD  Y  RECURSOS  QUE  CONSIDERA  PARA  LA 
EJECUCIÓN DE LA MISMA. 

 
13.‐  RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS 

A  LOS  QUE  SE  ENCARGARÁN  DE  LA  EJECUCIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  OBRA;  ANEXANDO  SUS 
CURRÍCULOS  Y  CÉDULAS  PROFESIONALES  VALIDADAS  EN  LA  PÁGINA  DE  LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN 
PÚBLICA, LO QUE DEBAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS A PRECIO ALZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
MAGNITUD SIMILARES, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ANEXANDO 
COMPROBANTE DE  LA MISMA.  (PRESENTANDO ORIGINALES DE  CÉDULAS  PROFESIONALES  Y ACTAS  PARA 
COTEJO). 

    
14.‐ RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
EN  ESTE  TIPO  DE  ACTIVIDADES  SIMILARES;  ANOTANDO  EL  NOMBRE  O  DENOMINACIÓN  DE  LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS,  IMPORTES TOTALES,  IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y 
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO Y ANEXANDO COPIA DE LAS CARÁTULAS DE 
LOS CONTRATOS RELACIONADOS Y SUS ACTAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN.  

 
15.‐ RELACIÓN DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON 

DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS 
ACTUALES,  ASÍ  COMO  LA  FECHA  EN  QUE  SE  DISPONDRÁN  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS 
ACTIVIDADES;  TRATÁNDOSE  DE  SU  PROPIEDAD  DEBERÁ  PRESENTAR  MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO 
PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  TALES  CIRCUNSTANCIAS  Y  ANEXAR  COPIAS    FOTOSTÁTICAS  DE    LAS 
FACTURAS QUE LO COMPRUEBEN  (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO), EN EL CASO DE SER ARRENDADO 
CON  O  SIN    OPCIÓN  A  COMPRA  DEBERÁ  PRESENTAR  CARTA  COMPROMISO  EN  ORIGINAL  DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 

 
16.‐ ESCRITO EN  EL QUE MANIFIESTE MANTENER  ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE TODA  LA  INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTA CONTRATACIÓN. 
 
17.‐ ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARÁN DE LA 

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. 
 
B) DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
 
18.‐ ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA  EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA. 
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19.‐ PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES  
DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES,  ASÍ  COMO  EL  MONTO  TOTAL  DE  LA 
PROPOSICIÓN  A  PRECIO  ALZADO.  ANEXANDO  ARCHIVO  DIGITAL  EN  PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y 
PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL).  

 
20.‐ RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA  E  INDICANDO  LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD A  EJECUTAR, O 

BIEN, LA RUTA CRÍTICA.  
 
21.‐  CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS MENSUALES  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 

ACTIVIDADES A EJECUTAR. 
 
22.‐ PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES, CALENDARIZADO 

Y  CUANTIFICADO, DIVIDIDO  EN ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES, DEBIENDO  EXISTIR  CONGRUENCIA  CON 
LOS PROGRAMAS. 

 
23.‐  PROGRAMAS  MENSUALES  DE  EROGACIONES  CUANTIFICADOS  Y  CALENDARIZADOS,  EN  PARTIDAS  Y 

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA 
DE  INICIACIÓN Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA,  INDICADO EN EL APARTADO “B” DE ÉSTAS 
INSTRUCCIONES EN LA CLÁUSULA PRIMERA, DE UTILIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
1.      DE LA MANO DE OBRA 
 
2.  DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA,  IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS. 
 
3.  DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
 
4.  DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
24.‐ TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 

DE LOS SALARIOS, TOMANDO  EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
(UMA)  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2016. 

 
25.‐  LISTADO  DE  INSUMOS  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA  PROPUESTA,  AGRUPANDO  POR 

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, SEÑALANDO LAS NORMAS DE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A QUE SE SUJETARA.  
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26.‐ ANÁLISIS, CÁLCULO E  INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL,  LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 
OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE 
EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU CASO; TOMANDO  EN 
CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN FUNCIÓN AL ACUERDO 
NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  DEL  SEGURO 
SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 
2016. 

 
27.‐ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL 
ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 
DE FEBRERO DE 2015. 
 
28.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA FIRMADOS 
EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 
 

1. BASES. 
2. ANEXOS. 
3. INVITACIÓN. 
4. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
5. ACTA DE VISITA. 
6. JUNTA DE ACLARACIONES. 
7. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES. 
8. PLANOS PROPORCIONADOS. 
9. MODELO DE CONTRATO. 
10. MODELO DE FIANZAS. 
11. FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 

C) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 
 
DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA, A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE; EN UN 
SOBRE QUE LLAMARÁ DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE  LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, 
DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
 

2. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA, DEBERÁ INTEGRAR UN CAPITAL   CONTABLE 
DEMOSTRABLE DE  $  3’000,000.00  (TRES MILLONES DE  PESOS  00/100 M.N.)  PARA  PERSONA MORAL  Y 
PATRIMONIO DE $ 3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 
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3. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  SEPTIEMBRE,  OCTUBRE  Y  NOVIEMBRE  DE  2017,  ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE  LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016,  INCLUYENDO RAZONES 
FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CÉDULA Y 
REGISTRO  DE    CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE  CREACIÓN,  DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A 
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 
4. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 
 
5. REGISTRÓ ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA (SEFIPLAN). 
 
6.  LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD  JURÍDICA, PARA EFECTOS 

DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO MEDIANTE: 
 
I. COPIA  PARA  SU  COTEJO  DE  LA    DOCUMENTACIÓN  CON  LA  QUE  EL  LICITANTE  ACREDITA  SU 

PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE 
LA  PERSONA  MORAL  Y  MODIFICACIONES  A  LA  MISMA,  DEBIDAMENTE  INSCRITOS  EN  EL  REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN 
CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR  NOTARIO  PÚBLICO, 
DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS. 

 
II. DOCUMENTO  VIGENTE QUE  LO  IDENTIFIQUE  PLENAMENTE,  EL  CUAL  DEBERÁ  SER:  CREDENCIAL  PARA 

VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.  
 

7.  ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS 
FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETER  A  SU  REPRESENTADA, MISMO  QUE  CONTENDRÁ  LOS 
DATOS SIGUIENTES: 

 
A).‐DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE 
LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA 
CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO 
Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS 
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 
B).‐DEL  REPRESENTANTE:  NOMBRE  DEL  APODERADO;  NÚMERO  Y  FECHA  DE  LOS  INSTRUMENTOS 

NOTARIALES  DE  LOS  QUE  SE  DESPRENDAN  LAS  FACULTADES  PARA  SUSCRIBIR  LA  PROPUESTA, 
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SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS 
PROTOCOLIZÓ. 

 
SÉPTIMA ‐ RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2017 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE  SOCONUSCO NUMERO 31, 
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 
 
SE  SUGIERE AL  LICITANTE REGISTRAR  SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES  EN EL  LAPSO DE TREINTA MINUTOS 
ANTES  AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO 
SE RECIBIRÁ PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 
EL  SEÑALAMIENTO  QUE  PARA  INTERVENIR  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES 
BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD,  QUE  CUENTA  CON  FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETERSE  POR  SÍ  O  POR  SU 
REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, DE CONFORMIDAD CON 
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XI  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
NO  SERÁ  MOTIVO  DE  DESECHAMIENTO  LA  FALTA  DE  IDENTIFICACIÓN  O  DE  ACREDITAMIENTO  DE  LA 
REPRESENTACIÓN  DE  LA  PERSONA  QUE  ÚNICAMENTE  ENTREGUE  LA  PROPOSICIÓN,  PERO  SOLO  PODRÁ 
PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS NO PODRÁN SER 
RETIRADAS  O  DEJARSE  SIN  EFECTO,  POR  LO  QUE  DEBERÁN  CONSIDERARSE  VIGENTES  DENTRO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HASTA SU CONCLUSIÓN. 
EL ACTO INICIARÁ PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y  LICITANTES  PRESENTES, EN PRIMER 
TÉRMINO  SERÁN  LOS  SOBRES DE  LOS  LICITANTES QUE HAYAN  PRESENTADO  SU  PROPOSICIÓN  EN  EL  PROPIO 
ACTO.  
 
DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL 
SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  ESTA  CONVOCANTE,  PARA  PRESIDIR  EL  ACTO,  RUBRICARÁN  EL 
PRESUPUESTO  DE  OBRA      QUE  PRESENTA  CADA  LICITANTE,    SE  LEVANTARÁ  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  QUE 
SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, 
EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE 
SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, FECHA QUE DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 
QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL 
NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO 
ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA 
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MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO  INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASÍ MISMO AL 
FINALIZAR  EL ACTO  SE  FIJARÁ UN  EJEMPLAR DEL ACTA    CORRESPONDIENTE  EN UN  TÉRMINO NO MENOR DE 
CINCO DÍAS HÁBILES EN  LA TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE 
IGUAL  MANERA  SE  DIFUNDIRÁ    UN  EJEMPLAR  DE  DICHA  ACTA  EN  COMPRAVER  PARA  EFECTOS  DE  SU 
NOTIFICACIÓN A  LOS  LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO  SUSTITUIRÁ A  LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. 
 
DESPUÉS DE RECIBIR LAS PROPUESTAS, TODA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ES 
CONFIDENCIAL. 
 
OCTAVA.‐ EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  SE  APLICARÁ  EL  SIGUIENTE 
MECANISMO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN  I  INCISO B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ: 
  
BINARIO:  CONSISTE  DETERMINAR  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  A  PARTIR  DE  VERIFICAR  EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. 
 
CONFORME A  LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE  LAS  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE,  LA CONVOCANTE 
PARA  DETERMINAR  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROMOCIONES  RECIBIDAS  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  Y 
EVALUACIÓN,  VERIFICARÁ  QUE  LAS  PROPOSICIONES  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA 
CONVOCATORIA Y APLICANDO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO: 
 
A. EN LA  EVALUACIÓN TÉCNICA LA CONVOCANTE VERIFICARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA; 
 

II. QUE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS  QUE  SE  ENCARGARÁN  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES, 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS; 

 
III. EN  LOS  ASPECTOS  REFERENTES  A  LA  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  QUE  DEBEN  CUMPLIR  LOS 

LICITANTES SE CONSIDERAN ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA 
EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS O SERVICIOS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

 
IV. QUE  LOS  LICITANTES  CUENTEN  CON  LA  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  CONSTRUCCIÓN  ADECUADO, 

FUNCIONAL, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE SE 
CONVOCAN; 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
                 www.ssaver.gob.mx  

Página 23 de 43 

V. QUE LA PLANEACIÓN  INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS 
MISMAS; 

 
VI. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO POR EL LICITANTE DEMUESTRE QUE ÉSTE CONOCE 

LAS  ACTIVIDADES  A  REALIZAR  Y  QUE  TIENE  LA  CAPACIDAD  Y  EXPERIENCIA  PARA  EJECUTARLOS 
SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN; 

 
VII. EN  SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE  LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL  LICITANTE CON 

DEPENDENCIAS O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. 
 

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO, SE DEBERÁN VERIFICAR, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL 
PÁRRAFO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
TRATÁNDOSE  DE  PROPOSICIONES  QUE  CONSIDEREN  CONDICIONES  DE  PAGO  A  PRECIO  ALZADO,  SE 
CONSIDERARAN  LOS  SIGUIENTES  ASPECTOS,  ESTO  ES  EN  FUNCIÓN  AL  ARTÍCULO  48  APARTADO  B  DEL 
REGLAMENTO  DE  LA  LA  LEY  825  LEY  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ: 
 
QUE LOS SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS SEAN ACORDE CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE TAL 
FORMA  QUE  SU  ENTREGA  O  EMPLEO  SE  PROGRAME  CON  OPORTUNIDAD  PARA  SU  CORRECTO  USO, 
APROVECHAMIENTO O APLICACIÓN. 
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: 
 

a) QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES 
PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR 
EL LICITANTE; Y 
 

b) QUE  LAS  CARACTERÍSTICAS  Y  CAPACIDAD  DE  LA  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  CONSTRUCCIÓN 
CONSIDERADA POR EL LICITANTE SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LAS 
CONDICIONES  PARTICULARES  DONDE  DEBERÁN  EJECUTARSE  Y  QUE  SEAN  CONGRUENTES  CON  EL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE; Y 

 
QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES. 

 
B. EN  LA    EVALUACIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  PROPOSICIONES  BAJO  EL  MECANISMO  DE  EVALUACIÓN 

BINARIA.‐ PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA CONVOCANTE DEBERÁ 
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VERIFICAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE 
OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ.  EN  CASO  DE 
INCUMPLIMIENTO  EN  LA  INTEGRACIÓN  DE  LOS  PRECIOS,  QUE  NO  PUEDA  SUBSANARSE  MEDIANTE 
REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACIÓN O  INFORMACIÓN AL LICITANTE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  QUE  NO  IMPLIQUEN  UNA  CAUSAL  DE  DESECHAMIENTO  PREVISTA  EN  LA 
INVITACIÓN. 

 
I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA; Y 

 
II. QUE  LOS  PRECIOS  A  COSTO  DIRECTO  DE  LOS  INSUMOS  PROPUESTOS  POR  EL  LICITANTE  SEAN 

ACEPTABLES. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO 
NACIONAL O DE LA ZONA REGIONAL EN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU 
TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO A PRECIO ALZADO SE DEBERÁN VERIFICAR, ADEMÁS DE 
LA  PREVISTO  EN  EL  PÁRRAFO  ANTERIOR,  LOS  SIGUIENTES  ASPECTOS  EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  49 
APARTADO B DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ:  
DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA:  
 
a) QUE  SE  ESTABLEZCA  EL  IMPORTE  DE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  INTEGRAN  EL 

PRESUPUESTO;  
 

b) QUE  LOS  IMPORTES  ESTÉN  ANOTADOS  CON  NÚMERO  Y  CON  LETRA,  LOS  CUALES  DEBEN  SER 
COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA DEBERÁ PREVALECER EL QUE SE CONSIGNA CON LETRA; Y 

 
c) QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA 

INTEGRAN; 
 

 QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LA RED DE ACTIVIDADES, LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS Y 
EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  Y QUE  ÉSTOS  SEAN  COHERENTES  CON  EL  PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO;  
 
QUE EXISTA CONSISTENCIA LÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RED, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS 
PROGRAMADOS, Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN; Y  
 
QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS 
PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA 
PROPOSICIÓN. 
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C. LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARÁ 
CONSTAR  UNA  RESEÑA  CRONOLÓGICA  DE  LOS  ACTOS  DEL  PROCEDIMIENTO,  EL  ANÁLISIS  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS. 

 
NOVENA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
SESVER,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL ARTÍCULO  45 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  52  FRACCIÓN  I  DE  SU 
REGLAMENTO  ADJUDICARÁ  EL  CONTRATO  RESPECTIVO,  A  QUIEN  HAYA  PRESENTADO  LA  POSTURA  MÁS 
CONVENIENTE  AL  INTERÉS  PÚBLICO,  CONFORME  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LAS 
PRESENTES BASES, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y 
PORQUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CONFORME A LO SIGUIENTES: 
 

I. LA PROPOSICIÓN QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO. 
 
EN  CASO  DE  EMPATE  TÉCNICO  ENTRE  LAS  PROPOSICIONES,  LA  CONVOCANTE  ADJUDICARÁ  LA  OBRA,  EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE 
ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN  LOS TÉRMINOS DEL PUNTO ANTERIOR,  LA ADJUDICACIÓN SE 
EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR  INSACULACIÓN QUE 
CELEBRE  LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE  FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN  LA PARTICIPACIÓN DE UN 
BOLETO  POR  CADA  PROPOSICIÓN  QUE  RESULTE  EMPATADA  Y  DEPOSITADOS  EN  UNA  URNA,  DE  LA  QUE  SE 
EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS 
EMPATADOS,  CON  LO  QUE  SE  DETERMINARÁN  LOS  SUBSECUENTES  LUGARES  QUE  OCUPARÁN  TALES 
PROPOSICIONES. 
 
EN CASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR 
INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE 
LA INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS, INVALIDE EL ACTO. 
 
DÉCIMA.‐ DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESCALIFICACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 
 
a) EN LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES,   LA CONVOCANTE DETERMINARÁ SI CADA UNA CUMPLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN.  PARA  EL    PROPÓSITO  DE  ESTE    PUNTO,  UNA  
PROPOSICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS 
TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. UNA DESVIACIÓN O 
RESERVA    IMPORTANTE  ES  AQUELLA  QUE  AFECTA  LA  CALIDAD  O  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES,  O 
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LIMITA  DE MANERA  SUSTANCIAL  LA    PROPOSICIÓN  Y  LOS    DERECHOS    DE  LA  CONVOCANTE  SOBRE  LA 
EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  O  QUE  AFECTE  LA  POSICIÓN  COMPETITIVA  DE  OTRAS  PROPOSICIONES  QUE 
CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 
b) SE  CONSIDERARÁ  COMO  CAUSA  SUFICIENTE  PARA  DESECHAR  UNA  PROPOSICIÓN,  CUALQUIERA  DE  LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
 

I. LA PRESENTACIÓN DE  INFORMACIÓN Y DATOS  INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE  CUALQUIERA  DE  LOS  DOCUMENTOS  REQUERIDOS  EN  LA  INVITACIÓN  A  LA  LICITACIÓN  QUE 
AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.  

 
II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA 

CONVOCANTE  
 

III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES 
FALSA.  

 
IV. LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 39 

FRACCIÓN XX  52 Y 79 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
V. CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 

REQUERIDOS EN LAS BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

VI. CUANDO EL LICITANTE EN SU PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDADES, OMITA ALGUNO O ALGUNOS 
DE LOS PRECIOS ALZADOS. 
 

VII. LA  COMPROBACIÓN  DE  QUE  ALGÚN  LICITANTE  HA  ACORDADO  CON  OTRO  U  OTROS  ELEVAR  EL 
COSTO DE LAS ACTIVIDADES, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA 
VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

 
VIII. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SIGUIENTES: 

 
a)      ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD 
MEXICANA.  
 

b) ESCRITO    BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  DE  NO  ENCONTRARSE,  EN  LOS  SUPUESTOS 
INDICADOS  EN  EL ARTÍCULO  52  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS  CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN,  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  QUE  SE  ENCUENTRAN 
INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
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c)   CLARACIÓN  DE  INTEGRIDAD MEDIANTE  LA  CUAL  EL  LICITANTE MANIFIESTE  BAJO  PROTESTA  DE 
DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN 
DE  ADOPTAR  CONDUCTAS  PARA  QUE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  ORGANISMO,  INDUZCAN  O 
ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS  PROPUESTAS,  EL  RESULTADO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN  Y  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  QUE  LES  OTORGUEN  CONDICIONES  MÁS 
VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  

 
d) MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  CONOCER  EL  SITIO  DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE  LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  LA OBRA, Y POR 
ELLO  HA  JUZGADO  Y  TOMADO  EN  CUENTA  DEBIDAMENTE  LAS  CARACTERÍSTICAS  CLIMÁTICAS, 
AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y  GEOLÓGICAS  DE  LA  REGIÓN,  ASÍ  COMO  LAS  CONDICIONES 
GENERALES  Y  ESPECIALES  DEL  LUGAR  DONDE  SE  LLEVARÁ  A  CABO  LA  OBRA  OBJETO  DE  DICHA 
LICITACIÓN.  

 
IX. CUANDO LA PROPUESTA NO SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA 

ELLO, CUANDO MENOS LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
DE LA MISMA. ASÍ COMO NO FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN 
LA PROPUESTA, PRESUPUESTO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. 

 
DÉCIMA PRIMERA.‐ CANCELACIÓN Y LICITACIONES DESIERTA 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EN CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES CASOS:  
 

1. EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; 
 

2. EXISTAN  CIRCUNSTANCIAS  JUSTIFICADAS,  QUE  PROVOQUEN  LA  EXTINCIÓN  DE  LA  NECESIDAD  DE 
CONTRATAR LOS TRABAJOS; Y 

 
3. CUANDO DE  CONTINUARSE CON  EL  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  SE  PUDIERA OCASIONAR UN 

DAÑO O PERJUICIO AL PROPIO ENTE PÚBLICO. 
 
LA CONVOCANTE, POR CAUSAS  JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER 
PROPOSICIÓN,  ASÍ  COMO DECLARAR DESIERTA  LA  LICITACIÓN  Y  RECHAZAR  TODAS    LAS    PROPOSICIONES  EN 
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA 
EN  RESPONSABILIDAD  ALGUNA  RESPECTO  DEL  LICITANTE  O  LOS  LICITANTES  AFECTADOS  POR  ESTA 
DETERMINACIÓN. 
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LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, Y PROCEDER CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

I. CUANDO  NO  SE  RECIBA  ALGUNA  PROPOSICIÓN  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES; 

II. CUANDO LOS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES. 
III. CUANDO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  NO  REÚNAN  LOS  REQUISITOS 

SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 
UNA  VEZ    LLEVADA  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  LA  CONVOCANTE  EMITIRÁ  UN  FALLO  QUE 
SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 A 
LAS 13:00 HRS., DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43  FRACCIÓN  III DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS https://compraver.gob.mx Y http://web.ssaver.gob.mx. 
 
LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  54  DE  SU  REGLAMENTO  EMITIRÁ  UN  FALLO,  EL  CUAL 
CONTENDRÁ: 
 
I.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON,   EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES 

LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E  INDICANDO LOS PUNTOS DE 
LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ; 

II.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCIÓN GENERAL. 
SE  PRESUMIRÁ  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES,  CUANDO  NO  SE  SEÑALE  EXPRESAMENTE 
INCUMPLIMIENTO  ALGUNO.  EN  EL  CASO  DE  HABERSE  UTILIZADO  EL  MECANISMO  DE  PUNTOS  Y 
PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE  INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL 
PUNTAJE DE  CADA  LICITANTE, DE ACUERDO A  LOS  RUBROS  CALIFICADOS QUE  SE  ESTABLECIERON  EN  LA 
CONVOCATORIA; 

III.   NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON 
LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; 

IV.   FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA 
ENTREGA DE ANTICIPOS; Y 

V.   NOMBRE,  CARGO  Y  FIRMA  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO  QUE  LO  EMITE,  SEÑALANDO  SUS  FACULTADES  DE 
ACUERDO CON  LOS ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS QUE RIJAN A  LA CONVOCANTE.  INDICARÁ TAMBIÉN   EL 
NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
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DE ACUERDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 55 DE  SU REGLAMENTO,  EL  FALLO DE  LA  LICITACIÓN  SE NOTIFICARÁ POR 
ESCRITO VÍA ELECTRÓNICA O EN JUNTA PÚBLICA, A LA QUE, PREVIA CITACIÓN, PODRÁN ASISTIR LIBREMENTE LOS 
LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOLES COPIA DEL MISMO Y LEVANTANDO 
EL ACTA RESPECTIVA EN LA QUE CONSTE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PERSONA QUE:  
 

I. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE; 
II. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y 
III. CUENTE  CON  LA  EXPERIENCIA  REQUERIDA  POR  LA  CONVOCANTE  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS 

ACTIVIDADES. 
 
CUANDO DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO 
SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONÓMICA MÁS BAJA. 
 
CUANDO SE NOTIFIQUE EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON 
AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA EJECUTORA,  INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL  INICIO DE LAS ACTIVIDADES, TALES 
COMO  EL  MOVIMIENTO  DE  MAQUINARIA,  PERSONAL  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  CONSIDERE  PERTINENTES  A 
EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES 
EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
EL FALLO PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 
FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ. 
 
EN  CASO  DE  DIFERIMIENTO  DE  FALLO  EL  LICITANTE  GANADOR  DENTRO  DE  LOS  QUINCE  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL  FALLO,  DEBERÁ  ENTREGAR  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  GENERAL  DE  LAS 
ACTIVIDADES  QUE  CONSIDERE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  INTEGRAN  LA  PROPUESTA, 
UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA  MAGNITUD  DE  LAS 
ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE 
LO ELABORE. 
 
DÉCIMA TERCERA.‐FIRMA DEL CONTRATO. 
 

I. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERÁ A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD DEL  O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 
31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE 
SEÑALE  EN  EL  ACTO  DE  FALLO,  LA  CUAL  DEBERÁ  ESTAR  COMPRENDIDA  DENTRO  DE  LOS  10  DÍAS 
NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO.  EL  CONTRATO  DEBE  CORRESPONDER  A  LO 
ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
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ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ARTÍCULO 70 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 44 Y 45 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 

  
SI  EL  INTERESADO NO  FIRMARA  EL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES AL MISMO,  EN  LA  FECHA O  PLAZO 
ESTABLECIDO  EN  EL  PÁRRAFO  ANTERIOR,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  SIN  NECESIDAD  DE  UN  NUEVO 
PROCEDIMIENTO,  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  AL  PARTICIPANTE  QUE  HAYA  PRESENTADO  LA  SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN  SOLVENTE  QUE  RESULTE  ECONÓMICAMENTE  MÁS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO,  DE 
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL FALLO Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA 
QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS 
IMPUTABLES  AL  MISMO  SERÁ  SANCIONADO  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  LO  PREVISTO  POR  ESTA  LEY  Y  EL 
REGLAMENTO. 

 
I. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARÁN EN SUS CLÁUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALICEN  POSTERIORES  A  LA  FORMULACIÓN  DE  ÉSTE.  LOS  PAGOS  SE  EFECTUARÁN  MEDIANTE 
ESTIMACIONES  DE  ACTIVIDADES  DE  ACUERDO  A  LA  CÉDULA  DE  AVANCES,  EL  CUAL  PODRÁ  SER  DE 
ACUERDO A PORCENTAJES DE AVANCES DE ACTIVIDADES QUE ABARCARÁ COMO MÁXIMO UN PLAZO NO 
MAYOR  A  UN  MES  CALENDARIO  SOPORTADA  POR  SU  FACTURA  Y  LA  DEMÁS  DOCUMENTACIÓN  QUE 
REQUIERA  LA  CONVOCANTE  PARA  SU  PROCEDENCIA.  LAS  ACTIVIDADES  DE  OBRA  INDICADAS  EN  LA 
ESTIMACIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA RESIDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA. 

 
II. AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A 
LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 
III. LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE ESTA 

CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA EL  EJERCICIO 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. 

 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN 
ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE 
TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
LA “RESPUESTA DE LA OPINIÓN”, DEBERÁ SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 
EN  CASO DE QUE  PREVIO  A  LA  FORMALIZACIÓN DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE,  LA  CONVOCANTE 
RECIBE  DEL  SAT  LA  SOLICITUD  EN  EL  QUE  SE  EMITA  UN  OPINIÓN  EN  SENTIDO  NEGATIVO  SOBRE  LAS 
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OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTÓ ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE 
ABSTENDRÁ DE FORMALIZARLO, SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE 
LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO. 
 

IV. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE,   LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR ANTE ESTA CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

 
DÉCIMA CUARTA.‐ PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS. 
 
EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERÁ OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TÉRMINOS QUE 
MARCAN  LOS ARTÍCULOS 53 DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 76 Y 78 DE SU REGLAMENTO Y 11, 14, 15 Y 16 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO  DE  PÓLIZAS  DE  FIANZAS  QUE  GARANTICEN  OBLIGACIONES  NO  FISCALES  A  FAVOR  DEL 
GOBIERNO  DEL  ESTADO,  EN  ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PÚBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO N° 287 DE FECHA 21 DE JUNIO 
DE 2015. 
 
a. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 

NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  EN  QUE  EL  LICITANTE  A  QUIEN  SE  LE  HAYA  ADJUDICADO  EL 
CONTRATO  RECIBA  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO,  PERO  INVARIABLEMENTE  ANTES  DE  LA  FIRMA  DEL 
CONTRATO 

  
PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR 
CONCEPTO  DEL  ANTICIPO,  LA  CUAL  DEBERÁ  EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
    PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERÁ 
EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
EN  CASO DE  RESCISIÓN,  LA APLICACIÓN DE  LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  PROPORCIONAL AL 
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.  
 
LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO DE 
LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
                 www.ssaver.gob.mx  

Página 32 de 43 

b. EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO PRESENTE 
LAS  GARANTÍAS  DE  ACUERDO  A  LO  ESTIPULADO  EN  LAS  PRESENTES  BASES,  CONSTITUIRÁ  CAUSA 
SUFICIENTE  PARA  LA  ANULACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN;  EN  CUYO  CASO,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ 
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  ASENTADO  EN  EL  DICTAMEN,  Y  ASÍ  SUCESIVAMENTE  EN  CASO  DE  QUE  ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA 
POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. 
 

c. PARA  LOS  EFECTOS  DE  LA  GARANTÍA  POR  DEFECTOS,  VICIOS  OCULTOS  Y  DE  CUALQUIER  OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ CONSTITUIR UNA 
GARANTÍA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES, DEBIÉNDOSE 
EXHIBIR EN LA ENTREGA FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA 
A  PARTIR DE  LA  FECHA DE  TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CONTRATISTA DEBERÁ  SOLICITAR  LA 
CANCELACIÓN DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 

EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  83  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  LOS  CONTRATISTAS  OTORGARÁN  LAS  GARANTÍAS 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:  
 

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES: 
 

A) QUE  LA  FIANZA  SE  OTORGARÁ  ATENDIENDO  A  TODAS  LAS  ESTIPULACIONES  CONTENIDAS  EN  EL 
CONTRATO; 
 

B) QUE  PARA  CANCELAR  LA  FIANZA  DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  REQUISITO  CONTAR  CON  EL  ACTA  DE 
ENTREGA RECEPCIÓN, EL FINIQUITO O BIEN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES,  Y,  EN  CASO  DE  EXISTIR  SALDOS  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA,  LA  LIQUIDACIÓN 
CORRESPONDIENTE;  
 

C) QUE  LA  FIANZA  PERMANECERÁ  VIGENTE  DURANTE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  QUE 
GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE 
LOS  JUICIOS QUE  SE  INTERPONGAN  Y  HASTA QUE  SE  DICTE  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA QUE QUEDE 
FIRME; Y 
 

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
PARA  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  FIANZAS,  AÚN  PARA  EL  CASO  DE  QUE  PROCEDA  EL  COBRO  DE 
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL  IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA;  
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II. EN CASO DE  LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS  PARA AMPLIAR  EL MONTO OBJETO DEL  CONTRATO,  SE 

DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;  
 
III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTÚE LA 

TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA 
RESPECTIVA; Y  

 
IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LOS ENTES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO 

DEBERÁN  REMITIR  A  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN,  O  A  LA  AUTORIDAD  QUE 
CORRESPONDA,  LA  SOLICITUD DONDE  SE PRECISE  LA  INFORMACIÓN NECESARIA PARA  IDENTIFICAR  LA 
OBLIGACIÓN  O  CRÉDITO  QUE  SE  GARANTIZA  Y  LOS  SUJETOS  QUE  SE  VINCULAN  CON  LA  FIANZA, 
DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.  

 
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA 
AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
DÉCIMA QUINTA.‐ CONDICIONES DE PAGO 
 
DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  PARA  EFECTOS  DE  PAGO  SE  FORMULARÁN  ESTIMACIONES  POR  PERÍODOS 
MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

 
LAS  ESTIMACIONES  DE  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  SE  DEBERÁN  FORMULAR  CON  UNA  PERIODICIDAD  NO 
MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN 
FIJADO  EN  EL  CONTRATO,  ACOMPAÑADAS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  SOPORTE  LA  PROCEDENCIA  DE  SU 
PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ 
CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE 
QUE  SURJAN DIFERENCIAS  TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO  PUEDAN  SER  AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO 
PLAZO,  ÉSTAS  SE  RESOLVERÁN  E  INCORPORARÁN  EN  LA  SIGUIENTE  ESTIMACIÓN.  LAS  ESTIMACIONES  POR 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y QUE 
EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ 
Y,  POR  LO  TANTO,  CUALQUIER  TIPO  Y  SECUENCIA  SERÁ  SÓLO  PARA  EFECTO  DE  CONTROL  ADMINISTRATIVO.  
DENTRO  DE  LOS  CINCO  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  A  LA  PRESENTACIÓN  DE  LAS  ESTIMACIONES,  DE  SER 
PROCEDENTE  EL  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO  AUTORIZARÁ  Y  DARÁ  AVISO  A  LA  SEFIPLAN  O  EL  ENTE 
RESPECTIVO, SEGÚN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRÁN EL CINCO AL MILLAR 
SOBRE EL  IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA,  INSPECCIÓN  Y  CONTROL QUE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON 
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ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES  DE  OBRA,  RETENDRÁ  EL  IMPORTE  CORRESPONDIENTE  A  ESTOS  DERECHOS.  EL  IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A  ESTE  CARGO NO DEBERÁ  REFLEJARSE  EN  LA  INTEGRACIÓN DE NINGÚN DOCUMENTO 
QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTE EL LICITANTE. 

 
EN EL CASO DE  LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR  LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS  LOS  INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL   CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA 
PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  LOS  CARGOS  SE  CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN 
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL ORGANISMO”. 
 
LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: 
 

1. REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(TEC) 
2. RECIBO DE ESTIMACIÓN 
3. ESTADO DE CUENTA 
4. CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 
5. RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR ACTIVIDAD 
6. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGO (ESTE LO PRESENTARÁ EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA 

REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES) 
7. DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA (DEBIDAMENTE FIRMADO) 
8. FORMATO DE ESTIMACIÓN 
9. CÉDULA DE AVANCES DE OBRA,  EXPRESADO  EN  PORCENTAJES, DE ACUERDO A  LAS ACTIVIDADES 

INDICADAS. 
10. COPIA  DE  LA  NOTA  DE  BITÁCORA  DE  LA  SOLICITUD  Y  AUTORIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE 

ESTIMACIÓN NORMAL  (ESTAS DEBEN  INCLUIR  CLAVE,  CONCEPTO, UNIDAD  Y  CANTIDAD DE  CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES AVALADAS). 

11. REPORTE FOTOGRÁFICO (OED‐FOTO). 
 SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFÍA POR CADA UNIDAD DE PAGO. 
 DEBE CONTENER LA CLAVE DE LA ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA. 
 INCLUIR LA UBICACIÓN. (ÁREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO). 

12. PRUEBAS DE LABORATORIO CON VISTO BUENO DEL RESIDENTE DE LA OBRA. (SI ES QUE APLICA). 
 
EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 
 

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA. 
2. OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
3. OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA PARA LA ENTREGA‐RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
4. ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA. 
5. FINIQUITO. 
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6. ACTA DE EXTINCIÓN DE CONTRATO. 
7. ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
8. BITÁCORA ORIGINAL. (LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO). 
9. PLANOS DE OBRA TERMINADA. 

 
LAS  CANTIDADES  DE  ACTIVIDADES  PRESENTADAS  EN  LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  CORRESPONDER  A  LA 
SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO A LOS ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO QUE, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN LA BASES PARA LA LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO. 
 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ EL 
PAGO Y LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRÁN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO 
QUE DEBA CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ 
RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE 
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. 
 
LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  DE  HABER  SIDO  REVISADAS  Y  AUTORIZADAS  POR  EL  RESIDENTE  DE  OBRA 
ASIGNADO DEBIENDO CERCIORARSE DE QUE LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS FORMATOS SEAN CORRECTOS.  
 
LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  ESTÉN  CONSIDERANDO  DEBEN  DE  ESCRIBIRSE  COMPLETOS  PARA  VERIFICAR  LOS 
ALCANCES DE CADA UNA.  
 
UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS  IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEBERÁN  CONSIDERAR  PARA  SU  PAGO  LOS  DERECHOS  E  IMPUESTOS QUE  LES  SEAN  APLICABLES,  ASÍ  COMO 
RETENER EL  IMPORTE DE  LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON  LAS DISPOSICIONES 
FISCALES APLICABLES. 
 
EL RECIBO DE  LA  ESTIMACIÓN DEBE  SER  CON  FORMATO O  PAPELERÍA DE  LA  EMPRESA,  EL  CONTRATISTA NO 
DEBERÁ PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUÉS DE LA REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES Y SE LE SOLICITE 
POR  EL ÁREA DE  CONTROL  FINANCIERO,  SIN  EMBARGO  SI  PUEDE  PRESENTAR  EJEMPLO  PARA VERIFICAR  POR 
ADELANTADO LOS DATOS Y EL VACIADO DE LA MISMA.  
 
EL  CONTRATISTA  SERÁ  EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE QUE  LAS  FACTURAS QUE  SE  PRESENTEN  PARA  SU  PAGO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR OMISIÓN 
DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN  INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE 
LOS GASTOS FINANCIEROS. 
 
EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O 
DEFICIENCIAS,  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD,  DENTRO  DE  LOS  TRES  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  AL  DE  SU 
RECEPCIÓN,  INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA  LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO 
QUE TRANSCURRA ENTRE  LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y  LA PRESENTACIÓN DE  LAS CORRECCIONES POR 
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PARTE  DEL  CONTRATISTA  NO  SE  RESPONSABILIDAD  DE  LA  DEPENDENCIA  POR  EL  ATRASO  DEL  PAGO 
CORRESPONDIENTE. 
 
EN  LOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  ÚNICAMENTE  SE  RECONOCERÁN  LOS  SIGUIENTES  TIPOS  DE 
ESTIMACIONES: 
 

I. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS; 
II. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y 
III. ESCALATORIAS. 
 

LAS  ESTIMACIONES  AUTORIZADAS  POR  LA  RESIDENCIA  DE  OBRA  SE  CONSIDERARÁN  COMO  DOCUMENTOS 
INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE CADA UNA PODRÁ SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO. 
 
EL PAGO DE  LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE  LAS ACTIVIDADES, YA 
QUE  LA DEPENDENCIA O  ENTIDAD  TENDRÁ  EL DERECHO DE RECLAMAR POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL 
EJECUTADAS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ SUSPENSIÓN DE OBRA. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER LA OBRA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 825 DE OBRA PÚBLICA 
Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  189,  190,  191,  192,  193  Y  194  DE  SU 
REGLAMENTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
LOS  ENTES  PÚBLICOS  PODRÁN  SUSPENDER  TEMPORALMENTE,  EN  TODO  O  EN  PARTE,  LAS  ACTIVIDADES 
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CONVOCANTE DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO 
PODRÁ SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO  OCURRA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  LA 
CONVOCANTE  LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA SEÑALANDO  LAS CAUSAS QUE  LA MOTIVAN,  LA FECHA DE SU 
INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR 
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
LA  FECHA DE TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  SE PRORROGARA EN  IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE 
COMPRENDA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  MISMOS,  SIN  MODIFICAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO,  LO 
ANTERIOR SE FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EL  ENTE  PÚBLICO  DEBERÁ  LEVANTAR UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:  
 

I. EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA; 
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II. EL  NOMBRE  Y  FIRMA  DEL  RESIDENTE  Y  DEL  SUPERINTENDENTE,  ASÍ  COMO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO 
AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ;  

III. LOS  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  SUSPENDERÁN,  SI  LA  SUSPENSIÓN  ES 
PARCIAL SÓLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE 
PARA SU REANUDACIÓN;  

IV. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN; 
V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 

LA QUE SE ENCUENTREN LAS ACTIVIDADES O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER 
CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;  

VI. EL  TIEMPO DE DURACIÓN DE  LA  SUSPENSIÓN. CUANDO  LA REANUDACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  ESTA 
LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO DE 
LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA 
OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;  

VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL ENTE PÚBLICO, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO 
DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS; 

VIII. EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  QUE  SE  APLICARA,  EL  CUAL  DEBERÁ  CONSIDERAR  LOS 
DIFERIMIENTOS QUE ORIGINA LA SUSPENSIÓN, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS 
DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO; Y  

IX. EN  SU  CASO,  LAS MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  QUE  RESULTEN  NECESARIAS  PARA  SALVAGUARDAR  LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LAS ACTIVIDADES CUYOS PERIODOS SEAN 
REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS 
Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 
CUANDO  LAS  SUSPENSIONES  SE  DERIVEN  DE  UN  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR  NO  EXISTIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA  PARA  LAS  PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE  SUSCRIBIR UN  CONVENIO DONDE  SE 
RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIN 
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DAÑEN O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, 
ESTOS DEBERÁN PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 
DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SIEMPRE 
QUE NO SE TRATE DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  SE  PODRÁN  DAR  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS 
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CUANDO  CONCURRAN  RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL,  EXISTAN  CAUSAS  JUSTIFICADAS  QUE  LE  IMPIDAN  LA 
CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 
SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL INTERÉS PÚBLICO Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 195, 196, 
197 Y 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  SE  DEBERÁN  REALIZAR  LAS 
ANOTACIONES  CORRESPONDIENTES  EN  LA  BITÁCORA,  DEBIENDO  EL  ENTE  PÚBLICO  LEVANTAR  UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: 
 

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; 
II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE; 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; 
IV. IMPORTE CONTRACTUAL; 
V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO 

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA; 
VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; 
VII. PERIODO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  PRECISANDO  LA  FECHA  DE  INICIO  Y  TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES; 
VIII. RAZONES O  CAUSAS  JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A  LA  TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ  COMO 

UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 
LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;  

IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; Y 
X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES. 

 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVE DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL  CONTRATO  DEBERÁN  DE  OBSERVARSE  LAS  REGLAS  QUE  SE  ESTABLECEN  EN  EL  CAPÍTULO  RELATIVO  A 
FINIQUITO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN III DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULOS 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Y 209 DE SU 
REGLAMENTO LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE BASARA EN LO SIGUIENTE: 
 
LA  CONVOCANTE  OPTARA  POR  APLICAR  RETENCIONES  O  PENAS  CONVENCIONALES  ANTES  DE  INICIAR  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  CUANDO  EL  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DERIVE  DEL  ATRASO  EN  LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
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LA  CONVOCANTE  EN  LUGAR  DE  INICIAR  LA  RESCISIÓN  RESPECTIVA  DEL  CONTRATO,  PODRÁ  EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO 
NO  IMPLIQUEN  VARIACIONES  SUSTANCIALES  AL  PROYECTO  ORIGINAL,  NI  SE  CELEBREN  PARA  ELUDIR  EN 
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO 
POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, LO 
CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SE  INTEGRARAN 
AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO,  PARA  QUE  EN  UN  TÉRMINO  DE  DIEZ  DÍAS  HÁBILES  EXPONGA  LO  QUE  A  SU  DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; Y  

 
II. TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO A QUE  SE REFIERE  LA  FRACCIÓN ANTERIOR,  EL  ENTE  PÚBLICO CONTARÁ 

CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE 
HUBIERE  HECHO  VALER  EL  CONTRATISTA,  CON  INDEPENDENCIA  DE  QUE  SE  LEVANTE  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA  A  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  ARTÍCULO  259  C  FRACCIÓN  D)  DEL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE SE 
VALORARA TAMBIÉN COMO PRUEBA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO 
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO 
PLAZO. 

 
LA CONVOCANTE RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA:  
 
I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE 
DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE REGLAMENTO;  
 
II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER 
ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR EL ENTE PÚBLICO;  
 
III. NO  EJECUTE  LAS  ACTIVIDADES DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTIPULADO  EN  EL  CONTRATO O  SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;  
 
IV.  NO  DA  CUMPLIMIENTO  A  LOS  PROGRAMAS  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDOS  POR  FALTA  DE  MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DEL ENTE PÚBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA 
TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO.   NO  IMPLICARA RETRASO EN EL 
PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  Y,  POR  TANTO,  NO  SE  CONSIDERARA  COMO  INCUMPLIMIENTO  DEL 
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CONTRATO  Y  CAUSA  DE  SU  RESCISIÓN,  CUANDO  EL  ATRASO  TENGA  LUGAR  POR  LA  FALTA  DE  PAGO  DE 
ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, 
DE  ENTREGA  FÍSICA  DE  LAS  ÁREAS  DE  TRABAJO  Y  DE  ENTREGA  OPORTUNA  DE MATERIALES  Y  EQUIPOS  DE 
INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  LICENCIAS  Y  PERMISOS  QUE  DEBA  PROPORCIONAR  O  SUMINISTRAR  LA 
CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO EL ENTE PÚBLICO HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES;  
 
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 
 
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO; 
 
VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO;  
VIII. NO DA AL ENTE PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y 
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES;  
 
IX.  CAMBIE  SU NACIONALIDAD  POR OTRA,  EN  EL  CASO  DE QUE  HAYA  SIDO  ESTABLECIDO  COMO  REQUISITO 
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;  
 
X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;  
 
XI.  INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL  CONTRATO,  RELATIVO  A  LA  RESERVA  Y  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  O  DOCUMENTACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; Y  
 
XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 
 
EN  LA  NOTIFICACIÓN  QUE  EL  ENTE  PÚBLICO  REALICE  AL  CONTRATISTA  RESPECTO  DEL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO,  SE  SEÑALARAN  LOS  HECHOS  QUE  MOTIVARON  LA 
DETERMINACIÓN DE DARLO POR RESCINDIDO RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE 
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS. 
 
EN  LA  SUSPENSIÓN,  RESCISIÓN  ADMINISTRATIVA  O  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  DEBERÁ 
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:  
 

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE RESCINDA EL CONTRATO POR 
CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ÉSTA PAGARÁ LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, ASÍ COMO 
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; 
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II. EN  CASO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES  AL  CONTRATISTA,  UNA  VEZ 
EMITIDA  LA  DETERMINACIÓN  RESPECTIVA,  LA  CONVOCANTE  PRECAUTORIAMENTE  Y  DESDE  EL 
INICIO DE  LA MISMA,  SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR  LOS  IMPORTES RESULTANTES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS AÚN NO LIQUIDADAS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE 
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE  LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A  LA FECHA DE  LA 
COMUNICACIÓN  DE  DICHA  DETERMINACIÓN,  A  FIN  DE  PROCEDER  A  HACER  EFECTIVAS  LAS 
GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE  LAS ACTIVIDADES AÚN NO 
EJECUTADAS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO 
LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN 
SIDO ENTREGADOS; 

 
LA CONVOCANTE PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO 
QUE  RESULTE  DE  LA  RESCISIÓN,  DEBIENDO  FUNDAMENTAR  Y  MOTIVAR  LAS  CAUSAS  DE  LA 
APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO; 

III. CUANDO  SE  DEN  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE 
PAGARÁ  AL  CONTRATISTA  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  ASÍ  COMO  LOS  GASTOS  NO 
RECUPERABLES,  SIEMPRE  ÉSTOS  SEAN RAZONABLES,  ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS  Y  SE 
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y  

 
IV. CUANDO  POR  CASO  FORTUITO  O  FUERZA MAYOR  SE  IMPOSIBILITE  LA  CONTINUACIÓN  DE  LAS 

ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLAS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA 
POR  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  SOLICITARLA  A  LA  CONVOCANTE, 
QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA  PRESENTACIÓN DEL  ESCRITO  RESPECTIVO;  EN  CASO DE NEGATIVA,  SERÁ NECESARIO QUE  EL 
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO 
SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DEL 
CONTRATISTA. 

 
UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL  INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU 
CASO,  PROCEDER  A  SUSPENDER  LAS  ACTIVIDADES,  LEVANTANDO,  CON  O  SIN  LA  COMPARECENCIA  DEL 
CONTRATISTA,  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTRE  LA  OBRA.  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. 
 
EL  CONTRATISTA  ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A  LA  CONVOCANTE,  EN UN  PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL  INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA  LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA  LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.         
 
DÉCIMA NOVENA.‐ ESCALATORIA. 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 SEGUNDO PÁRRAFO Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  QUE A LA LETRA 
DICE: CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE 
LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN 
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZÓN NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE 
CONSIDERACIÓN  EN  LA  PROPOSICIÓN  QUE  SIRVIÓ  DE  BASE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE; COMO  SON,  ENTRE OTRAS: VARIACIONES  EN  LA  PARIDAD CAMBIARIA DE  LA MONEDA O 
CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O 
REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS CONFORME AL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN; LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN RECONOCER  INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES, PREVIA 
OPINIÓN POR ESCRITO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LOS COSTOS DE LOS  INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES SE ACTUALICEN POR 
UNA SOLA OCASIÓN CUANDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LAS ACTIVIDADES INICIEN CON 
POSTERIORIDAD A CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. PARA TALES EFECTOS, SE UTILIZARÁ EL PROMEDIO DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
Y  COMERCIO  EXTERIOR‐ACTUALIZACIÓN  DE  COSTOS  DE  OBRAS  PÚBLICAS  PUBLICADOS  POR  LA  AUTORIDAD 
COMPETENTE,  TOMANDO  COMO  BASE  PARA  SU  CÁLCULO  EL MES  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y EL MES QUE INICIA LA OBRA. 
 
VIGÉSIMA.‐ RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
EL  CONTRATISTA  COMUNICARÁ  AL  O.P.D.  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES QUE  LE  FUERON  ENCOMENDADOS  Y  ÉSTE VERIFICARÁ QUE  ESTÉN DEBIDAMENTE  CONCLUIDAS, 
DENTRO DE  LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO.  LA 
RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 
 
EL ORGANISMO  PUBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE  VERACRUZ,  POR  LO MENOS  TRES DÍAS 
HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, AVISARÁ A LA SEFIPLAN Y AL ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN 
EN EL ACTO DE RECEPCIÓN. EN LA FECHA SEÑALADA EL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRÁ LAS 
ACTIVIDADES Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA 
 
EN  LA  FECHA  SEÑALADA,  LA  CONVOCANTE  RECIBIRÁ  FÍSICAMENTE  LAS  ACTIVIDADES  Y  LEVANTARA  EL  ACTA 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A  LO  SEÑALADO EN  EL ARTÍCULO 212 DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
EL  CONTRATISTA  GANADOR,  AL  FINALIZAR  LAS  ACTIVIDADES,  SE  OBLIGA  A  ENTREGAR  LOS  PLANOS  DE  LAS 
ACTIVIDADES  EJECUTADAS  (PLANOS  “AS  BUILT”)  EN  ORIGINAL  Y  EN  DISCO  DURO  EXTERNO,  PROGRAMA 
AUTOCAD;    IMPLEMENTADOS    CON  LAS  MODIFICACIONES  AUTORIZADAS  DURANTE  EL  PROCESO  DE 
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CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

A. LO NO PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE 
SUJETARA  A  LO  EXPRESAMENTE  ORDENADO  EN  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD 
APLICABLE SOBRE LA MATERIA. 

 
B. SERÁ  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  TENER  CONOCIMIENTO  CABAL  DE  LAS  DISPOSICIONES 

LEGALES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ESPECIALMENTE  EN  LOS  ASPECTOS  LABORALES, 
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACIÓN SOBRE LA OBRA PÚBLICA. 

 
C. EN  CASO  DE  EXISTIR  ALGUNA  INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO 

DISPUESTO POR LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  SUJETARSE  A  LO  PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  77  DE  LA  LEY 
PREVIAMENTE SEÑALADA. 

 
D. PARA  LA  INTERPRETACIÓN  Y  CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO DE OBRA  RESPECTIVO, ASÍ  COMO  PARA 

TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN Y EN EL 
CONTENIDO  DEL  CONTRATO,  EL  CONTRATISTA  ACEPTA  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERÁ RENUNCIAR AL 
FUERO QUE  PUDIERA  CORRESPONDERLE  EN  RAZÓN  DE  SU  DOMICILIO,  PRESENTE O  FUTURO, O  POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA.   

 
 

ATENTAMENTE  
 

XALAPA, VER., 4 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES N° 
 

ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

RELATIVO AL: 
 

REHABILITACIÓN DE FACHAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN GUARNICIONES, ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) Y EN JARDINERIA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, 

CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER. 
 

CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LLAVE,  SE  LLEVA A CABO  EL ACTO DE 
VISITA AL  SITIO DE EJECUCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR RELATIVOS A  LA OBRA PÚBLICA, SIENDO  LAS 
12:00  HRS.  EL  DÍA  11  DE  DICIEMBRE  DE  2017,  CONTEMPLADO  EL  HOSPITAL  REGIONAL  POZA  RICA  CON 
DOMICILIO EN DE LAS FLORES S/N, COL. LAS VEGAS, C.P. 93210 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA 
DE HIDALGO, VER., SE INICIA EL RECORRIDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS QUE EN ÉSTA INTERVIENEN: 
 

EL  REPRESENTANTE  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUYO  NOMBRE  Y  CARGO  SE 
MENCIONA, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUE EFECTUADA 
POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE 
LAS BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO 
DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA  FIRMA 

ING. EDUARDO GUILLEN MELGAREJO 
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
 
 

 
LA  VISITA  AL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  INICIÓ  CON  LAS  SIGUIENTES  INDICACIONES  A  LOS 
ASISTENTES: 
 
EL OBJETO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES, 
HAGAN  LAS  VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIERAN  Y  REALICEN  LAS  INVESTIGACIONES QUE 
CONSIDEREN  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
CUALQUIER  DUDA  QUE  SURJA  CON  MOTIVO  DE  LA  VISITA  O  DE  LA  REVISIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DEBERÁ PLANTEARSE POR ESCRITO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA. 
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LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE  INSPECCIÓN EN EL SITIO 
DONDE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA Y QUE CONOCEN TODOS LOS FACTORES QUE 
INTERVENDRÁN EN SU REALIZACIÓN. 
 

N°  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  NOMBRE DEL REPRESENTANTE  CARGO DENTRO DE LA 
EMPRESA  FIRMA 

1 
       

2 
       

3 
       

 
 
UNA  VEZ  CONCLUIDO  EL  RECORRIDO,  PREVIA  LECTURA  DEL  PRESENTE  DOCUMENTO  Y  AL MANIFESTAR  LOS 
LICITANTES, QUE NO TIENE NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ LA VISITA, 
NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:52 HRS., DEL DÍA Y MES DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO 
CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN 
DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, SE 
HACE ENTREGA A LOS PRESENTES COPIA FOTOSTÁTICA FIRMADA DE LA PRESENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



  

 
Soconusco Nº 31. 

Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Ver. 

T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 
                        www.ssaver.gob.mx 

Página 1 de 2 

 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 

LICITACIÓN:  LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NÚMERO:  ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
OBRA:  REHABILITACIÓN  DE  FACHAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES, 

ESTACIONAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) Y EN JARDINERIA Y EN LAS ÁREAS 
DE  COMEDOR,  COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA  EXTERNA  Y  TERRAZAS  DEL 
HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER. 

SE CELEBRA EN:  XALAPA, VER. 
LUGAR:  SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. 
FECHA:  13 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 
 

 

SIENDO LAS 10:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA  INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD 
CON  LO  DISPUESTO  EN  LA  CONVOCATORIA QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A 
CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  SE  REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, 
C.P.  91130,  EN  LA  CIUDAD DE  XALAPA,  VER.,  LAS  PERSONAS  CUYA  ASISTENCIA  SE  ENLISTAN  AL  FINAL DE  LA 
PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE  LLEVAR A CABO  LA  JUNTA DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN  LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 35 DE SU REGLAMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES A 
LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENTADAS POR LOS  INTERESADOS, ASÍ 
COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 

LICITANTE  PREGUNTA  RESPUESTA 
NO SE PRESENTARON PREGUNTAS 

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE; QUIEN  PRESIDE  ESTE ACTO MANIFIESTA NO HABRÁ  LA 
CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, POR LO QUE ESTA SERÁ LA ÚNICA A CELEBRARSE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA DE 
QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ EL 
ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE EVENTO A LAS 10:21 HRS., DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA 
EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA 
LOS  EFECTOS  LEGALES QUE  LE  SON  INHERENTES  Y  COMO NOTIFICACIÓN  EN  FORMA;  HACIENDO  ENTREGA  A 
TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO  FIRMA 

MTRO. ISAÍAS GALLARDO GARÍN 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 

 
 
 

ING. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

 
 
 

ARQ. CARLOS CASTILLO CORTÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

 
 
 

ARQ. MERCEDES OLVERA MARTÍNEZ 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA 

 
 
 

 
POR LOS LICITANTES: 
 

N°  NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:  REPRESENTANTE  FIRMA 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO:   
 

ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

RELATIVO A: 
 

REHABILITACIÓN DE FACHAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN GUARNICIONES, 
ESTACIONAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) Y EN JARDINERIA Y EN LAS 

ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS 
DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER. 

 
En la ciudad de Xalapa‐Enríquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 10:00 Hrs. del día 21 de diciembre 
de 2017 de conformidad con lo establecido en los Artículos 34 fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados  con Ellas del Estado de Veracruz, 43, 44, 45  y 46 de  su Reglamento  y  acorde  a  lo 
dispuesto en la Convocatoria que contiene las Bases de Contratación de la Licitación por Invitación a Cuando 
Menos  Tres Personas  y  la  Junta de Aclaraciones,  se  reunieron en  la  Sala de  Juntas de  la  Subdirección de 
Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, en la ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el C. Mtro. 
Isaías  Gallardo  Garín,  Subdirector  de  Apoyo  técnico  y  Normatividad  de  Obra,  así  como  los  servidores 
públicos y  representantes de  los  licitantes  cuyos nombres,  representaciones y  firmas  figuran al  final de  la 
presente acta. 
 
A continuación se procede a pasar lista de asistencia de los licitantes que fueron invitados para participar en 
la presente licitación.  
 
N°  LICITANTE:  REPRESENTANTE: 

1  GRUPO DN, S.A. DE C.V.  ING. YAIR DE JESÚS SÁNCHEZ MIRANDA 

2  GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  C. JONATÁN CALLEJAS PÉREZ 

3  ACEVCON S DE R.L. DE C.V.  C. JORGE ANTONIO ALCÁNTARA 
MARTÍNEZ 

 
Acto seguido se procedió a recibir  los sobres debidamente cerrados en  forma  inviolable que contienen  las 
propuestas de  los participantes para esta  licitación y que están presentes; se procedió a  la apertura de  los 
sobres revisándose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido de conformidad con  los Artículos 43  fracción  I de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y 43 de su Reglamento. 
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Una vez recibida la documentación solicitada y habiéndose dado constancia de la documentación presentada 
de conformidad con los Artículos 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del  Estado  de  Veracruz  y  44  de  su  Reglamento,  se  procederá  al  rubricado  del  Presupuesto  Total  de  las 
Actividades por uno de los licitantes en forma conjunta con el servidor público designado por la convocante 
para presidir  el  acto; por  los participantes  la  responsabilidad que  recae  en  la   C.  Jonatán Callejas  Pérez, 
representante de  la empresa Moral Grupo CM Diseño y Arquitectura, S.A. de C.V., quien fue designado de 
común acuerdo por los participantes. 
 
A  continuación  se  relacionan  los  nombres  de  los  licitantes  e  importes  sin  I.V.A.  de  las  proposiciones 
presentadas que leídas públicamente fueron: 
 
N°  LICITANTE:  MONTO:  OBSERVACIONES: 

1  GRUPO DN, S.A. DE C.V.  $4´943,815.44   

2  GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  $4´840,040.00   

3  ACEVCON S DE R.L. DE C.V.  $5´096,477.15   

 
Cabe hacer mención que  la empresa GRUPO DN, S.A. DE C.V., no presenta documentos  legales en original 
para su cotejo, tal y como se solicita en la convocatoria que contiene las bases de contratación a la Licitación 
por Invitación a Cunado Menos Tres Personas. 
  
Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Artículo 43 fracciones I, II y III de la Ley de Obras 
Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de  Veracruz,  se  reciben  las  proposiciones  para  su 
evaluación detallada, por medio del método de evaluación binaria, haciendo la valoración que corresponda a 
cada requisito solicitado, así como en su caso a la omisión de los mismos, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. 
 
Una vez llevada a cabo la evaluación a las proposiciones recibidas tal y como lo señala el Artículo 44 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del 
fallo se notificará a los licitantes en la Sala de Juntas de la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, el día 27 de diciembre de 2017 a  las 13:00 hrs., para que en presencia de quienes asistan  se dé a 
conocer  al  licitante  adjudicado  y  se  firme  el  acta  que  al  efecto  se  formule  por  parte  de  los  licitantes  y 
servidores  públicos  de  las  dependencias  invitadas,  asimismo  el  fallo  se  dará  a  conocer  en  la  página 
electrónica de esta dependencia, http://web.ssaver.gob.mx. 
 
Se  les notifica a  los  licitantes, que el día en que se dé a conocer el fallo, el  licitante que resulte adjudicado, 
deberá presentar en original  la cédula de registro del padrón de contratistas de  la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz vigente, asimismo de conformidad con  lo establecido en  la regla 2.1.31 
de la resolución miscelánea fiscal para 2017, deberá presentar el resultado de la consulta de la opinión ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que deberá ser en sentido positivo, a efectos de poder  
llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le será requerida la constancia vigente de no 
tener adeudos fiscales con la Secretaría de Finanzas y Planeación según lo establecido en el artículo 9 BIS del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Se integra el documento Anexo 1 “Recepción de documentos” el cual forma parte de la presente acta. Para 
constancia y a  fin de que surta  los efectos  legales que  le son  inherentes y estando  todos  los presentes de 
acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 10:45 horas del día de su inicio, 
firmando el presente documento los que intervinieron en este acto. 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 
 
 

Mtro. Isaías Gallardo Garín. 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 

 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER. 

 
 
 
 
 

Arq. Mateo Boquiño Juárez 
REPRESENTANTE 

 
 
 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
 

No se Presentó Representante 
 

REPRESENTANTE 
 

 
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SESVER. 

 
 
 
 

Arq. Gabriel Alemán Flores. 
REPRESENTANTE 
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POR LOS LICITANTES 
 
 
 
 
 

GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 

 _________________________________________ 
Ing. Yair de Jesús Sánchez Miranda 

REPRESENTANTE 

GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE 
C.V. 
 
 
 
 

__________________________________________
C. Jonatán Callejas Pérez.  

REPRESENTANTE 
 
 
 

   

 
ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 

 
 
 
 

 
__________________________________________

C. Jorge Antonio Alcántara Martínez. 
REPRESENTANTE 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
DICTAMEN TÉCNICO – ECONÓMICO PARA EMISIÓN DE FALLO  

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 

N° ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 
DICTAMEN TÉCNICO‐ECONÓMICO PARA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS  NÚMERO  ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL,  RELATIVO  A  LA:  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  DEL  HOSPITAL 
(PINTURA EN GUARNICIONES, ESTACIONAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y HERRERÍA) Y EN JARDINERÍA Y EN LAS ÁREAS DE 
COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE POZA RICA, VER.  
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
 

FUNDAN  EL  PRESENTE  DICTAMEN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  ACUERDO  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 
34 FRACCIÓN II, 44, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ;  47  FRACCIÓN  I  INCISO B,  52  FRACCIÓN  I  Y  53 DE  SU  REGLAMENTO;  9 BIS  Y  186 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ; 18  FRACCIONES XXVI  Y XXVII, 19  FRACCIONES XI, XII  Y XIII, 24 
FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016);  11 
FRACCIÓN  IX  DEL MANUAL  DE  INTEGRACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE OBRAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27, 31, 
32  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
ARTÍCULO  134.  LOS  RECURSOS  ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA  LA  FEDERACIÓN,  LOS  ESTADOS,  LOS MUNICIPIOS,  EL 
DISTRITO  FEDERAL  Y  LOS  ÓRGANOS  POLÍTICO‐ADMINISTRATIVOS  DE  SUS  DEMARCACIONES  TERRITORIALES,  SE 
ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 
A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL VERACRUZ‐LLAVE. 
 
ARTÍCULO  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO.‐  LOS  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  SE  ADJUDICARÁN  A  TRAVÉS  DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA  LA  LEY, CON BASE EN  LOS PRINCIPIOS DE  LEGALIDAD, PUBLICIDAD, 
IGUALDAD, CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERÁ POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XXI.‐ LICITACIÓN PÚBLICA: ES EL PROCEDIMIENTO FORMAL Y COMPETITIVO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN, RECIBEN Y 
EVALÚAN OFERTAS  PARA  LA  EJECUCIÓN DE OBRAS O  SERVICIOS, ADJUDICANDO  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE AL 
LICITADOR  QUE  OFREZCA  LAS  MEJORES  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y  FINANCIERAS  PARA  LOS  ENTES 
PÚBLICOS. 
 
XL.‐  PROYECTO  INTEGRAL:  ES  AQUEL  EN  EL  CUAL  EL  CONTRATISTA  SE  OBLIGA  A  DISEÑAR  LA  OBRA  Y  EJECUTAR  LOS 
TRABAJOS HASTA  SU CONCLUSIÓN,  INCLUYENDO  ESTUDIOS  TÉCNICOS,  PLANOS,  PROYECTO  EJECUTIVO  Y  TRÁMITES DE 
PERMISOS Y LICENCIAS; LA OBRA CIVIL, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, TRASLADO,  INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, BIENES 
MUEBLES EN SU CASO, CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA OBRA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS E  INICIO DE OPERACIÓN DEL BIEN 
CONSTRUIDO,  INCLUYENDO,  CUANDO  SE  REQUIERA,  LIBERACIÓN  DE  DERECHOS  DE  VÍA  Y  TRANSFERENCIA  DE 
TECNOLOGÍA, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO O MIXTO; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 3.‐ LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS COMPRENDEN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
INCISO A.‐ SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
FRACCIÓN  I.‐  LA  EXCAVACIÓN,  CONSTRUCCIÓN,  INSTALACIÓN,  CONSERVACIÓN,  MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN  Y 
DEMOLICIÓN DE BIENES INMUEBLES; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  34.‐  LOS  ENTES  PÚBLICOS  SELECCIONARÁN  DE  ENTRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  SE 
SEÑALAN,  AQUÉL QUE DE ACUERDO  CON  LA NATURALEZA DE  LA  CONTRATACIÓN ASEGURE AL  ESTADO  LAS MEJORES 
CONDICIONES  DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  PRECIO,  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS 
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; 
 
ARTÍCULO  44.  UNA  VEZ  HECHA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL  ÁREA 
ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ÉSTA LA SOMETERÁ PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  51.  LA  INVITACIÓN A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  SE  REALIZARÁ  CUANDO  SE REBASEN  LOS MONTOS 
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA DE 
LOS SEÑALADOS EN ESE ORDENAMIENTO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA. … 
 
ARTÍCULO 54. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS, PODRÁN SER DE TRES TIPOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. A PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO EL  IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL 
CONTRATISTA,  SERÁ  POR  LA  OBRA  PÚBLICA  O  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLA,  TOTALMENTE  TERMINADOS  Y 
EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN SU CASO, SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE UN ANTICIPO EN LOS TÉRMINOS 
DE  ESTA  LEY  Y  PAGARSE  ESTIMACIONES  PORCENTUALES  CONFORME  AL  AVANCE, QUE  SE OTORGARÁN  COMO  PAGOS 
PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO ALZADO. LOS CONTRATOS DE ESTE TIPO NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN MONTO O 
PLAZO, NI ESTARÁN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS, SALVO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE TENGAN POR OBJETO 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS Y QUE SEAN ACORDADOS POR LAS PARTES. -- 
 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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ARTÍCULO  47.‐  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  SE  APLICARÁN  LOS  SIGUIENTES 
MECANISMOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I.‐ BINARIA: CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 52.‐ UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS 
LICITANTES,  A  AQUÉL  CUYA  PROPOSICIÓN  RESULTE  SOLVENTE  PORQUE  REÚNE,  CONFORME  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, CONFORME A LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I.‐ LA PROPOSICIÓN QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA EVALUACIÓN SE HAYA 
REALIZADO UTILIZANDO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  53.  EL  DOCUMENTO  QUE  CONTENGA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  A  QUE  SE  REFIEREN  LOS 
ARTÍCULOS ANTERIORES DE ESTA SECCIÓN, DEBERÁ EMITIRSE PREVIO AL FALLO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ.  
 
ARTÍCULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EL EJERCICIO 
DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEBERÁN ATENDER LOS SIGUIENTES CRITERIOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. DAR PRIORIDAD A LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO, A LAS OBRAS NUEVAS QUE TIENEN PROYECTO 
EJECUTIVO  Y  CUENTAN  CON  LA  LIBERACIÓN  DE  TERRENOS  Y  AFECTACIONES  PARA  SU  REALIZACIÓN,  ASÍ  COMO  A  LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE  LA  INFRAESTRUCTURA ESTATAL; POR ÚLTIMO, CONSIDERARÁN  LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS NUEVOS; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  39.  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES,  PARA  HACER  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES,  DEBERÁN 
VERIFICAR  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN;  PARA  TAL  EFECTO,  LA 
CONVOCANTE  ESTABLECERÁ  LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  LOS  CRITERIOS  CLAROS  Y  DETALLADOS  PARA  ACREDITAR  LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS 
POR  REALIZAR.  EN  LOS  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  SE 
CERCIORARÁN, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE 
EL PERSONAL PROPUESTO DE  SU PARTE CUENTE CON  LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA  LA 
REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  SOLICITADOS  POR  LA  CONVOCANTE  Y  QUE  LOS  TABULADORES  DE  SUELDOS,  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LAS  PLANTILLAS  Y  EL  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN  CORRESPONDAN  AL  SERVICIO  OFERTADO.  UNA  VEZ 
REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES A AQUEL 
CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A  LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE 
GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.  
 
ARTÍCULO  1.  SE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ‐LLAVE Y 
REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ARTÍCULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA 
PERSONA  Y  DE  LA  COLECTIVIDAD  A  TRAVÉS  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD QUE  COMPRENDEN  LA 
ATENCIÓN MÉDICA, LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS 
DE SALUD DE VERACRUZ (G.O.E. 353 04_09_2014).  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA (ASEL) 2017 
SE  DESTINARÁ  EXCLUSIVAMENTE  AL  FINANCIAMIENTO  DE  OBRAS  Y  ACCIONES  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA  DE  VIDA  DE  LA  POBLACIÓN,  POR  LO  QUE  DE  MANERA  PARTICULAR  EN  LO  QUE  CORRESPONDE  A  LOS 
RECURSOS  SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  DICTAMEN 
DENOMINADO:  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS Y HERRERÍA) Y EN JARDINERÍA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA 
EXTERNA Y  TERRAZAS DEL HOSPITAL  EN  LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.,  SE PRIORIZA ATENDER  LA 
NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNICIPIO EN COMENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO, EN LAS COORDENADAS ENTRE 
LOS PARALELOS 20° 29’ Y 20° 36’ DE LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 97° 24’ Y 97° 29’ DE LONGITUD OESTE; ALTITUD 
ENTRE 40 Y 200 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLÁN Y PAPANTLA; AL 
ESTE CON EL MUNICIPIO DE PAPANTLA; AL SUR CON LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y COATZINTLA; AL OESTE CON LOS 
MUNICIPIOS  DE  COATZINTLA  Y  TIHUATLÁN,  TIENE  UN  GRADO  DE MARGINACIÓN  “MUY  BAJO”  CON  UN  5.7%  DE  LA 
POBLACIÓN  EN  POBREZA  EXTREMA  TENIENDO  EN  CUENTA  QUE  EL  NÚMERO  DE  POBLACIÓN  ACTUAL  ES  DE  205,528 
HABITANTES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017, EN  LA CIUDAD DE XALAPA‐ENRÍQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN  LAS OFICINAS 
QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD; EL C.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN, SUBDIRECTOR DE APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA HA TENIDO POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
VISTAS 

 
PARA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO‐
ECONÓMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES  PERSONAS NÚMERO ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
RESULTANDO 
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PRIMERO.‐ QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/D‐0697/2017 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE  LA  SECRETARÍA DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP) N°  SSE/D‐
0697/2017  Y  CON  OFICIO  No.  SSE/3051/2017  DE  FECHA  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2017  OTORGA  EL  REGISTRO  DE 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) N° SSE/3051/2017 Y CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 
(CPO) N° CPPI‐SESVER‐R‐0027‐17 PARA LA: REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN GUARNICIONES, 
ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERIA)  Y  EN  JARDINERIA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER., 
UN  MONTO  DE  $6´000,000.00  (SEIS  MILLONES  DE  PESOS  00/100  M.N),  CUMPLIENDO  ASÍ  LO  DISPUESTO  POR  LOS 
ARTÍCULOS 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
SEGUNDO.‐ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 63 SEGUNDO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, CON 
FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 SE ENTREGARON LAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN RELATIVA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐  QUE  LA  VISITA  A  LOS  SITIOS  DONDE  HABRÁN  DE  REALIZARSE  LAS  ACTIVIDADES  OBJETO  DE  LA  PRESENTE 
LICITACIÓN,  SE  LLEVÓ  A  CABO  DE  ACUERDO  A  LA  FECHA  INDICADA  EN  LA  INVITACIÓN,  CELEBRADA  EL  DÍA  11  DE 
DICIEMBRE DE 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 13 
DE  DICIEMBRE  DE  2017,  SE  REALIZÓ  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  CLÁUSULA  TERCERA  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ QUE PARA  LA PRESENTE  LICITACIÓN  SE  INVITARON DE CONFORMIDAD A  LA  INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
SEXTO.‐ QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS‐ECONÓMICAS SE LLEVÓ 
A  CABO  EL  DÍA  21  DE  DICIEMBRE  DE  2017,  A  LAS  10:00  HORAS  DEL  AÑO  2017;  PRESENTÁNDOSE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES:  
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL MTRO.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN, 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.‐ QUE CON BASE EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTÁ FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A 
TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS OBRAS PÚBLICAS, 
QUE  REQUIERA  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBJETIVOS,  ASÍ  COMO  PARA  EMITIR  LOS  FALLOS  Y  CELEBRAR  LOS 
CONTRATOS CORRESPONDIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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SEGUNDO.‐ QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LA 
CONSTITUYE  LA:  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS Y HERRERIA) Y EN JARDINERIA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA 
EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER., DE CONFORMIDAD CON LA 
DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ASÍ COMO 
EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS, 
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIÓ A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS 
QUE  CONTENÍAN  LAS  RESPECTIVAS  PROPOSICIONES,  HACIÉNDOSE  CONSTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
CUARTO.‐ QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL  SOBRE DE  LA PROPUESTA ECONÓMICA DE  LOS  LICITANTES, EL 
IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LAS SIGUIENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.‐  QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN  I  INCISO B, 48 FRACCIONES  I,  II,  III Y DEMÁS, ASÍ 
COMO EL APARTADO B, 49 FRACCIONES I, II, III Y DEMÁS, ASÍ COMO APARTADO B Y 52 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO 
DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  39  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y A  LA CLÁUSULA OCTAVA DE  LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE  LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE TIENE LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

a) DE  LA  VERIFICACIÓN  EFECTUADA  A  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA 
LICITACIÓN DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
EL LICITANTE GRUPO DN, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I.V.A. 

1.  GRUPO DN, S.A. DE C.V.  $4´943,815.44 

2.  GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  $4´840,040.00 

3.  ACEVCON S DE R.L. DE C.V.  $5´096,477.15 
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OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 

FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO  POR  LA  CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO,  DICHA  OMISIÓN  NO  ES  DE  TRASCENDENCIA, 
TODA VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐   DOCUMENTO N°  3.‐ DECLARACIÓN ANUAL DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES 2015  Y 2016,  LOS PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA. EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A  LA  FECHA DE  PRESENTACIÓN DE  LA PROPUESTA.  FALTÓ PRESENTAR  LOS PAGOS 
PROVISIONALES  DE  LOS MESES  DE    SEPTIEMBRE, OCTUBRE  Y NOVIEMBRE  2017,  ASÍ  COMO  LAS  
RAZONES FINANCIERAS DEBIDAMENTE ELABORADAS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. ‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
EL LICITANTE GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 
 

OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 
FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO  POR  LA  CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO,  DICHA  OMISIÓN  NO  ES  DE  TRASCENDENCIA, 
TODA VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  03.‐  DOCUMENTO  N°  3.  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE 2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA. FALTÓ PRESENTAR EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
EL LICITANTE ACEVCON S DE R.L. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

• DOCUMENTOS ECONÓMICOS: 
 

OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  N°  19.‐  PRESUPUESTO  TOTAL  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  CUAL  DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES   DE OBRA,  INDICANDO CON NÚMERO Y LETRA SUS  IMPORTES, ASÍ 
COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN 
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PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y  PROGRAMA  DE  HOJA  DE  CALCULO  (EXCEL).  NO  PRESENTÓ  EL 
ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS) Y PROGRAMA DE HOJA DE CÁLCULO (EXCEL). ‐‐ 

 
• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 

FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO  POR  LA  CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO,  DICHA  OMISIÓN  NO  ES  DE  TRASCENDENCIA, 
TODA VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  03.‐  DOCUMENTO  N°  3.  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE 2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  LOS  PAGOS  PROVISIONALES  DE  LOS  MESES  DE  OCTUBRE  Y 
NOVIEMBRE DE 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
b) DE  LA  EVALUACIÓN  TÉCNICA,  LEGAL  Y  FINANCIERA REALIZADA A  LAS  PROPOSICIONES  SE  TIENE  EL 

SIGUIENTE RESULTADO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

1) EL LICITANTE GRUPO DN, S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON LO SOLICITADO AL NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA,  ECONÓMICA  Y  LEGAL  SOLICITADO  EN  EL  PUNTO  SEXTO  DE  LA  CONVOCATORIA QUE  CONTIENE  LAS 
BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS 
POR  LA CONVOCANTE: OBSERVACIÓN 01.‐  LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR  “LA CONVOCANTE”, SE 
DEVOLVERÁN A  LA MISMA FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE  LA PROPUESTA TÉCNICA: 
DOCUMENTO N° 8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS.  
AL  RESPECTO,  CABE  SEÑALAR QUE  EL  CITADO DOCUMENTO NO  FUE  ENTREGADO  POR  LA  CONVOCANTE,  SIN 
EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA VEZ QUE EN  LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE 
ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE 
SE  REHABILITARÁN;  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  Y  FINANCIERA:  OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  N°  3.‐ 
DECLARACIÓN ANUAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES 
A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016,  INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR 
CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE    CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE 
EMPRESAS  DE  RECIENTE  CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS  MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR 
LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  LOS  PAGOS 
PROVISIONALES  DE  LOS MESES  DE    SEPTIEMBRE, OCTUBRE  Y  NOVIEMBRE  2017,  ASÍ  COMO  LAS    RAZONES 
FINANCIERAS DEBIDAMENTE ELABORADAS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

2) EL LICITANTE GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., NO PRESENTA OBSERVACIONES, CUMPLIENDO 
CON  LO  SOLICITADO  EN  LA  INVITACIÓN:  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  LA  CONVOCANTE: 
OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA 
MISMA FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 8.‐ 
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PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE  SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO  FUE ENTREGADO 
POR  LA  CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO,  DICHA  OMISIÓN  NO  ES  DE  TRASCENDENCIA,  TODA  VEZ  QUE  EN  LOS 
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  SE  ESTABLECIERON  LAS  CANTIDADES  REQUERIDAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS 
TRABAJOS,  ASÍ  COMO  LAS  ÁREAS  QUE  SE  REHABILITARÁN;  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  Y  FINANCIERA: 
OBSERVACIÓN  03.‐ DOCUMENTO N°  3. DECLARACIÓN  ANUAL DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS 
PAGOS  PROVISIONALES  CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y  OCTUBRE  DE  2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO RAZONES 
FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y 
REGISTRO DE CERTIFICACIÓN). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS 
MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  EL  PAGO 
PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SIN EMBARGO Y TODA VEZ QUE A LA FECHA POR SER ÚLTIMO 
MES DEL EJERCICIO FISCAL RESULTA NO POSIBLE LLEVAR ACABO UN SEGUNDO PROCESO LICITATORIO O UNA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA,  POR  LO QUE  SE  CONSIDERA  PROCEDENTE DETERMINAR A UN GANADOR DE  ESTA 
LICITACIÓN, RAZÓN POR LA  CUAL SE TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE LA EMPRESA CUMPLE CON LA MAYORÍA 
DE LO SOLICITADO Y EL DOCUMENTO CITADO, NO AFECTA EN EL  IMPORTE DE LA PROPUESTA, PUES RESULTA 
TÉCNICAMENTE SOLVENTE AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFIRMA QUE CUENTA CON EL CAPITAL 
CONTABLE SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO SEXTO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES  A  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS,  ESPECÍFICAMENTE  EN  LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERO ESCRITO N° 2. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
3) EL  LICITANTE  ACEVCON  S  DE  R.L.  DE  C.V.,  NO  CUMPLE  CON  LO  SOLICITADO  AL  NO  PRESENTAR  LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL SOLICITADO EN EL PUNTO SEXTO DE LA CONVOCATORIA QUE 
CONTIENE  LAS  BASES  A  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS:  DOCUMENTOS 
ECONÓMICOS: OBSERVACIÓN  01.‐ DOCUMENTO N°  19.‐  PRESUPUESTO  TOTAL DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CUAL 
DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN  ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES    DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS 
IMPORTES, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL 
EN  PROGRAMA DE  COSTOS  (OPUS)  Y  PROGRAMA DE HOJA DE  CALCULO  (EXCEL). NO  PRESENTÓ  EL ARCHIVO 
DIGITAL  EN  PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y  PROGRAMA  DE  HOJA  DE  CÁLCULO  (EXCEL);  DOCUMENTOS 
PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: OBSERVACIÓN 01.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA 
CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA MISMA  FIRMADOS  EN  TODAS  SUS  HOJAS  DENTRO  DEL  SOBRE  DE  LA 
PROPUESTA  TÉCNICA: DOCUMENTO N°  8.‐  PLANOS  PROPORCIONADOS. AL  RESPECTO,  CABE  SEÑALAR QUE  EL 
CITADO DOCUMENTO NO  FUE  ENTREGADO  POR  LA CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO  ES DE 
TRASCENDENCIA,  TODA  VEZ  QUE  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  SE  ESTABLECIERON  LAS  CANTIDADES 
REQUERIDAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS,  ASÍ  COMO  LAS  ÁREAS  QUE  SE  REHABILITARÁN; 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: OBSERVACIÓN 03.‐ DOCUMENTO N° 3. DECLARACIÓN ANUAL DE LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, 
SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE  2017,  ESTADOS  FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES 
2015  Y  2016,  INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR  LOS MÁS ACTUALIZADOS A  LA  FECHA DE PRESENTACIÓN DE  LA PROPUESTA. 
FALTÓ PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.  

 
DERIVADO DE  LO ANTERIOR  LAS EMPRESAS GRUPO DN, S.A. DE C.V. Y ACEVCON S DE R.L. DE C.V., AL NO REUNIR  LA 
DOCUMENTACIÓN  COMPLETA  SOLICITADA  EN  LA  CONVOCATORIA  QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LA  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SON DESECHADAS EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 56 FRACCIONES I Y II DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  Y AL 
PUNTO  DÉCIMO  INCISO  B)  FRACCIONES  I  Y  II  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  AL NO  CUMPLIR  CON  LAS  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y 
LEGALES REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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POR  LO  ANTERIOR  EXPUESTO  Y  CON  FUNDAMENTO  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE  LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72 ÚLTIMO PÁRRAFO DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE;  1,  2,  3,  4,  10  SEGUNDO  PÁRRAFO,  38  Y  40  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER 
EJECUTIVO DEL  ESTADO DE VERACRUZ;  2  FRACCIONES  XXI  Y  XL,  3  INCISO A  FRACCIÓN  I,  34  FRACCIÓN  II,  44,  51  Y  54 
FRACCIÓN  II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 
FRACCIÓN  I,  52  FRACCIÓN  I  Y  53  DE  SU  REGLAMENTO;  9  BIS  Y  186  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE 
VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE  LA  LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE 
SALUD  DE  VERACRUZ;  18  FRACCIONES  XXVI  Y  XXVII,  19  FRACCIONES  XI,  XII  Y  XIII,  24  FRACCIONES  II,  IV  Y  VI  Y  25 
FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016);  11  FRACCIÓN  IX  DEL 
MANUAL  DE  INTEGRACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y 
LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27, 31, 32 Y 39 DE 
LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

SE DICTAMINA 
 
PRIMERO.‐ QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE 
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
 

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE, ADEMÁS DE REUNIR CONFORME A  LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS 
REQUERIDAS  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  QUE 
GARANTIZAN  SATISFACTORIAMENTE  EL CUMPLIMIENTO DE  LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASÍ COMO RESULTA MAS 
CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO  EN  CRITERIOS  DE  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  ADEMÁS  DE 
ENCONTRARSE  DENTRO  DEL  PRESUPUESTO  AUTORIZADO,  POR  UN  IMPORTE  DE  $4´840,040.00  (CUATRO  MILLONES 
OCHOCIENTOS  CUARENTA MIL  CUARENTA  PESOS  00/100) MÁS  $774,406.40  (SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN 
TOTAL DE $5´614,446.40 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 
M.N.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL I.V.A. 
POR UN MONTO DE $ 1´684,333.92  (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 92/100 M.N.).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
TERCERO.‐ NOTIFÍQUESE AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE 
SOCONUSCO  NÚMERO  31,  COLONIA  AGUACATAL  C.P.  91130,  EN  LA  CIUDAD  DE  XALAPA,  VERACRUZ,  EL  DÍA  29  DE 
DICIEMBRE DE 2017 A LAS 13:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN  JUNTA PÚBLICA PARA  INFORMARLES EL  
RESULTADO DEL  FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO, EN EL CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 
18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE 
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SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016),  Y EL C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN, EN EL CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE 
APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ASÍ  LO DETERMINARON  Y PROVEYERON,  EL DIRECTOR DE  INFRAESTRUCTURA DE  SALUD Y EL  SUBDIRECTOR DE APOYO 
TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA,  EL  DICTAMEN  TÉCNICO‐ECONÓMICO  PARA  EL  FALLO  DE  LA  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS  NÚMERO:  ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL  REFERENTE  A  LA 
REHABILITACIÓN DE  FACHADAS DEL HOSPITAL  (PINTURA EN GUARNICIONES, ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS Y 
HERRERÍA)  Y  EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA  EXTERNA  Y 
TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER., FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA 
DEBIDA CONSTANCIA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

_____________________________________________ 
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NÚMERO ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 
 

RELATIVO A LA:  
 

REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN GUARNICIONES, ESTACIONAMIENTO, 
SEÑALAMIENTOS Y HERRERÍA) Y EN JARDINERÍA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, 

CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER. 
 

EN  LA  CIUDAD  DE  XALAPA,  VERACRUZ,  SIENDO  LAS  13:00  HORAS  DEL  DÍA  29  DEL MES  DE  DICIEMBRE  DE  2017,  DE 
ACUERDO  CON  LA  CITA  HECHA  Y  NOTIFICADA  A  LOS  INTERESADOS  QUE  PARTICIPARON  EN  ESTE  CONCURSO,  SE 
REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO  TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA  DE  LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, LOS 
LICITANTES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL 
OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 

 
FUNDAN  EL  PRESENTE  FALLO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  OBRA  PÚBLICA  DE  ACUERDO  A  LO 
DISPUESTO  EN  LOS ARTÍCULOS 134 DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72 ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO 
PÁRRAFO, 38 Y 40 DE  LA  LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2  FRACCIONES XXI Y XL, 3 
INCISO  A  FRACCIÓN  I,  34  FRACCIÓN  II,  45,  46,  51  Y  54  FRACCIÓN  II  DE  LA  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  47  FRACCIÓN  I  INCISO  B,  52  FRACCIÓN  I,  53  Y  54  DE  SU 
REGLAMENTO; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 
QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 
19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN  IX DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA 13 
DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD 
EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
QUE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  ES  UN  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  EL  CUAL  CUENTA  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE 
OTROS  SON: ADMINISTRAR  LA  CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,  REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO  Y  EQUIPAMIENTO DE  LOS 
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE ATENCIÓN A 
LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA  MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
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REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS  GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. 
 
QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (ASEL) 2017 SE 
DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR. 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS 
SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LAS  OBRAS  MOTIVO  DEL  PRESENTE  FALLO  DENOMINADO: 
REHABILITACIÓN DE  FACHADAS DEL HOSPITAL  (PINTURA  EN GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS Y 
HERRERÍA)  Y  EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA  EXTERNA  Y 
TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER., SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN 
MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS MUNICIPIOS EN COMENTO. 
 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO, EN LAS COORDENADAS ENTRE LOS 
PARALELOS 20° 29’ Y 20° 36’ DE LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 97° 24’ Y 97° 29’ DE LONGITUD OESTE; ALTITUD ENTRE 
40 Y 200 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLÁN Y PAPANTLA; AL ESTE 
CON  EL MUNICIPIO  DE  PAPANTLA;  AL  SUR  CON  LOS MUNICIPIOS  DE  PAPANTLA  Y  COATZINTLA;  AL  OESTE  CON  LOS 
MUNICIPIOS  DE  COATZINTLA  Y  TIHUATLÁN,  TIENE  UN  GRADO  DE MARGINACIÓN  “MUY  BAJO”  CON  UN  5.7%  DE  LA 
POBLACIÓN  EN  POBREZA  EXTREMA  TENIENDO  EN  CUENTA  QUE  EL  NÚMERO  DE  POBLACIÓN  ACTUAL  ES  DE  205,528 
HABITANTES. 
 
PRIMERO.‐ QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/D‐0697/2017 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE  LA  SECRETARÍA DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP) N°  SSE/D‐
0697/2017  Y  CON  OFICIO  No.  SSE/3051/2017  DE  FECHA  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2017  OTORGA  EL  REGISTRO  DE 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) N° SSE/3051/2017 Y CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 
(CPO) N° CPPI‐SESVER‐R‐0027‐17 PARA LA: REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL (PINTURA EN GUARNICIONES, 
ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERIA)  Y  EN  JARDINERIA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER., 
UN  MONTO  DE  $6´000,000.00  (SEIS  MILLONES  DE  PESOS  00/100  M.N),  CUMPLIENDO  ASÍ  LO  DISPUESTO  POR  LOS 
ARTÍCULOS 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012. 
 
SEGUNDO.‐ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 63 SEGUNDO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, CON 
FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 SE ENTREGARON LAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN RELATIVA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL.  
 
TERCERO.‐  QUE  LA  VISITA  A  LOS  SITIOS  DONDE  HABRÁN  DE  REALIZARSE  LAS  ACTIVIDADES  OBJETO  DE  LA  PRESENTE 
LICITACIÓN,  SE  LLEVÓ  A  CABO  DE  ACUERDO  A  LA  FECHA  INDICADA  EN  LA  INVITACIÓN,  CELEBRADA  EL  DÍA  11  DE 
DICIEMBRE DE 2017.  
 
CUARTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 13 
DE  DICIEMBRE  DE  2017,  SE  REALIZÓ  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  CLÁUSULA  TERCERA  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
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QUINTO.‐ QUE PARA  LA PRESENTE  LICITACIÓN  SE  INVITARON DE CONFORMIDAD A  LA  INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS LOS SIGUIENTES LICITANTES:  
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
SEXTO.‐ QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS‐ECONÓMICAS SE LLEVÓ 
A  CABO  EL  DÍA  21  DE  DICIEMBRE  DE  2017,  A  LAS  10:00  HORAS  DEL  AÑO  2017;  PRESENTÁNDOSE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES:  
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 
 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
SÉPTIMO.‐ QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN  I  INCISO B, 48 FRACCIONES  I,  II,  III Y DEMÁS, ASÍ 
COMO EL APARTADO B, 49 FRACCIONES I, II, III Y DEMÁS, ASÍ COMO APARTADO B Y 52 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE 
LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  39  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER  EJECUTIVO DEL  ESTADO  Y A  LA CLÁUSULA OCTAVA DE  LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE  LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
LAS  PROPUESTAS  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  PRESENTADAS  POR  LAS  EMPRESAS  GRUPO  DN,  S.A.  DE  C.V.,  GRUPO  CM 
DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y ACEVCON S DE R.L. DE C.V. CUMPLEN DE MANERA CUANTITATIVA CON  LAS 
CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  EXIGIDAS  POR  LA  CONVOCANTE;  SIENDO  ACEPTADAS  PARA  SU 
EVALUACIÓN. 
 
DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS, LOS IMPORTES DE LAS 
PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS:  
 
1.‐ GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
2.‐ GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
3.‐ ACEVCON S DE R.L. DE C.V. 
 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I.V.A. 

1.  GRUPO DN, S.A. DE C.V.  $4´943,815.44 

2.  GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  $4´840,040.00 

3.  ACEVCON S DE R.L. DE C.V.  $5´096,477.15 
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a) DE  LA  VERIFICACIÓN  EFECTUADA  A  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA 
LICITACIÓN DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:  

 
EL LICITANTE GRUPO DN, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 

• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 
 

OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 
FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA 
VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐   DOCUMENTO N°  3.‐ DECLARACIÓN ANUAL DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES 2015  Y  2016,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA. EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A  LA  FECHA DE  PRESENTACIÓN DE  LA  PROPUESTA.  FALTÓ PRESENTAR  LOS PAGOS 
PROVISIONALES  DE  LOS MESES  DE    SEPTIEMBRE, OCTUBRE  Y NOVIEMBRE  2017,  ASÍ  COMO  LAS  
RAZONES FINANCIERAS DEBIDAMENTE ELABORADAS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. 

 
EL LICITANTE GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:  
 

• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 
 

OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 
FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA 
VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  03.‐  DOCUMENTO  N°  3.  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE  2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA. FALTÓ PRESENTAR EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. 

 
EL LICITANTE ACEVCON S DE R.L. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 



 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 

Soconusco Nº 31. 
Col. Aguacatal 

C.P. 91130, Xalapa, Ver. 
T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 

                    www.ssaver.gob.mx 
Hoja 5 de 9 

 

• DOCUMENTOS ECONÓMICOS: 
 

OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  N°  19.‐  PRESUPUESTO  TOTAL  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  CUAL  DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES   DE OBRA,  INDICANDO CON NÚMERO Y LETRA SUS  IMPORTES, ASÍ 
COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN 
PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y  PROGRAMA  DE  HOJA  DE  CALCULO  (EXCEL).  NO  PRESENTÓ  EL 
ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS) Y PROGRAMA DE HOJA DE CÁLCULO (EXCEL). 

 
• DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  LOS  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  “LA  CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA  MISMA 

FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 
8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO FUE 
ENTREGADO POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA 
VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN. 

 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  03.‐  DOCUMENTO  N°  3.  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE  2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO 
RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO. 
(ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN,  DEBERÁN  PRESENTAR  LOS MÁS  ACTUALIZADOS  A  LA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  LOS  PAGOS  PROVISIONALES  DE  LOS  MESES  DE  OCTUBRE  Y 
NOVIEMBRE DE 2017. 

 
b) DE  LA  EVALUACIÓN TÉCNICA,  LEGAL Y  FINANCIERA REALIZADA A  LAS PROPOSICIONES  SE TIENE  LO 

SIGUIENTE: 
 

1) EL LICITANTE GRUPO DN, S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON LO SOLICITADO AL NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA,  ECONÓMICA  Y  LEGAL  SOLICITADO  EN  EL  PUNTO  SEXTO  DE  LA  CONVOCATORIA QUE  CONTIENE  LAS 
BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS 
POR  LA CONVOCANTE: OBSERVACIÓN 01.‐  LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR  “LA CONVOCANTE”, SE 
DEVOLVERÁN A  LA MISMA FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL  SOBRE DE  LA PROPUESTA TÉCNICA: 
DOCUMENTO N° 8.‐ PLANOS PROPORCIONADOS. AL RESPECTO, CABE SEÑALAR QUE EL CITADO DOCUMENTO NO 
FUE ENTREGADO POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA VEZ 
QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS  TRABAJOS,  ASÍ  COMO  LAS  ÁREAS  QUE  SE  REHABILITARÁN;  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  Y  FINANCIERA: 
OBSERVACIÓN 01.‐ DOCUMENTO N° 3.‐ DECLARACIÓN ANUAL DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES 2015  Y 2016,  LOS 
PAGOS  PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE  SEPTIEMBRE, OCTUBRE  Y NOVIEMBRE DE 2017, 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016,  INCLUYENDO RAZONES 
FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y 
REGISTRO DE  CERTIFICACIÓN). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS 
MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE 
CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR  LOS MÁS ACTUALIZADOS A  LA  FECHA DE PRESENTACIÓN DE  LA PROPUESTA. 
FALTÓ PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DE LOS MESES DE  SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, 
ASÍ COMO LAS  RAZONES FINANCIERAS DEBIDAMENTE ELABORADAS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. 



 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL 

Soconusco Nº 31. 
Col. Aguacatal 

C.P. 91130, Xalapa, Ver. 
T. 01 228 842 3000, Ext. 3717 

                    www.ssaver.gob.mx 
Hoja 6 de 9 

 

2) EL LICITANTE GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., NO PRESENTA OBSERVACIONES, CUMPLIENDO 
CON  LO  SOLICITADO  EN  LA  INVITACIÓN:  DOCUMENTOS  PROPORCIONADOS  POR  LA  CONVOCANTE: 
OBSERVACIÓN 01.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA 
FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: DOCUMENTO N° 8.‐ PLANOS 
PROPORCIONADOS. AL  RESPECTO,  CABE  SEÑALAR QUE  EL  CITADO DOCUMENTO NO  FUE  ENTREGADO  POR  LA 
CONVOCANTE, SIN EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO ES DE TRASCENDENCIA, TODA VEZ QUE EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA SE ESTABLECIERON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO 
LAS ÁREAS QUE SE REHABILITARÁN; DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: OBSERVACIÓN 03.‐ DOCUMENTO 
N°  3.  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2015  Y  2016,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  AGOSTO,  SEPTIEMBRE  Y  OCTUBRE  DE  2017,  ESTADOS  FINANCIEROS 
DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, DEBIENDO 
SER ELABORADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CÉDULA Y REGISTRO DE CERTIFICACIÓN). EN 
LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. FALTÓ PRESENTAR EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SIN 
EMBARGO Y TODA VEZ QUE A  LA  FECHA POR SER ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO  FISCAL RESULTA NO POSIBLE 
LLEVAR  ACABO  UN  SEGUNDO  PROCESO  LICITATORIO  O  UNA  ADJUDICACIÓN  DIRECTA,  POR  LO  QUE  SE 
CONSIDERA PROCEDENTE DETERMINAR A UN GANADOR DE ESTA LICITACIÓN, RAZÓN POR LA   CUAL SE TOMA 
EN  CONSIDERACIÓN  QUE  LA  EMPRESA  CUMPLE  CON  LA  MAYORÍA  DE  LO  SOLICITADO  Y  EL  DOCUMENTO 
CITADO,  NO  AFECTA  EN  EL  IMPORTE  DE  LA  PROPUESTA,  PUES  RESULTA  TÉCNICAMENTE  SOLVENTE  AL 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFIRMA QUE CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE SOLICITADO POR 
LA CONVOCANTE EN EL PUNTO SEXTO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES A LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS,  ESPECÍFICAMENTE  EN  LA  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  Y 
FINANCIERO ESCRITO N° 2. 
 

3) EL  LICITANTE  ACEVCON  S  DE  R.L.  DE  C.V.,  NO  CUMPLE  CON  LO  SOLICITADO  AL  NO  PRESENTAR  LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL SOLICITADO EN EL PUNTO SEXTO DE LA CONVOCATORIA QUE 
CONTIENE  LAS  BASES  A  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS:  DOCUMENTOS 
ECONÓMICOS: OBSERVACIÓN  01.‐ DOCUMENTO N°  19.‐  PRESUPUESTO  TOTAL DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CUAL 
DEBERÁ  DIVIDIRSE  EN  ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES    DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS 
IMPORTES, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN 
PROGRAMA DE COSTOS (OPUS) Y PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL). NO PRESENTÓ EL ARCHIVO DIGITAL 
EN  PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y  PROGRAMA  DE  HOJA  DE  CÁLCULO  (EXCEL);  DOCUMENTOS 
PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE: OBSERVACIÓN 01.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA 
CONVOCANTE”,  SE  DEVOLVERÁN  A  LA MISMA  FIRMADOS  EN  TODAS  SUS  HOJAS  DENTRO  DEL  SOBRE  DE  LA 
PROPUESTA  TÉCNICA: DOCUMENTO N°  8.‐  PLANOS  PROPORCIONADOS.  AL  RESPECTO,  CABE  SEÑALAR QUE  EL 
CITADO DOCUMENTO NO  FUE  ENTREGADO  POR  LA  CONVOCANTE,  SIN  EMBARGO, DICHA OMISIÓN NO  ES DE 
TRASCENDENCIA,  TODA  VEZ  QUE  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  SE  ESTABLECIERON  LAS  CANTIDADES 
REQUERIDAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS,  ASÍ  COMO  LAS  ÁREAS  QUE  SE  REHABILITARÁN; 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: OBSERVACIÓN 03.‐ DOCUMENTO N° 3. DECLARACIÓN ANUAL DE LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016,  LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE AGOSTO, 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 
Y  2016,  INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE 
CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR  LOS MÁS ACTUALIZADOS A  LA  FECHA DE PRESENTACIÓN DE  LA PROPUESTA. 
FALTÓ PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. 
 

DERIVADO DE  LO ANTERIOR  LAS EMPRESAS GRUPO DN, S.A. DE C.V. Y ACEVCON S DE R.L. DE C.V., AL NO REUNIR  LA 
DOCUMENTACIÓN  COMPLETA  SOLICITADA  EN  LA  CONVOCATORIA  QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LA  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SON DESECHADAS EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 56 FRACCIONES I Y II DEL 
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REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  Y AL 
PUNTO  DÉCIMO  INCISO  B)  FRACCIONES  I  Y  II  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  AL  NO  CUMPLIR  CON  LAS  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y 
LEGALES REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN. 
 
POR  LO  ANTERIOR  EXPUESTO  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN II, 45, 46, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN I, 52 FRACCIÓN I, 53 Y 
54 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y 
XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN  IX DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA 13 
DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD 
EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 61 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017., RESULTA 
LO SIGUIENTE: 
 
OCTAVO.‐ QUE LA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, 
S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $4´840,040.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS 
00/100) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 
 
NOVENO.‐ UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU 
REVISIÓN  DETALLADA  Y  CON  EL  FIN  DE  ELEGIR  A  FAVOR  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO,  LAS MEJORES  CONDICIONES 
DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  TIEMPO,  CALIDAD,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS  CIRCUNSTANCIAS  PERTINENTES,  LA 
DETERMINADA COMO PROPUESTA SOLVENTE, ES LA DE LA EMPRESA GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., 
EN  VIRTUD QUE  CUMPLE  CON  TODOS  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES DE  LA  LICITACIÓN,  SE  CONSIDERA 
SOLVENTE  Y  SUS  COSTOS  SE  ENCUENTRAN  DENTRO  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  COSTOS  DEL  ORGANISMO,  ASÍ  COMO 
RESULTA MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, 
POR LO QUE ES PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN, POR UN IMPORTE 
DE  $4´840,040.00  (CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  CUARENTA  MIL  CUARENTA  PESOS  00/100)  MÁS  $774,406.40 
(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL  IMPUESTO AL 
VALOR  AGREGADO,  LO  QUE  ARROJA  UN  TOTAL  DE  $5´614,446.40  (CINCO  MILLONES  SEISCIENTOS  CATORCE  MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 55 DÍAS NATURALES, COMO 
FECHAS PROGRAMADAS: DE INICIO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE TÉRMINO EL 20 DE FEBRERO DE 2018. 
 
DÉCIMO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL  IMPORTE TOTAL DE LA OBRA  INCLUIDO EL  I.V.A. 
POR UN MONTO DE $ 1´684,333.92  (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 92/100 M.N.). 
 
DÉCIMO PRIMERO.‐ QUE LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y 
OBLIGA AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ 
ENTREGAR  LA  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  DE  SU  REPRESENTADA  Y  PRESENTARSE  A  FIRMAR  EL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE EN HORAS HÁBILES EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 ANTE ESTA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE  SALUD UBICADA  EN  LA  CALLE  SOCONUSCO N°  31,  COL. AGUACATAL  EN  XALAPA, VER.,  EL  LICITANTE ADJUDICADO, 
DEBERÁ  PRESENTAR  EN  ORIGINAL  LA  CÉDULA  DE  REGISTRO  DEL  PADRÓN  DE  CONTRATISTAS  DE  LA  SECRETARÍA  DE 
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FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 
2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, DEBERÁ PRESENTAR EL RESULTADO   DE LA CONSULTA DE LA 
OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), MISMA QUE DEBERÁ SER EN SENTIDO POSITIVO, A 
EFECTOS DE PODER LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO; DEL MISMO MODO, LE SERÁ REQUERIDA LA 
CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS  FISCALES CON  LA SECRETARÍA DE  FINANZAS Y PLANEACIÓN SEGÚN  LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  EL  LICITANTE  ADJUDICADO  DEBERÁ  PRESENTAR  CONSTANCIA  DE  CUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LA 
PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y LA 
SEGUNDA EMITIDA POR LA PÁGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; 
LAS QUE DEBERÁN TENER COMO MÁXIMO 30 DÍAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.‐ ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD, LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMO TERCERO.‐ CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA 
INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  CELEBRADOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO  DISPUESTO  POR  LA  LEY  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES DEBERÁN SUJETARSE A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY PREVIAMENTE SEÑALADA. 
 
DÉCIMO CUARTO.‐  EL  PRESENTE  FALLO  ES  EMITIDO  POR  EL C. ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ CALVO,  EN  EL CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES 
XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO 
INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), Y EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS  PROPOSICIONES  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  EN  EL  CARÁCTER  DE  SUBDIRECTOR  DE  APOYO  TÉCNICO  Y 
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
 
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA 
A LAS 13:22 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL 
CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO. 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 

___________________________________________ 
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN  

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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POR LOS LICITANTES 
 
 
 
 
 

GRUPO DN, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
ING. YAIR DE JESÚS SÁNCHEZ MIRANDA 

REPRESENTANTE 

GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
C. JONATÁN CALLEJAS PÉREZ 

REPRESENTANTE 
 
 
 

 

 
ACEVCON S DE R.L. DE C.V.

 
 
 

NO SE PRESENTÓ 
__________________________________________ 

REPRESENTANTE 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
Contrato No. SESVER-DIS-ASEL-2017-056-ICTP 

 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA  PARTE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  REPRESENTADO  POR  EL  C.  MIGUEL  ÁNGEL 
GARCÍA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ,  ASISTIDO  POR  EL  C.  ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ  CALVO,  DIRECTOR  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  A  QUIENES  EN  LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARÁ  COMO 
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL GRUPO CM, DISEÑO Y ARQUITECTURA S. 
A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. ÓSCAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ  COMO  “EL  CONTRATISTA”, QUIENES  SE  SUJETAN AL  TENOR DE  LOS  SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

 
E S P E C I F I C A C I O N E S 

 
CONTRATO No.  SESVER‐DIS‐ASEL‐2017‐056‐ICTP
No. DE OBRA:  S/N 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN 
GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERÍA)  Y 
EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA, 
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA  EXTERNA Y  TERRAZAS DEL HOSPITAL  EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.”  

ORIGEN DEL RECURSO:  FONDO DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA (ASEL) 2017 

DSP; RPAI Y CPO:  DSP  No.  SSE/D‐0697/2017  Y  RPAI  No.  SSE/3051/2017;  CPO  No.  CPPI‐
SESVER‐R‐0027‐17 

IMPORTE DEL CONTRATO:  $4´840,040.00  (CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  CUARENTA  MIL 
CUARENTA PESOS 00/100) 

I.V.A. 16 %:  $774,406.40  (SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 
SEIS PESOS 40/100 M.N.) 

MONTO TOTAL CON IVA:  $5´614,446.40  (CINCO  MILLONES  SEISCIENTOS  CATORCE  MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) 

MONTO DE ANTICIPO: 30%  1´684,333.92  (UN  MILLÓN  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)                                            

NOMBRE DEL CONTRATISTA:  GRUPO CM, DISEÑO Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V. 
REPRESENTANTE LEGAL:  C. ÓSCAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA

DOMICILIO FISCAL:  RANCHO SAN MIGUEL No. 10, COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04938, MÉXICO, D.F. 

R.F.C.:  GCD111004RH7 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  29 DE DICIEMBRE DE 2017 

PLAZO DE EJECUCIÓN  55 DÍAS NATURALES       INICIO:              29 DE DICIEMBRE DE 2017
                                            TÉRMINO:        20 DE FEBRERO DE 2018 
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A N T E C E D E N T E S  
 
I.‐ Que por acuerdo del Titular de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento 
en  lo establecido por  los Artículos 50 y 72, 4º párrafo de  la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 1, 3, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se realizarán los   trabajos, objeto de este contrato, cuya contratación y ejecución se llevará a cabo 
en observancia a lo dispuesto por la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los Artículos 3, inciso A, fracción I, 34 fracción 
II, 53 y 54 fracción II y 57 de  la Ley 825 de Obras   Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de  Ignacio de  la Llavey Art. 38, 95, 219, 221 y demás  relativos y aplicables del Reglamento de  la 
Ley825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ Que  el marco  normativo  de  los  recursos  del  FONDO DE APORTACIÓN  SOLIDARIA  ESTATAL  LÍQUIDA 
(ASEL) 2017, tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman, en la 
inversión de  infraestructura física,  incluyendo  la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
conservación  de  infraestructura,  por  lo  cual  se  prioriza  atender  la  necesidad  del  “REHABILITACIÓN  DE 
FACHADAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y 
HERRERÍA)  Y  EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR,  COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA 
EXTERNA Y TERRAZAS DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.”, en un plazo de 
55 días naturales para la ejecución de la presente obra debido a la demanda existente en la localidad para así 
poder brindar los servicios de salud y la atención especializada beneficiando a los habitantes de la localidad 
en comento, así como a las localidades aledañas a ella. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
IV.‐ Que para ello,  la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitió DSP 
No. SSE/D‐0697/2017 de fecha 24 de abril de 2017, RPAI No. SSE/3051/2017 de fecha 27 de noviembre de 
2017 y el Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) No. CPPI‐SESVER‐R‐0027‐17, lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el 
Estado de Veracruz, publicado  el 13 de marzo de  2012,  en  la Gaceta Oficial del  Estado de Veracruz,  con 
número extraordinario 86.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
V.‐ Con Fundamento en el Artículo 49 Tercer párrafo de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz y Artículo 63 Segundo párrafo de su Reglamento, con fecha 6 de diciembre 
de 2017 se entregaron las invitaciones para participar en la Licitación relativa a la Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número: ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐015‐ASEL.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VI.‐ Que  la visita al sitio donde habrán de realizarse  los trabajos objeto de  la presente  licitación, se  llevó a 
cabo de acuerdo a la fecha indicada en la convocatoria, celebrada el día 11 de diciembre de 2017.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VII.‐ Que  la  junta  de  aclaraciones  celebrada  posterior  a  la  visita  al  sitio  de  las  actividades  el  día  13  de 
diciembre de 2017,  se  realizó de conformidad con  la cláusula  tercera de  la convocatoria que contiene  las 
bases de la licitación por invitación a cuando menos tres personas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIII.‐ Que el acto de presentación, recepción y apertura de proposiciones técnicas‐económicas se desarrolló 
el día 21 de diciembre de 2017. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



 
 
 
 

Página 3 de 16 
 

IX.‐ Que con  fecha 26 de Diciembre de 2017  la Dirección de  Infraestructura de Salud de “SESVER”, emitió 
Dictamen Técnico‐Económico que  justifica  la contratación el procedimiento de  invitación a cuando menos 
tres personas  relativa a  la “REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL  (PINTURA EN GUARNICIONES, 
ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERÍA)  Y  EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR, 
COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA  EXTERNA  Y  TERRAZAS  DEL  HOSPITAL  EN  LA  LOCALIDAD  Y 
MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.”, adjudicado a  la persona moral GRUPO CM, DISEÑO Y ARQUITECTURA      
S. A. DE C. V. 
 
X.‐ El Dictamen Técnico‐Económico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la 
Adjudicación de Obras Públicas y Servicios  relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en el 
acuerdo No. O.  P./61/EXT.18/2017  de  la Decimoctava  Sesión  Extraordinaria,  celebrada  con  fecha  29  de 
diciembre de 2017.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XI. Que  con  fecha  29  de  diciembre  de  2017  por medio  de  junta  pública  se  hizo  de  conocimiento  a  los 
licitantes el fallo de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas número: ICTP‐SESVER‐DIS‐2017‐
015‐ASEL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.‐ DECLARA “SESVER”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.1.  Es  una  entidad  de  la  Administración  Pública  Paraestatal  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

I.2.  Con  fecha  6  de marzo  de  1997,  se  publicó  la  Ley  que  crea  el Organismo  Público Descentralizado 
Servicios de  Salud de Veracruz,  cuyos  fines,  como  lo establece  su Artículo 2  son  los de: proteger, 
promover  y  restaurar  la  salud de  la persona  y de  la  colectividad  a  través  de  la prestación de  los 
Servicios de Salud, que comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

I.3.  Es representada en este acto por el C. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo, quien 
acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por Miguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador del Estado de Veracruz, con fecha 1 de diciembre de 2016 y cuenta con  las  facultades 
suficientes para la suscripción del presente acto jurídico y en términos de lo dispuesto en el Artículo 
25, fracción XXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, publicado en  la Gaceta 
Oficial del Estado No. 478  tomo CXCIV de  fecha 30 de noviembre de 2016, en el cual se  faculta al 
titular  de  la  Dirección  Administrativa  para  suscribir  previo  dictamen  de  la  Dirección  Jurídica,  los 
convenios, contratos y demás documentos que impliquen actos de administración.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

I.4.  Con  fundamento  en  el Artículo 186  fracciones XI, XVIII, XXVII  y XLII del Código  Financiero para  el 
Estado de Veracruz y Art. 25  fracción XLV y LVIII del Reglamento  Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz, corresponde al Director Administrativo de Servicios de Salud realizar los pagos de anticipo, 
estimaciones y finiquitos o liquidación de los servicios prestados.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

I.5.  Con  fundamento en el Artículo 24  fracciones VI, XIV, XVII,   XX y XXXIX del Reglamento  Interior de 
Servicios  de  Salud  de  Veracruz,  corresponde  al  Director  de  Infraestructura  de  Salud,  la  revisión, 
dictaminación  y  validación  de  los  estudios  y  proyectos  para  la  construcción,  rehabilitación  de 
inmuebles del sector salud y en consecuencia llevar a cabo los procesos de licitación que conforme a 
derecho corresponda, es decir de todas y cada una de las etapas de que consta el procedimiento.‐‐‐‐‐ 

I.6.      Para efectos de este contrato,  señala como  su domicilio  legal el ubicado en  la calle de Soconusco 
número 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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II.‐ DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
II.1. Se encuentra debidamente constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada 
“GRUPO CM, DISEÑO Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V.”,  tal como  lo acredita con  Instrumento Público No. 
133011 de fecha 4 de octubre de 2011, pasada ante la fe del Notario Adscrito a la Notaria Pública No. Ciento 
Noventa  y Ocho,  Lic.    Enrique Almanza  Pedroza,  de  la  demarcación  notarial  de  la  Ciudad  de México,  e 
inscrita  en  el Registro  Público de  la  Propiedad  y del Comercio  en  forma definitiva bajo  el  folio mercantil 
número  462889 de  fecha    16 de noviembre de  2011. Asimismo,  su  representante  tiene plena  capacidad 
jurídica  parar  celebrar  este  tipo  de  actos  acreditados  dentro  del mismo  instrumento  jurídico, quien  se 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  GCD111004RH7   
REGISTRO PATRONAL ANTE I.M. S. S.           Y6238997107 
FOLIO DEL REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

         0019922 

 
II.7. Que para efectos del presente contrato y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 fracción III 
de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de  Ignacio de  la 
Llave, señala como su domicilio fiscal en  RANCHO SAN MIGUEL No. 10, COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04938, CIUDAD DE MÉXICO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.8. Que a su vez señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos 
derivados  de  este  contrato  el  ubicado  en  la  calle  CIRCUITO  GÉMINIS  NO.  15‐B,  COLONIA  GÉMINIS 
INFONAVIT, C.P. 92830, MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
 

identifica con credencial de elector núm.   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.2.  Que  es  de  nacionalidad    y  conviene,  que  si  llegare  a  cambiar  de  nacionalidad,  seguir 
considerándose como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún 
gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de  la nación mexicana,  todo derecho derivado de 
este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para 
ello.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.4  Que  conoce  el  contenido  y  los  requisitos  que  establecen  la  Ley  825  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las reglas generales de la contratación 
y ejecución de obras públicas y servicios, así como las demás disposiciones administrativas expedidas en esta 
materia, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los municipios.‐‐‐‐‐ 
 
II.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos 
los factores que  intervienen en su ejecución, razón por  la cual no podrá en  lo posterior, reclamar pago por 
circunstancias que no se hayan considerado en el momento en que se llevó a cabo la visita de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.6. Que cuenta con los siguientes registros: 
 

arcontreras
Cuadro de Texto
Eliminando: 3 renglones. Fundamento legal: Artículos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13,14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos  (Número de Credencial de Elector, Nacionalidad.)
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ÚNICA.‐ Se  reconocen mutuamente  la personalidad con  la que  se ostentan en el presente  instrumento, y 
toda vez que en este acto no existe error, dolo,  lesión, mala  fe o algún otro vicio del consentimiento que 
invalide su celebración, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 
PRIMERA.  OBJETO  DEL  CONTRATO.‐  “SESVER”  encomienda  a  “EL  CONTRATISTA”,  la  realización  de  la 
actividad principal de  los trabajos consistentes en  las siguientes acciones “REHABILITACIÓN DE FACHADAS 
DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES,  ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERÍA)  Y  EN 
JARDINERÍA Y EN LAS ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y TERRAZAS 
DEL HOSPITAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.”‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  actividades  del  contrato  a  desarrollar  serán  de  acuerdo  a  una  Red  de  Actividades  (calendario  de 
ejecución) de conformidad con: la ejecución del proyecto ejecutivo y la administración y ejecución de la obra 
relativa  a  la  “REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  DEL  HOSPITAL  (PINTURA  EN  GUARNICIONES, 
ESTACIONAMIENTO,  SEÑALAMIENTOS  Y  HERRERÍA)  Y  EN  JARDINERÍA  Y  EN  LAS  ÁREAS  DE  COMEDOR, 
COCINA,  HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA  EXTERNA  Y  TERRAZAS  DEL  HOSPITAL  EN  LA  LOCALIDAD  Y 
MUNICIPIO DE POZA RICA, VER.”. Las obligaciones de “EL CONTRATISTA”  relacionadas con el alcance del 
contrato y que resulten necesarias a fin de lograr la consecución del objeto contractual de conformidad con 
sus cláusulas, anexos y especificaciones, están incluidos en el monto del contrato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.‐ El  importe del presente  contrato,  es por  la  cantidad $4´840,040.00 
(CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  CUARENTA  MIL  CUARENTA  PESOS  00/100),  más  $774,406.40 
(SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO MIL  CUATROCIENTOS  SEIS  PESOS  40/100 M.N.),  correspondientes  al 
Impuesto al Valor Agregado, que da un total de $5´614,446.40 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), que  incluye  la  remuneración y pago  total a “EL 
CONTRATISTA”, dicha  cantidad  es  fija, no  está  sujeta  a  ajuste  alguno  y  cubre  todos  las  actividades  a  ser 
ejecutadas de conformidad con el presente contrato, aun cuando no estén mencionados específicamente en 
las disposiciones del mismo, pero que sean necesarios para cumplir con su objeto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERA.‐  DEL  ANTICIPO.‐  Para  el  inicio  de  las  actividades,  “SESVER”  otorgará  un  anticipo  por  el  30% 
(Treinta  por  ciento)  del monto  del  presente  contrato,  que  importa  la  cantidad  de  $ 1´684,333.92  (UN 
MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) con IVA 
incluido.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes al día en que reciba el oficio de adjudicación, 
deberá  presentar  la  garantía  del  anticipo,  anexando  la  documentación  solicitada  con  el  objeto  de  que 
“SESVER” ponga  a disposición de  “EL CONTRATISTA”, dentro de  los quince días naturales  siguientes  a  la 
presentación de  la misma, el  importe del anticipo en  los  términos de  la presente cláusula. El atraso en  la 
entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y 
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 58 fracción I de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de  Ignacio de  la Llave; si “EL CONTRATISTA” no entrega  la garantía del anticipo dentro del plazo 
estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionalmente de  las estimaciones 
que  se  formulen  las  actividades  ejecutadas,  el monto  otorgado  por  tal  concepto,  debiéndose  liquidar  el 
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faltante por amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto, en la 
Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐ 
 
Para  la amortización de  los anticipos en caso de rescisión de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar  a  “SESVER”  el  saldo  por  amortizar  de  los  anticipos,  en  un  término  no mayor  a  10  (diez)  días 
naturales, contados a partir del día que  le  sea comunicada  la  rescisión, para  lo cual  se  le  reconocerán  los 
materiales  que  tenga  en  obra  o  en  proceso  de  adquisición  debidamente  comprobados,  mediante  la 
exhibición  de  la  documentación  correspondiente,  considerando;  los  precios,  los  ajustes  de  los  costos 
autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la 
obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.‐‐ 
 
Una  vez  acordado  el  anticipo  por  “SESVER”,  “EL  CONTRATISTA”  exhibirá  la  factura  y  la  póliza  de  fianza 
correspondiente para su aprobación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La garantía subsistirá hasta  la  total amortización del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por 
conducto de  la Dependencia  facultada para  tal efecto  lo notificará por escrito a  la  institución afianzadora 
para  su  cancelación. Asimismo  si  “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el  saldo del anticipo no amortizado, 
dentro  de  los  diez  días  posteriores  a  la  autorización  del  finiquito  de  la  obra,  se  hará  efectiva  la  fianza, 
incluyendo los gastos financieros y demás accesorios legales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  caso de que  “EL CONTRATISTA” no  reintegre  el  saldo por  amortizar, deberá pagar  gastos  financieros, 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de  la 
Llave, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que 
será  igual a  la establecida por  la Ley de  Ingresos para el Estado de Veracruz de  Ignacio de  la Llave para el 
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se computarán por 
días calendario desde que  se venció el plazo, hasta  la  fecha en que  se ponga  la cantidad a disposición de 
“SESVER”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Es facultad de “SESVER”, por conducto de la Dirección de Infraestructura de Salud, realizar la inspección de 
todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o 
en lugares de adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de estos materiales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTA.‐ DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.‐ “EL CONTRATISTA”, para la entrega del anticipo otorga fianza de 
compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al anticipo conforme a lo indicado en la carátula 
de  contrato,  incluyendo  el  Impuesto  al Valor Agregado, para  garantizar  su debida  inversión o devolución 
parcial o total. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos 
conforme  a  una  tasa  que  será  igual  a  la  establecida  por  la  Ley  de  Ingresos  de  la  Federación,  aceptando 
expresamente la afianzadora someterse al procedimiento de ejecución, atendiendo a los Artículos 178, 282 y 
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  solo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación, 
comprometiéndose  la afianzadora a pagar hasta  la cantidad  importe de  la  fianza en  caso que  su  fiado no 
justifique plenamente  y a  satisfacción del área  responsable de  “SESVER”  la debida  inversión del anticipo, 
aceptando el seguir afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en 
los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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QUINTA.‐ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.‐ “EL CONTRATISTA” otorga a  la  firma 
del presente contrato, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del  Estado de Veracruz de  Ignacio de  la  Llave, por  el  10% del  importe  total del 
contrato sin  incluir el  Impuesto al Valor Agregado, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada 
una  de  las  obligaciones  del  contrato,  la  correcta  ejecución  de  las  obras,  buena  calidad  de  los materiales 
empleados, el pago de daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos  financieros, así como 
para  responder  de  los  defectos  que  resulten  en  los  mismos,  los  vicios  ocultos  y  de  cualquier  otra 
responsabilidad en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA”, con duración de doce meses contados a partir 
de la recepción de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  estará  en  vigor  hasta  que  estén  totalmente  terminados  y  recibidos  a  entera 
satisfacción  del  área  responsable  de  “SESVER”  los  trabajos  convenidos,  aceptando  expresamente  la 
afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los Artículos 178, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  sólo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de  la Llave, comprometiéndose  la afianzadora a 
pagar  hasta  la  cantidad  importe  de  la  fianza  en  caso  de  que  su  fiador  no  justifique  plenamente  y  a 
satisfacción  del  área  responsable  de  “SESVER”  la  realización  y  conclusión  de  los  trabajos  contratados, 
obligándose  a  continuar  afianzando  en  los  casos  de  prórroga  o  espera  que  se  le  otorguen  a  “EL  
CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTA.‐  DE  LA  PROCURADURÍA  FISCAL.‐  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  70  de  los 
Lineamientos  Generales  y  Específicos  de  Disciplina,  Control  y  Austeridad  Eficaz  de  las  Dependencias  y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en Gaceta Oficial   Núm. Ext. 32,  con  fecha del 29 de 
enero  de  2010,  así  como  a  lo  que  establece  el  Artículo  18  de  los  Lineamientos  Generales  para  el 
Otorgamiento de Pólizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones no Fiscales a favor de Gobierno del Estado 
en Actos  y  Contratos  Celebrados  ante  las Dependencias  y  Entidades  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,    las 
partes  reconocen  la  personalidad  de  la  Procuraduría  Fiscal  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación  del 
Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantías, independientemente del tipo de que se 
trate. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SÉPTIMA.‐  PLAZO DE  EJECUCIÓN.‐  “EL  CONTRATISTA”  se  obliga  a  iniciar  las  actividades materia  de  este 
contrato el día 29 de diciembre de 2017, y a concluirlos el día 20 de febrero de 2018, cumpliendo con ello un 
plazo total de 55 días naturales, de conformidad con los términos de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
OCTAVA.‐ FORMA DE PAGO.‐ “SESVER” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante 
estimaciones  que  se  formulen  con  periodo máximo  de  un mes,  en  las  que  se  considerarán  actividades 
principales en función de las actividades establecidas en presupuesto y a la red de actividades, en el periodo 
que comprenda cada estimación, conforme a  la Cédula de Avances y a  los pagos programados establecidos 
por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “SESVER” y al precio alzado pactado, previa revisión y coordinación 
con la residencia de obra y en su caso por la supervisión que al efecto se haya designado.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Dichas  estimaciones  serán  presentadas  completas  por  “EL  CONTRATISTA”,  de  acuerdo  a  los  formatos 
solicitados por “SESVER” dentro de  los cinco días naturales siguientes a  la fecha de su corte de acuerdo al 
programa entregado en  su propuesta. Cuando  las estimaciones no  sean presentadas en  el  término  antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “SESVER” inicie su trámite de pago.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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Las estimaciones por actividades ejecutadas deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por  la residencia de  la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado  la 
factura correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo que formule, por el servicio de vigilancia,  inspección y control, de conformidad con  lo dispuesto 
por el Artículo 65 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación de la obra, 
pues “SESVER”  se  reserva expresamente el derecho de  reclamar por obra  faltante o mal ejecutado o por 
pagos  indebidos.  Si  “EL  CONTRATISTA”  estuviese  inconforme  con  las  estimaciones  o  con  la  liquidación, 
tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la 
liquidación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin 
reclamación  de  “EL  CONTRATISTA”,  se  considerará  definitivamente  aceptada  y  sin  derecho  a  ulterior 
reclamación.  Las  estimaciones  se  acompañarán  además,  de  los  reportes  de  laboratorio  necesarios  para 
corroborar la calidad de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NOVENA.‐  DISPONIBILIDAD  DEL  INMUEBLE  Y  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS.‐  “SESVER”  se  obliga  a 
poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo las actividades de 
referencia, así como  los dictámenes,   permisos,  licencias y demás autorizaciones que se  requieran para su 
realización.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA.‐ REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA”, para efecto de  los trabajos objeto 
del presente  contrato,  señala  como  superintendente de  construcción, a quién  cuenta  con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el 
último párrafo del Artículo 64 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave,  el  cual  podrá  ser  en  cualquier  momento  sustituido  por  “EL 
CONTRATISTA”, previa notificación y aceptación de “SESVER”. Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de 
solicitar la sustitución del representante de “EL CONTRATISTA” en cualquier momento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA PRIMERA.‐ DE LA BITÁCORA.‐ “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar  la Bitácora de 
obra  Convencional  y/o  Electrónica  según  sea  el  caso,  con  las  hojas  foliadas  y  selladas  por  “EL 
CONTRATISTA”,  como  el  instrumento  legal  que  registre  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  obligaciones 
concertados por las partes en el contrato, que permita a “SESVER” verificar el avance y la calidad de la obra, 
así  como  las modificaciones que  se  realizan en el proyecto durante  la ejecución de  la obra, asentando  lo 
conducente,  y  a  “EL  CONTRATISTA”,  asentar  solicitudes,  notas  aclaratorias,  responder  y  atender 
instrucciones  que  se  formulen  y  en  general  para  todo  lo  concerniente  con  los  aspectos  técnicos  y 
administrativos de  la obra,  asimismo deberá  contar  con un  registro de nombres  y  firmas  autorizadas por 
ambas partes, debiendo permanecer la bitácora en la residencia de la obra durante la duración de ésta.‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ DE LA RESIDENCIA.‐ El área responsable de “SESVER”, establecerá la Residencia de obra 
en el sitio y con anterioridad a la iniciación de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La Residencia de Obra recaerá en un servidor público designado por el área responsable de “SESVER”, quien 
fungirá  como  su  representante  ante  “EL  CONTRATISTA”  y  será  el  responsable  directo  de  la  supervisión, 
vigilancia, control y revisión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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La Residencia de Obra está facultada para: 
a) la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, 
b) dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecución de la obra, y 
c) ordenar  la suspensión parcial o total de  las obras cuando por causas  fundadas considere que no están 

ejecutándose la obra en la forma convenida.  
 
DÉCIMA TERCERA.‐ DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.‐ El área responsable de “SESVER”, tendrá en todo 
tiempo  el derecho de  vigilar que  la  ejecución de  las obras  se  realice de  acuerdo  con  las  especificaciones 
contratadas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” comprobará  la procedencia de  las estimaciones periódicas respecto a  las 
actividades  realizadas,  a  la  cédula  de  avances  y  pagos  programados,  dando  a  “EL  CONTRATISTA”  las 
instrucciones  por  escrito  que  estime  pertinentes,  pudiendo  ordenar  la  suspensión  parcial  o  total  de  las 
actividades, cuando considere que no se están ejecutando en la forma convenida. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” otorgará el término de 5 días posteriores a la notificación que por escrito se 
le haga para que manifieste “EL CONTRATISTA”  lo que a  sus derechos convenga,  sin que esto  sea motivo 
para ampliar el plazo para la terminación de las actividades o bien optar por la rescisión del contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las partes  convienen que  las  actividades mal  ejecutadas  serán  consideradas  como no  realizadas  y por  lo 
tanto “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho a pago alguno por estas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA CUARTA.‐ DE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.‐ “EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de actividades, por concepto de vigilancia, 
inspección y control.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA  QUINTA.‐  DE  LOS  GASTOS  FINANCIEROS  POR  MORA.‐  En  el  caso  de  mora  en  los  pagos  de 
estimaciones,  “SESVER” a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros como si se tratara 
del supuesto de prórroga para el crédito de pagos fiscales, lo anterior salvo que medie caso fortuito o fuerza 
mayor, que impida a “SESVER” cumplir cabalmente con sus obligaciones.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando  las partes tengan definido el  importe a pagar y se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.‐ 
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización,  inversión o devolución, “EL CONTRATISTA” deberá 
reintegrar  las  cantidades  correspondientes,  más  los  gastos  financieros,  conforme  al  procedimiento 
establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del 
supuesto  de  prórroga  para  el  pago  de  créditos  fiscales. Dichos  gastos  financieros  se  calcularán  sobre  las 
cantidades pagadas en exceso o  sobre el  saldo del anticipo no amortizado,  invertido o devuelto, por días 
naturales, desde  la fecha del pago o vencimiento del plazo para  la amortización,  inversión o devolución del 
anticipo, y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA  SÉPTIMA.‐ DE  LA PENA CONVENCIONAL.‐  “EL CONTRATISTA”  se obliga  a pagar  a  “SESVER” el 5 
(cinco)  al millar  por  cada  día  de  atraso  en  la  ejecución  de  las  actividades  de  conformidad  con  la  red  de 
actividades, por causas que  le sean  imputables, determinadas únicamente en función de  las actividades no 
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ejecutadas,  dicho monto  que  será  descontado  del  último  pago mensual  fijo  presentado  y  en  su  caso,  se 
aplicará la fianza de cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El  cálculo de  la pena  convencional  se hará de acuerdo a  la  formula  SE=(IP‐IE)0.05  x DA, esto  tal  como  lo 
señala el Artículo 43 de  los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 
2010, publicado en  la Gaceta Oficial del Estado,  con número extraordinario 32, de  fecha 29 de Enero de 
2010. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Independientemente de  la aplicación de  la pena convencional señalada anteriormente, el área responsable 
de “SESVER” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a “EL CONTRATISTA” 
se harán efectivas en primer término con cargo a  las cantidades que  le hayan sido retenidas y en segundo 
lugar,  con  cargo  al monto  pendiente  de  pagar  por  concepto  de  estimaciones  presentadas  o  finiquito  del 
contrato. En caso de ser insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para el cálculo de  la pena convencional se  tomarán en cuenta  los ajustes y prórrogas acordadas por “LAS 
PARTES”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Sanción económica.‐ Si el atraso no es recuperado en la fecha acordada en la última retención se impondrá 
como  la  sanción  económica  (se)  definitiva  y  será  no  recuperable;  en  este  caso,  el  monto  de  la  pena 
convencional  seguirá  incrementándose  hasta  la  terminación  total  de  las  actividades  programadas,  o  se 
rescinda administrativamente el contrato por parte de “SESVER” o entidad correspondiente, considerándose 
el 5  (cinco) al millar del  importe  faltante de ejecutar en  la  fecha de  terminación programada, multiplicado 
por el factor de los días de atraso en la entrega de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En ningún caso  las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de  la garantía de 
cumplimiento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA” será el único 
responsable  de  la  ejecución  de  las  actividades  y  responderá  civilmente  ante  los  daños  que  ocasione  a 
terceros con motivo de la ejecución de la obra a que se refiere este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Además “EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a  todos  los reglamentos y ordenamientos de  las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que  rijan en el ámbito  federal, estatal o municipal, así como a  las  instrucciones que al efecto  le 
señale el área responsable de  “SESVER”, de no ser así incurrirá en incumplimiento de contrato y será causa 
de rescisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  responsabilidades  y  los  daños  y  perjuicios  que  resultaren  por  su  inobservancia  serán  a  cargo  de  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a: 
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a) Que  los materiales y equipo que se utilicen en  la obra motivo del contrato cumplan con  las normas 
de calidad establecidas en los anexos de este documento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
d) No  ceder  a  terceras  personas  físicas  o morales  sus  derechos  y  obligaciones,  derivados  de  este 

contrato  y  sus  anexos;  con  excepción  de  los  derechos  de  cobro  sobre  las  estimaciones  por 
actividades ejecutadas que  ampara este  contrato,  sin previa  aprobación expresa  y por escrito del 
área responsable de “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

e) Ser  responsable  de  los  riesgos  y  la  conservación  de  las  obras,  hasta  el momento  de  su  entrega. 
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en  la obra, dentro del año siguiente a  la  fecha de  la 
recepción de la misma por el área responsable de “SESVER”, esta ordenará por escrito su reparación 
o reposición dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, conforme a lo establecido por 
el  Artículo  68  de  la  Ley  825  de Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de 
Veracruz de  Ignacio de  la  Llave y que “EL CONTRATISTA”  se obliga desde ahora a ejecutar por  su 
cuenta, sin derecho a retribución alguna.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Si transcurrido el término señalado anteriormente “EL CONTRATISTA” no realiza  las correcciones o 
reparaciones  requeridas por  el  área  responsable de  “SESVER”,  ésta procederá  a hacer  efectiva  la 
garantía de vicios ocultos otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podrá encomendar 
a un tercero, o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Quedarán a salvo los derechos de “SESVER”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para 
tal efecto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

f) “SESVER” dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la fecha de iniciación de las actividades le comunicará 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación así como a la Contraloría General del Estado. En ese mismo 
término,  “EL  CONTRATISTA”  lo  informará  a  los  ciudadanos  del  Estado,  mediante  un  anuncio 
espectacular  fijado en el  lugar donde se ejecutará como son: dependencia ejecutora, descripción, 
monto,  financiamiento, modalidad de ejecución, período de ejecución, contratista, beneficiarios, el 
tipo de obra pública a realizarse y el beneficio que aportaría  la obra a  la población, el cual deberá 
permanecer  hasta  el  término  de  las  actividades  conforme  a  lo  establecido  en  la  cláusula  décima 
novena del presente instrumento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

g) “EL CONTRATISTA” asume  todos  los  riesgos y  responsabilidades, obligándose a  tomar  las medidas 
necesarias,  así  como  poner  todas  las  señales  respectivas  a  fin  de  evitar  accidentes  durante  el  
proceso  de  los  trabajos  en  cuestión  durante  las  veinticuatro  horas  del  día,  por  lo  que  “EL 
CONTRATISTA”  será  el  responsable  directo  hasta  la  entrega  material  de  los  trabajos,  por  los 
accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la omisión a lo indicado en esta cláusula; se obliga 
además a atender las indicaciones que a este respecto le haga “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “SESVER” al término de la obra los planos actualizados en 
original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

h) “EL CONTRATISTA” se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones 
y pago de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

i) “EL  CONTRATISTA”  se  compromete  a  conservar  el  domicilio  en  la  Ciudad  de  Tuxpan,  Veracruz, 
señalado en el apartado  II,  inciso  II.8, del capítulo de Declaraciones de este contrato, hasta por un 
año después de concluir y presentar  formalmente el acta de Entrega–Recepción de  las actividades 
objeto del presente contrato; por lo que en caso de ocurrir un cambio de domicilio por parte de “EL 
CONTRATISTA”, este deberá dar aviso  inmediato por escrito a “SESVER”, dentro del término de 72 
horas a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este 
contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se efectuaran 
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en  el domicilio originalmente  señalado por  “EL CONTRATISTA”,  considerándose  como  legalmente 
practicadas, sin responsabilidad para “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
DÉCIMA  NOVENA.‐  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIO,  SEÑALAMIENTOS  PREVENTIVOS  Y  DE  PROTECCIÓN, 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.‐ “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio espectacular 
informando a  los ciudadanos de  la ejecución de  la obra, dentro de  los 5 (cinco) días hábiles siguientes a  la 
fecha de inicio de los trabajos, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, mantener en todo momento el 
espectacular de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a  instalar  los señalamientos preventivos y de protección; de no 
hacerlo,  “SESVER”  lo  hará  directamente,  haciendo  el  cargo  del  costo  de  dichos  señalamientos  y  su 
colocación, sobre el importe de la obra,  en la primera estimación presentada por  “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
También es obligación de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo 
de  protección  personal  básico,  de  acuerdo  con  su  puesto  de  trabajo  y,  en  su  caso,  el  específico  que  le 
corresponda, con motivo de la ejecución de actividades peligrosas y supervisar que éstos lo utilicen durante 
su jornada de trabajo (ropa visible, casco, guantes, etcétera).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL  CONTRATISTA”  será  el  único  responsable  del  pago  de  daños  y  perjuicios  a  terceros,  por  cualquier 
percance que se presente debido a la falta de observancia a lo establecido en los párrafos segundo y tercero 
de la presente cláusula.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA.‐  RELACIONES  LABORALES.‐  “EL  CONTRATISTA”,  como  empresario  y  patrón  del  personal  que 
ocupa con motivo de las actividades materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de  las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL 
CONTRATISTA”  se  obliga  por  lo  tanto,  a  responder  de  todas  las  reclamaciones  que  sus  trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de “SESVER” en relación con dichas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Acorde a lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que el personal que intervenga en la realización y ejecución de 
la obra materia de este Contrato, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de 
la parte  respectiva, por  lo que no  se crearán  relaciones de carácter  laboral, civil, de  seguridad  social o de 
algún otro tipo con la otra, por lo que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.‐ “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un 
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros 
por  actos  relacionados  con  la  ejecución  de  la  obra  del  movimiento  de  tierra  o  materiales  y  demás 
relacionados, conforme a  lo establecido por  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del cual deberá entregar una copia a “SESVER” para que obre 
en el expediente correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  SEGUNDA.‐ MODIFICACIONES DE  LOS  PLANOS,  ESPECIFICACIONES  Y  PROGRAMAS.‐  “SESVER” 
podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado 
escrito al representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se 
considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para “LAS PARTES”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a  la ejecución de  las actividades fuera de  los términos de 
referencia hasta en tanto se autoricen  las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente 
en bitácora la orden de ejecución.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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VIGÉSIMA TERCERA.‐ SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.‐ “SESVER” podrá suspender temporalmente 
en todo o en parte y en cualquier momento, las actividades contratadas por causas justificadas o por razones 
de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En este caso “SESVER” designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El  servidor  público  designado  por  “SESVER”,  notificará  la  suspensión  a  “EL  CONTRATISTA”  señalando  las 
causas que  la motivan,  la  fecha de  su  inicio y de  la probable  reanudación de  las actividades, así como  las 
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fecha  de  terminación  se  prorrogará  en  igual  proporción  al  periodo  que  comprenda  la  suspensión,  sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de 
suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
No  será motivo  de  suspensión  de  las  actividades,  el  suministro  deficiente  del  proveedor  de materiales  y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐ 
 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagará las actividades 
ejecutadas  así  como  los  gastos  no  recuperables,  siempre  que  éstos  sean  razonables,  estén  debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo 
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  las  actividades  han  de  continuarse,  se  deberá  considerar  los  diferimientos  que  la  suspensión  origina  a 
través de un convenio modificatorio, sin modificar  los periodos y procesos de construcción  indicados en el 
programa de ejecución convenido en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  CUARTA.‐  DE  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.‐  El  área  responsable  de  “SESVER”  y  “EL 
CONTRATISTA”  podrán,  en  cualquier  tiempo,  convenir  la  terminación  anticipada  del  contrato  de  común 
acuerdo o por causa  fortuita o  fuerza mayor, para  lo cual se  requerirá que previamente  se  reciban, en su 
caso, las actividades ejecutadas y se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“SESVER”  podrá  dar  por  terminado  anticipadamente  el  contrato  cuando  concurran  razones  de  interés 
general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de las actividades y se demuestre que de 
continuar con  las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Cuando  por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  se  imposibilite  la  continuación  de  las  actividades,  “EL 
CONTRATISTA”  podrá  suspender  la  obra.  En  este  supuesto,  si  opta  por  la  terminación  anticipada  del 
contrato,  lo  solicitará  al  área  responsable  de  “SESVER”,  la  cual  decidirá  dentro  de  los  15  (quince)  días 
naturales  siguientes a  la  recepción de  la  solicitud, en  caso de negativa por parte del área  responsable de 
“SESVER”,  será  necesario  que  “EL  CONTRATISTA”  obtenga  de  la  autoridad  judicial,  la  declaratoria 
correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  QUINTA.‐  DE  LA  RESCISIÓN.‐  “SESVER”  queda  en  libertad  de  rescindir  el  contrato,  sin 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, en los siguientes casos: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina las actividades en los plazos estipulados. 
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b) Si ejecuta  las actividades en  forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de  las obligaciones a su 
cargo estipuladas en este contrato. 

c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente las actividades objeto de este contrato sin autorización previa 
del área responsable de “SESVER”. 

d) Si no da  al  área  responsable de  “SESVER” o  a  los  técnicos que  ésta  comisione para  intervenir  en  la 
vigilancia  y  comprobación  de  las  características  y  avances  de  las  actividades,  todas  las  facilidades 
necesarias para que puedan cumplir su cometido. 

e)  Si así conviene al interés público. 
f)  Por incumplimiento de alguna de las cláusulas señaladas en el presente contrato, o de cualquier inciso 

de las mismas. 
g) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA  SEXTA.‐  EL  PROCEDIMIENTO DE  RESCISIÓN.‐  Cuando  “SESVER”  a  través  del  área  responsable 
determine  justificadamente  la rescisión administrativa del contrato, tanto el oficio de  inicio de rescisión así 
como la resolución, serán suscritos por “SESVER” y entregados a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones 
que  se  tuvieron,  para  que  éste  dentro  del  término  de  10  (diez)  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día 
siguiente  a  la  fecha  en que  reciba  la  notificación  de  rescisión, manifieste  lo que  a  su derecho  convenga, 
teniendo  “SESVER”  que  dictar  resolución  15  (quince)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  hubiere 
recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Una  vez  comunicado  el  inicio  del  procedimiento  de  rescisión  de  contrato,  “SESVER”  tomará  inmediata 
posesión de  las actividades ejecutadas para hacerse cargo del  inmueble y de  las  instalaciones respectivas y 
en su caso, proceder a suspender las actividades, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto 
del estado en que se encuentre la obra, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Tomado posesión del inmueble, instalaciones y actividades ejecutadas y atendiendo que la obra pública tiene 
como destinatario a  la sociedad en general y es de  interés público, en tal sentido,  las partes acuerdan, que 
“SESVER”  queda  desde  ese  momento  en  plena  libertad  para  suscribir  un  nuevo  contrato  con  quien 
determine,  para  concluir  con  la  obra  no  ejecutada,  debiendo  considerar  en  el  finiquito  las  actividades 
realmente ejecutadas por “EL CONTRATISTA”, dado que de esa forma se protege el interés social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.‐ “SESVER” recibirá la obra objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas  las actividades de acuerdo con 
las especificaciones convenidas. Sólo podrán  llevarse a cabo  recepciones parciales de  la obra, en  los casos 
siguientes: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser 
utilizada a juicio de “SESVER”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.‐‐‐‐‐‐ 
B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a 
“EL CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
C)  Cuando  de  común  acuerdo  “SESVER”  y  “EL  CONTRATISTA”  convengan  en  dar  por  terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que “LAS PARTES” 
convengan.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
D) Cuando “SESVER”  rescinda el  contrato en  los  términos de  la  cláusula Vigésima Quinta, en este  caso  la 
recepción parcial quedará a juicio de “SESVER” que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.‐‐‐‐ 
“EL CONTRATISTA” notificará a “SESVER” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste 
verificará que estén debidamente concluidos dentro de los cinco días naturales siguientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Tanto  en  el  caso  de  recepción  normal  de  los  trabajos,  como  en  aquellos  a  que  se  refieren  los  incisos 
anteriores,  se  procederá  a  recibir  las  actividades  de  que  se  trate,  dentro  de  un  plazo  de  10  (diez)  días 
naturales siguientes a  la fecha en que se haya constatado  la terminación de  las actividades en  los términos 
del párrafo anterior,  levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular  la  liquidación que 
corresponda, en  los  términos del Artículo 67 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  al  recibirse  los  trabajos  y  efectuarse  la  liquidación  existieren  responsabilidades  comprobadas  para  con 
“SESVER”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el  importe de  la misma se deducirá de  las cantidades pendientes 
de cubrirse por actividades ejecutadas y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  al  recibirse  los  trabajos  existieren  reclamaciones  de  “EL  CONTRATISTA”  pendientes  de  resolverse,  se 
decidirá de inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) días 
hábiles, a partir de la recepción.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La recepción de los trabajos y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que 
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Cuando  “SESVER”  realice  el  pago  correspondiente  al  finiquito,  simultáneamente  se  levantará  el  Acta 
Administrativa  que  dé  por  extinguidos  los  derechos  y  obligaciones  asumidos  por  “LAS  PARTES”  en  el 
presente contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.‐ MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.‐ Los materiales y equipos de 
instalación permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” o que éste adquiera para 
destinarlos  a  las  actividades  encomendadas  en  la  cláusula  Primera  de  este  contrato,  quedarán  bajo  la 
custodia de este último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron 
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a 
la residencia de la obra o supervisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA NOVENA.‐ DEL  FINIQUITO DE OBRA.‐ Recibidas  físicamente  las actividades,  las partes deberán 
elaborar, dentro de un plazo estipulado en el contrato el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir 
de  la recepción, el finiquito de  los trabajos, en el que se harán constar  los créditos a favor y en contra que 
resulten para  cada una de  “LAS PARTES”, describiendo el  concepto  general que  les dio origen  y  el  saldo 
resultante.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con 
el  área  responsable  de  “SESVER”  para  su  elaboración  dentro  del  plazo  señalado  en  el  contrato,  esta 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días 
naturales contados a partir de su emisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de 15 días naturales lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.‐‐‐‐‐ 
 
Determinado el saldo total, el área responsable de “SESVER” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o  la consignación respectiva, o bien solicitará su reintegro 
de  los  importes  resultantes,  debiendo  en  forma  simultánea,  levantar  el  acta    administrativa  que  dé  por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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TRIGÉSIMA.‐  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DEL  CONTRATO.‐  El  Titular  de  la  Dirección  de  Infraestructura  de 
Salud, tendrá a su cargo  la administración y vigilancia del cumplimiento de  las obligaciones que se deriven 
del presente contrato, en caso de  incumplimiento de  los términos contratados, resolverá  lo conducente de 
conformidad con la normatividad aplicable.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.‐ Las partes manifiestan 
que  en  el  presente  contrato  no  existe  error,  dolo,  mala  fe,  ni  lesión  alguna  que  pudiera  invalidarlo, 
comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEGISLACIÓN  APLICABLE,  INTERPRETACIÓN  Y  JURISDICCIÓN.‐  Las  partes  se  obligan  a  sujetarse 
estrictamente a  la ejecución de  la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de  las cláusulas que  lo 
integran, así  como a  los  términos,  lineamientos, procedimientos  y  requisitos que establece  la  Ley 825 de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Reglamento 
de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas a  las disposiciones  jurídicas y administrativas 
que le sean aplicables a la materia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para  la  interpretación  y  cumplimiento  del  presente  contrato,  así  como  para  todo  aquello  que  no  esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los 
Tribunales del  fuero común de  la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al  fuero que por razones de su 
domicilio actual o futuro, pudiera corresponderles.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  los  anteriores  términos  dejan  las  partes  celebrado  el  presente  contrato  y  debidamente  enteradas  del 
contenido,  alcance  y  fuerza  legal de  las  cláusulas que  lo  integran previa  lectura del mismo,  lo  ratifican  y 
firman de conformidad en cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 29 días del mes de diciembre 
de dos mil diecisiete.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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