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Oficio No: SESVER/DIS-E/422/2014 
Asunto: Invitación a Proceso Licitatorio  
Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2014 

"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz" 
 
LUIS ROBERTO KAI CACHO 
Sayago No. 51-2 
Col.   Centro 
  
Xalapa, Ver.  
P R E S E N T E. 

AT’N: Luis Roberto Kai Cacho 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Por este conducto, y con fundamento en los Artículos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitación por  Invitación a cuando 
menos tres personas No. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, correspondiente a: “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 
LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.”, trabajos que serán cubiertos con recursos provenientes del 
Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (PAFORSS) 2014; su propuesta debe ajustarse a las Bases 
de Licitación que se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 150 días naturales.  

 
Para efecto de que pueda considerar la disposición de sus recursos, le informo que se otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los 
trabajos.  
 
La documentación relativa a dicho procedimiento, se entregará en la Dirección de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco 
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 
 
Así mismo, le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 
 
Visita al sitio de los trabajos: 16 de diciembre de 2014,  11:00Hrs. 
Junta de aclaraciones: 17 de diciembre de 2014, 14:00 Hrs. 
Presentación y apertura de propuestas: 23 de diciembre de 2014, 13:00 Hrs. 
 
Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitación.   

 
En caso de no aceptar la invitación, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recepción del presente documento.  

 
Sin más por el momento, quedo en espera de su propuesta. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Sufragio Efectivo. No Reelección.” 
 
 

 
Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador 
Director de Infraestructura de Salud 

 
 
 
 
 

C.c.p.-   
 C.P. Rubén Gutiérrez Peña.- Titular de Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público  Descentralizado SESVER.- Para su conocimeinto.- Presente 
  

Archivo 
 
MTRO. ERSA/ ITC /JLF /gsl** 
 
 
 

cgarcia
Cuadro de Texto
Eliminado: 1 renglon, Fundamento Legal: Articulos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de La Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para La Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (Telefono) 
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Oficio No: SESVER/DIS-E/423/2014 
Asunto: Invitación a Proceso Licitatorio  
Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2014 

"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz" 

AT’N: Gerardo Gutiérrez García 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Por este conducto, y con fundamento en los Artículos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitación por  Invitación a cuando 
menos tres personas No. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, correspondiente a: “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 
LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.”, trabajos que serán cubiertos con recursos provenientes del 
Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (PAFORSS) 2014; su propuesta debe ajustarse a las Bases 
de Licitación que se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 150 días naturales.  

 
Para efecto de que pueda considerar la disposición de sus recursos, le informo que se otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los 
trabajos.  
 
La documentación relativa a dicho procedimiento, se entregará en la Dirección de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco 
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 
 
Así mismo, le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 
 
Visita al sitio de los trabajos: 16 de diciembre de 2014,  11:00Hrs. 
Junta de aclaraciones: 17 de diciembre de 2014, 14:00 Hrs. 
Presentación y apertura de propuestas: 23 de diciembre de 2014, 13:00 Hrs. 
 
Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitación.   

 
En caso de no aceptar la invitación, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recepción del presente documento.  

 
Sin más por el momento, quedo en espera de su propuesta. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Sufragio Efectivo. No Reelección.” 
 
 

 
Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador 
Director de Infraestructura de Salud 

 
 
 
 
 

C.c.p.-   
 C.P. Rubén Gutiérrez Peña.- Titular de Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público  Descentralizado SESVER.- Para su conocimeinto.- Presente 
  

Archivo 
 
MTRO. ERSA/ ITC /JLF /gsl** 
 
 
 

 
AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V.  
21 de Agosto No. 50-Int. 1 
Col.   Hidalgo 
  
Xalapa, Ver. 
P R E S E N T E. 
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Oficio No: SESVER/DIS-E/424/2014 
Asunto: Invitación a Proceso Licitatorio  
Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2014 

"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz" 

AT’N: Darío Santiago Domínguez 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Por este conducto, y con fundamento en los Artículos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitación por  Invitación a cuando 
menos tres personas No. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, correspondiente a: “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 
LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.”, trabajos que serán cubiertos con recursos provenientes del 
Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (PAFORSS) 2014; su propuesta debe ajustarse a las Bases 
de Licitación que se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 150 días naturales.  

 
Para efecto de que pueda considerar la disposición de sus recursos, le informo que se otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los 
trabajos.  
 
La documentación relativa a dicho procedimiento, se entregará en la Dirección de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco 
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 
 
Así mismo, le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 
 
Visita al sitio de los trabajos: 16 de diciembre de 2014,  11:00Hrs. 
Junta de aclaraciones: 17 de diciembre de 2014, 14:00 Hrs. 
Presentación y apertura de propuestas: 23 de diciembre de 2014, 13:00 Hrs. 
 
Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitación.   

 
En caso de no aceptar la invitación, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recepción del presente documento.  

 
Sin más por el momento, quedo en espera de su propuesta. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Sufragio Efectivo. No Reelección.” 
 
 

 
Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador 
Director de Infraestructura de Salud 

 
 
 
 
 

C.c.p.-   
 C.P. Rubén Gutiérrez Peña.- Titular de Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público  Descentralizado SESVER.- Para su conocimeinto.- Presente 
  

Archivo 
 
MTRO. ERSA/ ITC /JLF /gsl** 
 

 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 
Av. Ruíz Cortínes No. 452 Int.2  
Col.   Fracc. Costa Verde 
  
Boca del Río, Ver.  
P R E S E N T E. 

cgarcia
Cuadro de Texto
Eliminado: 1 renglon, Fundamento Legal: Articulos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de La Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para La Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (Telefono) 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS  
TRES PERSONAS No. 

 

 
SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP 

 
PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA A LA OBRA: 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA 
LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, VER. 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE 
SALUD DE VERACRUZ, UBICADO EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 
91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO Nº 134 Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 
FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 41, 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS (LOPSRM), ASÍ COMO AL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IX DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 SE EXPIDE EL SIGUIENTE PLIEGO DE 
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, RELATIVO A: 
“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, VER.” DE ACUERDO A LA INVITACIÓN  DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
EN LA PRESENTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PODRÁN PARTICIPAR 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR SERVICIOS DE 
SALUD DE VERACRUZ Y LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS. 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 
 
a) CONVOCANTE: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
b) LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ES DE CARÁCTER NACIONAL Y NO 
SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE NINGÚN TRATADO. 
 
c)   LA DESCRIPCIÓN Y EL LUGAR DE LA LICITACIÓN ES LA INDICADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
PRESENTE INVITACIÓN. 
 
d) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA EL 30% DE ANTICIPO 
 
e)  EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA 
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
 
f)  EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES SERÁ EN ESPAÑOL Y LA MONEDA EN 
QUE SE COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO. 
 
g) LAS CONDICIONES DE PAGO SERÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 
DECIMA QUINTA DE LA PRESENTE INVITACIÓN. 
 
h) LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO,  NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS A 
TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS (COMPRANET). ASIMISMO 
TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA SERÁ 
PROPORCIONADA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EN LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN. 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP
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i) LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA CABO DE ACUERDO 
A LO INDICADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE LA PRESENTE INVITACIÓN. 
 
j)  EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA DE LA PRESENTE INVITACIÓN. 
 
k) FUENTE DE LOS RECURSOS 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2013 
(PAFORSS), MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) NO. SSE/D-447/2013 Y 
REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (RPAI) Y REGISTRO EN LA 
CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO)  NO. SSE/0756/2014. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁ ESTAR SUJETA A NEGOCIACIÓN ALGUNA. 
 
l).-  NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA 
LEY. 
 
m) SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS: NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS 
TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE 
ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O 
SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER 
EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. 
 
n).- DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
EL LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA 
AVANZADA A EFECTOS DE LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 
DE OBRA PUBLICA (BEOP), 
 
o).- DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS 
CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 74 BIS DE LA LOPSRM Y  43, CUARTO PÁRRAFO DE SU 
REGLAMENTO, LA SFP A TRAVÉS DE COMPRANET CONTARÁ, EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO, 
CON UN REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS, EL CUAL LOS CLASIFICARÁ DE ACUERDO A LA 
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE. 
 
EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS SERÁ DISEÑADO Y ADMINISTRADO POR LA SFP Y CONTENDRÁ 
CUANDO MENOS LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE SU REGLAMENTO. 

  
DE IGUAL FORMA, SE LES COMUNICA A LOS LICITANTES QUE EN NINGÚN CASO SE LES IMPEDIRÁ EL 
ACCESO A QUIENES NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN DICHO REGISTRO 
 
LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SERÁ 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
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OPCIONAL PARA EFECTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN. EN EL CASO, DE QUE AL LICITANTE SE LE 
ADJUDIQUE EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ REGISTRARSE EN EL 
PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR 
SU REGISTRO VIGENTE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
p).- RECEPCIÓN DE ACLARACIONES. 
LOS CONTRATISTAS PODRÁN VISITAR EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, PARA QUE 
CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN EL LUGAR DE 
TRABAJO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE 
DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA INVITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES 
LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN 
NINGÚN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS 
CONTRATISTAS OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y EL HECHO 
DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE RELEVA DE 
SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, 
EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 
 
q).- PRESENTACIÓN DE EXCUSAS. 
LOS LICITANTES QUE DECIDAN CANCELAR SU PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS  Y DESEEN PRESENTAR SUS EXCUSAS DEBERÁN HACERLO POR 
ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, A MAS TARDAR UN DÍA ANTES DE LA APERTURA DE 
OFERTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS. 
 
r).- EL MODELO DE CONTRATO QUE SE ANEXA EN ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, SE CELEBRARÁ BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO NUMERO 45 FRACCIÓN I, 46 Y 
47 DE ESTE ORDENAMIENTO, CONSIDERÁNDOSE COMO UN ACTO DE DERECHO PÚBLICO. 
 
s).- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN  POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 
 
 
2.1.- INVITACIÓN, ENTREGA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARA EL 

PROCEDIMIENTO Y SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, ENTREGA DE EXPEDIENTE 
DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ANEXOS Y PLANOS. 

2.2.-  PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
2.3.-   VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 
2.4.-   VERIFICAR LA ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR PRESENTANDO SU DOCUMENTACIÓN 
2.5.-   JUNTA DE ACLARACIONES. 
2.6.- ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS. 
2.7.-   EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 
2.8.-   PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS. 
2.9.-   NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FALLO. 
2.10.- CONTRATACIÓN. 
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Asimismo, se entenderá por: 
 
 

“LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
“REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
“EL LICITANTE”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato. 
“LA CONVOCANTE”.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación del contrato. 
“EL CONTRATISTA”.- Persona adjudicataria del contrato. 
“EL ORGANISMO”.- Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 
 

 
PRIMERA.- INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
 

 
a).-  CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO 

VIEJO, VER. 
 
b).- Plazo de ejecución: será de 150 días naturales contados a partir de la fecha de inicio del 31 de diciembre de 
2014 y fecha de término del 29 de mayo de 2015. 
 
c).-  Descripción de los anticipos: se otorgará el 30% del monto contratado, para que el contratista realice en el 
sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumos que deberán otorgar tal y como lo señala el Artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Dicho anticipo será depositado al licitante adjudicado a través de una transferencia 
electrónica por lo que el licitante deberá contar con un número de cuenta bancaria. 
 
 
SEGUNDA.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE 
 
 El licitante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y financiera de la siguiente forma: 
 
 

a. Relación de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando con sus cargos a los que se 
encargaran de la ejecución y administración de la obra; anexando sus currículum y cedula profesional, los 
que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. 

 
b. Relación de los contratos de obras que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, la Estatal 

y con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de trabajos; anotando 
el nombre o denominación de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o 
por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.  

 
c. Para acreditar  la especialidad, experiencia y capacidad técnica y el cumplimiento satisfactorio de contratos 

de obras suscritos con dependencias o entidades que en el literal anterior relacione; deberá integrar el mayor  
número de contratos completos y de las actas de entrega-recepción de las obras de la misma naturaleza que 
hayan sido ejecutadas previamente a esta licitación. 
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En todos los casos, la convocante preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los licitantes 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los 
contratos sujetos a la Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten 
proposiciones conjuntas. 
 
En caso que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará 
por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el 
historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley.  

 
d. Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible, indicando si son de su propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se 
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, 
deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de 
ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

 
e. Declaración anual de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, y los tres últimos pagos provisionales del ejercicio  

2014, estados financieros del ejercicio fiscal  2012 y 2013, incluyendo el balance general y las razones 
financieras básicas. En los casos de empresas de reciente creación, deberán presentar los más actualizados 
a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
 
TERCERA.- VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
La Convocante a través de la Dirección de Infraestructura,  mostrará el sitio de realización de los trabajos el 
día 16 de diciembre de 2014, para lo cual el punto de reunión será el acceso principal del palacio municipal de 
Pueblo Viejo, Ver., a las 11:00 Hrs., La citada visita tendrá por objeto para los licitantes que asistan, el que 
considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollarán los 
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecución de la 
obra objeto de la licitación; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la 
ejecución de los trabajos. En ningún caso La Convocante, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los 
licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se 
familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la 
forma y términos convenidos, en caso de que la Convocante decida encomendárselos. Al sitio de realización de 
los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, que estén interesados en participar en esta licitación. 
 
La visita al sitio de los trabajos será optativa para los licitantes, pero en su proposición deberán presentar escrito 
en papel membretado de la persona moral o física, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce el 
sitio de realización de los trabajos, que analizó el grado de dificultad, hizo las valoraciones de los elementos que 
se requieren y realizó las investigaciones necesarias sobre las condiciones ambientales o cualquier otra que 
pudiera afectar el desarrollo de la obra, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas; por lo que no podrán invocar su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
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La Primera Junta de Aclaraciones se efectuará el día 17 de diciembre de 2014 a las 14:00 hrs., el lugar de 
reunión será en las oficinas centrales de esta convocante ubicadas en calle Soconusco número 31, colonia 
Aguacatal C.P. 91130, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
 
Solamente podrán solicitar aclaraciones los licitantes que hayan sido invitados al procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas. 
 
El licitante invitado puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de la invitación a cuando menos tres 
personas y los aspectos técnicos derivados de la visita de obra, por escrito, carta, vía fax, al teléfono teléfonos 
01228 8423000 ext. 3708 y 3702 (en papel membretado de la persona moral o física, debidamente firmado) o 
entregarlas personalmente a más tardar el 16 de diciembre del 2014 a las 17:00 horas La convocante dará 
respuesta a estas solicitudes en la Junta de Aclaraciones. 
 
La asistencia al acto de la primera y subsecuentes juntas de aclaraciones, será de carácter optativa. De toda 
junta se levantara un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que 
intervienen, las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de esta convocante en forma 
clara y precisa, se entregará copia a los interesados presentes y se pondrá a disposición de los ausentes en el 
sitio correspondientes a la tabla de avisos de las oficinas de esta convocante, un ejemplar del acta por un término 
no menor de cinco días hábiles; los que no puedan acudir, esta se pondrá a su disposición a través de las páginas 
electrónicas www.ssaver.gob.mx, y www.compranet.gob.mx, con la cual se darán por notificados. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y 
del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, 
informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de 
aclaraciones. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no serán 
contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho 
supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, 
la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas. 
 
La Convocante por causa fundamentada hasta el séptimo día natural previo a la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones, podrá modificar los documentos de licitación mediante rectificación por escrito, ya sea por 
iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algún licitante en la junta de aclaraciones. La 
información relativa a este punto, también estará disponible a través de las páginas electrónicas 
www.ssaver.gob.mx, y www.compranet.gob.mx. 
 
 
 

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un 
representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la invitación. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales (salvo que el procedimiento de realice con reducción de plazos). De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones 
podrá diferirse. 
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De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por 
los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se 
indicará expresamente esta circunstancia 
 
 
 
 
 

CUARTA.- CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
  
 “EL LICITANTE” en atención al reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
en sus Artículos del 185 al 189, los precios unitarios cotizados comprenderán todos los cargos para tener la unidad 
de obra terminada, de acuerdo a los alcances y especificaciones de La Convocante, por lo que al formular su 
proposición deberá cumplir y aceptar lo siguiente: 
 

a).-Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción, quien deberá contar 
con su firma electrónica avanzada para efectos de la bitácora electrónica, conocer con amplitud los 
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la 
obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás 
documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos. 

 

 Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas 
con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma 
de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

 

 EL ORGANISMO en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.   

 

b).-Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geológicas de la región, 
compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento 
de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del 
contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición. 

 

c).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección de obra completo, y que al término de los trabajos es 
necesario se entregue a “EL ORGANISMO” en buenas condiciones.  

 

d).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de las disposiciones de 
seguridad e higiene en la obra a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir del 
fallo correspondiente, y presentar para su aprobación la ubicación de los servicios sanitarios y la zona de 
comedor de sus trabajadores. 

 

e).-Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el 
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que 
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del 
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como 
clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, 
los ha proporcionado “LA CONVOCANTE” únicamente como orientación y a título informativo, quedando 
bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si 
cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la 
clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los 
precios unitarios. 
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f).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la obra, y/o  sus instalaciones especiales, deberá 
ser el adecuado, salvo que a juicio de “LA CONVOCANTE” no sea factible para satisfacer los requisitos 
estipulados en las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, 
cuando en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas se indique algún tratamiento, éste deberá usarse 
como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales. 

 
g).-Que los materiales que se utilicen en la obra, y/o sus instalaciones especiales, deberán ser los adecuados 

para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para 
Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que esta Dependencia tiene en vigor, debiendo 
contar los Bancos utilizados para su extracción, previamente con la autorización en materia de impacto 
ambiental, otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para la presente 
licitación la convocante no proporcionará materiales y equipo de instalación permanente, por lo que 
no aplica la fracción XIX del Art. 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
h).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por “LA 

CONVOCANTE” en el catálogo de conceptos, justificará reclamación alguna del contratista en relación con 
los precios respectivos. 

 
i).-Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, deberá entregar, dentro de los quince días 

naturales siguientes a la emisión del fallo, el programa de ejecución general de los trabajos que considere 
todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras. Con base en 
este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, “EL ORGANISMO” solicitará al 
superintendente de construcción que elabore, dentro de un plazo no mayor de cinco días naturales 
siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del 
marco de referencia pactado. 

 
j).-Que proponen precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el ANEXO XIV y que por lo 

tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas. 

 
k).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 

contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad. 

 
l).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el 

cargo por utilidad y los cargos adicionales. 
 
m).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, 

relativos a los conceptos señalados en el ANEXO XIV estableciendo separadamente los costos directos, los 
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo 
con lo indicado en la Ley, el Reglamento y la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

 
  Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de 

materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, 
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
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correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en 
los análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos;  

 
 Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado 

deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra.  

 
 El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la 
ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de 
los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se 
basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto. El procedimiento para el cálculo 
deberá ser mediante un flujo de caja (se anexa ejemplo). 

 
 El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa.  

 

 Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la 
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni 
del cargo por utilidad. 

 

 El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la 
utilidad. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento, por concepto de inspección y 
supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública, se efectuará el cargo adicional correspondiente 
al 5 AL MILLAR. 

 

n).-Que al contrato y sus revalidaciones anuales, en su caso, se agregarán los respectivos programas de 
ejecución general de los trabajos, aludidos en el inciso “i” anterior y los Programas de Utilización de la 
Maquinaria y Equipo de Construcción, correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año, y 
por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente, de común acuerdo con “EL ORGANISMO” 
dichos documentos. 

 

o).-Que los ajustes a los Programas de ejecución general de los trabajos y al Programa de Utilización de la 
Maquinaria y Equipo de Construcción, motivados por lo que se indica en el inciso anterior, no implicarán 
cambio en los precios unitarios señalados por él mismo en la Relación ANEXO XIV. 

 

p).-Que la Relación de Conceptos de Trabajo y de Cantidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y 
Monto Total de la proposición ANEXO XIV se formulará de acuerdo con lo siguiente: 

 

1.-Se llenará preferentemente a máquina o por computadora NO se Aceptará la presentación en forma 
manuscrita de ningún elemento contenido en los documentos. El catálogo de conceptos deberá 
presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por 
computadora, deberá conservarse el mismo formato. 
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2.-Se anotarán en el Catálogo de conceptos ANEXO XIV y los precios unitarios en pesos, con letra y 
número, con aproximación al centésimo. 

 

3.-En cada concepto se consignará su importe multiplicando la cantidad de obra anotada por “LA 
CONVOCANTE” por el precio unitario propuesto por el concursante, con aproximación al centésimo. 

 

4.-Cuando el catálogo de conceptos se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una 
de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el 
importe total de la proposición. 

 

5.-En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto 
de las cantidades anotadas por “LA CONVOCANTE” y el análisis del precio unitario correspondiente o el  
anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 

 

6.-De acuerdo con las correcciones que en su caso por errores aritméticos se hagan, se modificarán los 
montos parciales y la suma de ellos. 

 

q).-Todas las manifestaciones y declaraciones escritas, se realizarán en papel membretado de la empresa en 
original 

 

r).-Que de ser el adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá manifestar, mediante escrito, bajo protesta 
de decir verdad lo siguiente: 

 

A:-Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto 
las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han 
presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2014 por los mismos 
impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la 
manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción. 

 

B.-Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV. 
 

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante 2014 
en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66 fracción III del Código Fiscal de la 
Federación 

 

Dicho escrito deberá ser suscrito por el interesado o por la persona legalmente autorizada para ello, 
indicando además de lo señalado anteriormente el nombre, razón o denominación social del contratista, su 
domicilio fiscal, su clave del registro federal de contribuyentes, número de licitación en la que participó y 
resultó adjudicatario así como el monto total sin incluir IVA, de la adjudicación. 

 
 
QUINTA.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los licitantes presentaran su proposición en las oficinas de esta convocante mediante sobre cerrado de 
conformidad con lo establecido en la presente cláusula. No se recibirán propuestas a través de servicio postal ni 
de mensajería 
 
 

El licitante deberá preparar un original de los documentos que integran la proposición, misma que será elaborada 
con tinta indeleble (mecanografiada o mediante impresión por equipo de cómputo) la cual no deberá contener 
alteraciones, raspaduras ni tachaduras. 
 
Los documentos deberán presentarse de la siguiente manera: 
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a. En folders por separado. 
b. Deberá colocarse en cada fólder carátula del documento para fácil identificación y manejo.  
c. No integrarlos en recopiladores o carpetas. 
d. Deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. al efecto, se deberán numerar la 

propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
e. Incluir los originales para cotejo los cuales se deberán presentar en forma separada de la proposición.  

 
El sobre cerrado se presentará para su participación, en el Acto de presentación y Apertura de la Proposición 
Técnica y Económica, claramente identificado en papel membretado del licitante en su parte exterior con los 
siguientes datos: 

 
I. Estará dirigido a Servicios de Salud de Veracruz. 
II. Numero de licitación por invitación a cuando menos tres personas de referencia. 
III. Descripción de la obra. 
IV. Nombre y firma del representante legal. 

 
 
SEXTA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN 
  
La proposición estará integrada por los siguientes documentos: 
 
A) DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
1).-MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. (ANEXO I). 
 
2.-DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS 

INDICADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 FRACCIÓN Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS 
POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY (ANEXO II). 

  
 ASIMISMO DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE 

NACIONALIDAD MEXICANA 
 

3.-MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS 
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR “EL ORGANISMO”, ASÍ COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS 
PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES 
FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 
(ANEXO III). 

 
4.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS 

TRABAJOS. (PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR) LOS CONTRATISTAS SERÁN 
LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE 
SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN 
NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. (ANEXO IV). 

 
5.-MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES (ANEXO V)., ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE 
CELEBREN, Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
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6.-MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. (ANEXO VI). 
 

7.-MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN 
DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PÚBLICOS DE EL ORGANISMO, INDUZCAN O ALTEREN LAS 
EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER 
OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS 
PARTICIPANTES. (ANEXO VII). 
  

8.-DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. EXPLICANDO EN 
FORMA ESCRITA COMO EJECUTARÁ LA OBRA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO 
VIII). 
 

9.-RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS 
A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; ANEXANDO SUS 
CURRÍCULOS, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD 
SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EFECTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE SER 
ADJUDICADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. (ANEXO IX) 

    
10.-RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE, 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO. (ANEXO X). 

 
11.-RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 

ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, (ANEXO XI); TRATÁNDOSE 
DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO Y 
DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 

 
12.-MANIFESTACIÓN POR ESCRITO INDICANDO DE QUE MANERA CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES QUE EN 

MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A SU PERSONAL, SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  
 
B) DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
 
13.- PROPOSICIÓN FIRMADA  EN PAPEL MEMBRETADO POR LA EMPRESA ANEXO XIII. 

 
14.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO XIV). ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE HOJA DE 
CALCULO.   

 
15.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 

CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE 
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY Y EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS. (ANEXO XV). 

 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP
 

 

 
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz 
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317 
www.ssaver.gob.mx 

Página 14 de 30 

16.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO XVI) 

 
17.- TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 

DE LOS SALARIOS. (ANEXO XVII) 
 

18.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARÁN EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, CON COSTOS Y 
RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. (ANEXO XVIII). 

 
19.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES 

A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. (ANEXO XIX). 
 
20.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS 

QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN, 
QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE 
(20) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE 
SUPERVISIÓN Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE APLICARÁ ANEXANDO COPIA DE DONDE SE TOMO EL 
INDICADOR ECONÓMICO. (ANEXO XX). 

 
21.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ANEXO XXI). 

 
22.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR 

MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA 
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, 
SUS IMPORTES Y PORCENTAJES; SE DEBERÁ ANEXAR LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS DE MAYOR 
INCIDENCIA EN LA PROPUESTA. (ANEXO XXII). 

 
23.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 190 DEL REGLAMENTO. LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS 
PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE EXIGEN LAS AUTORIDADES 
FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU CASO. (ANEXO XXIII). 

  
24.- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y 

CUANTIFICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE 
REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON 
LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA, ASÍ COMO CON LOS QUE SE MENCIONAN EN LA 
FRACCIÓN SIGUIENTE. (ANEXO XXIV). 

 
EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, 
DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y 
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS. CON 
BASE EN ESTE PROGRAMA Y CUANDO LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” 
SOLICITARÁ AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE ELABORE. 

 
25.- PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, EN PARTIDAS Y 

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA 
DE INICIACIÓN Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, INDICADO EN LOS APARTADOS “A” Y “B” DE 
ESTA  INVITACIÓN EN LA CLÁUSULA NOVENA, DE UTILIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS. 
 
     A).-DE LA MANO DE OBRA. ANEXO XXV. 
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B).-DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
ANEXO XXVI. 

 
C).-DE LOS MATERIALES. ANEXO XXVII. 

 
D).-DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO 

DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO XXVIII). 
 
26.- LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA FIRMADOS EN 

TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA:  
 

1.-LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, INCLUYENDO COPIA(S) DE LA(S) 
ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 

 
2.-LOS TRABAJOS POR EJECUTAR (CATALOGO DE CONCEPTOS). 

 
3.-LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
ADICIONALMENTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA, A ELECCIÓN DEL 
LICITANTE; EN UN SOBRE QUE LLAMARÁ DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 

 
1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL 
CONTRATO RESPECTIVO. 

 
2.- DECLARACIÓN ANUAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013, Y LOS ÚLTIMOS TRES PAGOS 
PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y 2013, 
INCLUYENDO EL BALANCE GENERAL Y LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. EN LOS CASOS DE EMPRESAS 
DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA.  

 
3.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS O EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL. PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE UN ESCRITO EN EL QUE SU 
FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES 
PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU 
PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
4.- LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA EFECTOS 

DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE: 
 

I. COPIA PARA SU COTEJO DE LA  DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL LICITANTE ACREDITA SU 
PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA 
DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, O ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE SER 
PERSONA FÍSICA, EN SU CASO, PODER GENERAL CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO, DONDE LO 
ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN TODOS LOS 
DOCUMENTOS,  

 
II. DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER: CREDENCIAL PARA 

VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.  
 
III. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.  
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IV. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON 

LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ 
LOS DATOS SIGUIENTES. 

 
A).-DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE 
LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA 
CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO 
Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS 
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 
B).-DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS 

NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, 
SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS 
PROTOCOLIZÓ. 
 

ASIMISMO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE FALLO EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO PROPORCIONARLO, LA CONVOCANTE QUEDARÁ 
EXIMIDA DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL AVISO CORRESPONDIENTE  

 
5).-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN 

ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, ADEMÁS DEBERÁN 
CELEBRAR ENTRE SI UN CONVENIO PRIVADO DEL QUE ANEXARÁN COPIA Y, CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: 
 

A).-NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS 
TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS 
MORALES DE LA AGRUPACIÓN. 

 
B).-NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, 

LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN. 
 

C).- DEFINICIÓN DE LAS PARTES DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÍA A 
CUMPLIR. 

 
D).-DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 

 
E).-DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA 

TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA. 
 
 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ 

SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, Y 
 

F).-ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA 
CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA 
DEL CONTRATO QUE SE FIRME. 

 
 
SÉPTIMA - RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
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La Convocante, recibirá las proposiciones en punto de las 13:00 hrs. del día 23 de diciembre de 2014 en la sala 
de juntas de la Convocante ubicadas en calle  Soconusco número 31, colonia Aguacatal C.P. 91130, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. 

 
Se sugiere al licitante registrar su asistencia y estar presentes en el lapso de treinta minutos antes  al acto de 
recepción y apertura de proposiciones, ya que después de la hora señalada no se recibirá proposición 
alguna. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse 
sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Invitación a cuando Menos Tres 
personas hasta su conclusión. 
 
El acto iniciará pasando lista de asistencia de los funcionarios y  licitantes  presentes, procediéndose a la apertura 
de los sobres que contienen las propuestas técnicas-económicas. 
 
De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público 
designado por esta Convocante, para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos y cantidades de obra  
(Anexo XIV) que presenta cada licitante. Se levantará el acta para constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; Se señalará 
fecha, lugar y hora en que se dará el fallo de la licitación. Esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 30 
días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá anticiparse o diferirse siempre que el nuevo plazo 
fijado no exceda de los 30 días naturales contados a partir del  plazo establecido originalmente para el fallo, el 
acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no 
invalidará su contenido y efectos. Así mismo al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta  correspondiente en 
un término no menor de cinco días hábiles en la tabla de avisos de esta Convocante, ubicada en su acceso 
principal. De igual manera se difundirá  un ejemplar de dicha acta en Compranet para efectos de su notificación a 
los licitantes que no hayan asistido al acto. Este procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
 
OCTAVA.- EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
a. La Convocante de conformidad con los ordenamientos del  Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y 63 Fracción II de su Reglamento, así como el numeral noveno del 
artículo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, verificará que las 
proposiciones presentadas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación de 
conformidad con lo siguiente: 

 
b. En la  Evaluación Técnica la Convocante verificará los siguientes aspectos: 
 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por 
tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación. 
 

 En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 
I Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta 

será motivo suficiente para desecharlas. 
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II Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas 
propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos 
que la convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas 
características serán las señaladas en la descripción detallada de la obra que se prevean en la 
invitación, así como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas. 

 La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de 
calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, la convocante aceptará 
normas equivalentes. 

III Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el 
licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, así como otorgar 
garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto 
indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

IV Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que 
el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto 
el procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una 
experiencia superior a diez años. 

 En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido 
ejecutando el licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a 
los volúmenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante. 

V   Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el 
licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna 
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no 
podrá ser superior a diez años. 

VI    Contenido nacional. Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las 
características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar 
el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes 
prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje 
de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de 
ésta a los especialistas, técnicos y administrativos. 

VII   Capacitación o transferencia de conocimientos.- En el caso de que la naturaleza y 
características de las obras lo requiera, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el 
programa de capacitación que proporcione el licitante, la metodología y la visión de la capacitación 
a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 

 
c. En la  Evaluación Económica.- Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la convocante 

deberá verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago 
establecida en la invitación en términos del artículo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la 
integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación 
o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una 
causal de desechamiento prevista en la invitación, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o 
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio 
ofertado. 
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NOVENA.- CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
a. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la Convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición 

resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases a la licitación por 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 67 Fracción II de su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

 
b. De conformidad con el numeral noveno del artículo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos 

lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas, la suma de la puntuación o unidades porcentuales de la propuesta técnica de todos los rubros 
con sus respectivos subrubros deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades 
porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 

 
c. La evaluación a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su 

correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos: 
 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de la propuesta de todos los rubros con sus respectivos 
subrubros podrá ser igual o menor a 100. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada 
rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 
 

I. Relativo al Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el 
impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto, y no excederá a los 50 puntos o 
unidades porcentuales. 
En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la conversión a 
moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, así como el tipo de cambio. 
La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que corresponda al acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la 
convocante aplicará la siguiente fórmula: 
 

 PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n 
 Donde: 
 PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado; 
 PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; 
 PPj = Precio de la Proposición “j”, y 
 

 El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación. 
 
II. Relativo a la Calidad en la obra. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 0 

a 25. 
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 La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por lo 
menos, los siguientes subrubros: 

1) Especialidad y experiencia. La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros: 

 
a) Experiencia. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 0 a 5; Mayor 
tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se 
trate, y 
 
b) Especialidad. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 0 a 5; 
Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha 
ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones 
similares a las establecidas en la invitación de que se trate. La convocante deberá asignar el 
máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite 
mayor número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que 
cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá 
efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los 
licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos 
presentados respecto de la especialidad. 
 
 

 En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten 
el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la 
misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 

2) Capacidad técnica. La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, 
deberá considerar conforme a las características, complejidad y magnitud de las obras, los 
siguientes subrubros: 
a) Experiencia laboral. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 0 a 
5; se tomará en cuenta la experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate. 
b) Ausencia de mala calidad. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 
0 a 5; la convocante acreditará dicha calidad conforme a las características, complejidad y magnitud 
de las obras ya ejecutadas por el licitante.  
c) Certificación en materia de calidad. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades 
porcentuales de 0 a 5; cuando la convocante requiera al licitante llevar el control de la calidad de las 
obras de que se trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que al respecto presente el 
licitante. 
 

III. Relativo al Financiamiento. Este rubro tendrá un rango de 1 a 10 puntos o unidades porcentuales; la 
capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el 
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en las bases de licitación por invitación a cuando menos tres 
personas. 
IV. Relativo a la Oportunidad.  
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1) Mayor grado de cumplimiento. La convocante deberá distribuir la puntuación de o a 5 unidades 
porcentuales asignadas; De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras 
materia del procedimiento de contratación, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de 
distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro. 

 
 Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 

documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de 
la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les 
asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que 
acreditó haber cumplido. 

2) Sin rescisiones de contrato. La convocante deberá distribuir la puntuación de o a 5 unidades 
porcentuales asignadas; La convocante podrá verificar la trayectoria laboran del licitante de acuerdo 
a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de 
contratación, con contratos ejecutados por el licitante. 

 
V. Contenido nacional. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 0 a 10 
unidades porcentuales asignadas. La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros: 
 

a) Materiales. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o 
unidades porcentuales asignadas al rubro, y 

b) Maquinaria y equipo. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación 
o unidades porcentuales asignadas al rubro. 

 
 
DÉCIMA.- DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL 
DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES. 
 

a) En la revisión de las proposiciones,  la Convocante determinará si  cada una cumple con los requerimientos 
de los documentos de licitación. Para el  propósito de este  punto, una  proposición cumple con los requisitos 
si no tiene desviaciones o reservas importantes a los términos, condiciones y especificaciones de los 
documentos de licitación. Una desviación o reserva  importante es aquella que afecta la calidad o desarrollo 
de los trabajos, o limita de manera sustancial la  proposición y los  derechos  de la Convocante sobre la 
ejecución del contrato o que afecte la posición competitiva de otras proposiciones que cumplan con los 
documentos de licitación. 

 
b) Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 
 

I. La presentación de información y datos incompletos y la omisión en la presentación de cualquiera de 
los documentos requeridos en la invitación a la licitación que afecten la solvencia de la proposición. 
(Artículo 38 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
Artículo 69 fracción I. de su Reglamento). 

 
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante 

(Artículo 69 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas). 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP
 

 

 
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz 
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317 
www.ssaver.gob.mx 

Página 22 de 30 

 
III. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa. (Artículo 69 

fracción III del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 
 

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 31,  51 y 78, párrafo 
penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69 fracción 
IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
V. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos y cantidades de obra, omita alguno o algunos de los 

precios unitarios.  
 

VI. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los 
anticipos que le serán otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 216 fracción III inciso b) del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
VII. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico específico de la tasa de 

interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios y 
del análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. (Artículo 197 último párrafo del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
Si el licitante no aceptare las correcciones a su proposición, señaladas en la invitación a la licitación. 
 

VIII. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 

 
DÉCIMA PRIMERA.- CANCELACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTA 
 

a. La Convocante, por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
proposición, así como declarar desierta la licitación y rechazar todas  las  proposiciones en cualquier 
momento, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna respecto del licitante o los licitantes afectados por esta determinación. 

 
b. La Convocante podrá declarar desierta la licitación, y proceder conforme al Artículo 40 de la LOPSRM, 

70   y 71 de su Reglamento, en cualquiera de los siguientes casos: 
 

I. Cuando ninguna persona se registre a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
II. Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones; 
III. Cuando los precios de insumos no fueren aceptables. 
IV. Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 
a. La convocante emitirá un fallo, el cual contendrá: 
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I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas 
o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas que en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente 
incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 
proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros 
calificados que se establecieron en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas; 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
Adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como el 
monto total de la proposición; 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de 
anticipos, y 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los 
ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de 
la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 

 
El contenido del fallo se difundirá a través de Compranet en el mismo día que se emita, a los licitantes que no 
hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de 
fallo se encuentra  a su disposición en Compranet. 

  
Así mismo al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta  correspondiente en un término no menor de cinco 
días hábiles en la tabla de avisos de este organismo, ubicada en su acceso principal. Este procedimiento 
sustituirá a la notificación personal. 

 
b. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 

hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

 
A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Con la notificación del fallo por 
el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación 
de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la convocante procederá a su 
corrección, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se 
harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a 
los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al 
órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
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Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa 
intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.  
 
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el 
contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de 
su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles 
que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título 
Séptimo, Capítulo Primero de Ley. 
 
La notificación del fallo obligará a la contratante y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, 
en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 
en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No 
podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 48 de esta Ley. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el 
párrafo anterior, la convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el 
Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte 
la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Cuando sea notificado el fallo, el licitante ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización 
de la convocante, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, 
personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y 
cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del 
contrato. 

 
DÉCIMA TERCERA.-FIRMA DEL CONTRATO. 
 

I. El licitante al que se le adjudique el contrato procederá a firmarlo en las oficinas de  Servicios de Salud de 
Veracruz, ubicadas en la calle Soconusco número 31, colonia Aguacatal C.P. 91130, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, en la fecha y hora que se señale en el acto de fallo, la cual deberá estar comprendida dentro de 
los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo. El contrato debe corresponder al modelo 
proporcionado en los documentos de licitación al cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos 
partes. 

 
II. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el 

párrafo anterior, la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el Dictamen del Fallo y así sucesivamente, 
en caso de que este último no acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
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III. En el contrato se estipularán en sus cláusulas la forma de pago de los trabajos que se realicen posteriores a 
la formulación de éste. Los pagos se efectuarán mediante estimaciones de obra, que abarcará como 
máximo un plazo no mayor a un mes calendario soportada por su factura y la demás documentación que 
requiera la Convocante para su procedencia. Los volúmenes de obra indicados en la estimación serán 
responsabilidad del contratista y de la supervisión encargada de la obra. 

 
IV. Al licitante que se le adjudique el contrato deberá solicitar su registro ante el padrón de contratistas de Obras 

Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; por lo que deberá presentar su registro previo a la firma del contrato. 

 
V. El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del 

Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VI. La Convocante podrá otorgar anticipos en los convenios modificatorios al contrato inicial que se celebre en 

términos del Artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que 
exceda el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. 

 
VII. La persona física  o moral que en su caso resulte adjudicado, deberá presentar ante esta Convocante, la 

solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para el  ejercicio 2014, o 
aquella que en el futuro la sustituya. 

 
La persona física o moral que resulte adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, 
preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o 
adjudicación correspondiente. 

 
La “respuesta de la opinión”, deberá ser presentada ante esta Convocante por la persona física o moral 
adjudicada previo a la formalización del contrato correspondiente. 

 
En caso de que previo a la formalización del contrato correspondiente, la convocante recibe del SAT la 
solicitud en el que se emita un opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona 
física o moral que resulto adjudicada, la Convocante se abstendrá de formalizarlo, se remitirá a la secretaría 
de la función la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de 
formalización del contrato por causas imputables al adjudicado. 
 

VIII. Con fundamento en el artículo 9 bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave,  la persona física  o moral que en su caso resulte adjudicado, deberá presentar ante esta convocante, 
la constancia vigente de no tener adeudos fiscales con la Secretaria de Finanzas y Planeación. 
 

 
DÉCIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS. 
 

En caso de resultar adjudicado el contratista, deberá otorgar las fianzas en los términos que marca el artículo 48 
de la ley. 
 

a. La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la Convocante dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del 
fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato 
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Para el caso de la garantía de anticipo, se constituirá por el 100% del monto concedido por concepto del 
anticipo, la cual deberá expedirse a favor de: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
   Para el caso de la garantía de cumplimiento, se constituirá por el 10 % (Diez por ciento) del monto total del 

contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). la cual deberá expedirse a favor de: La Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas.  
 
Las garantías de anticipo y cumplimiento deberán entregarse a la  Consultoría Jurídica de esta Convocante 
dentro en los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, conforme al modelo de fianzas 
incluido en los anexos técnico – económicos de la presente invitación. 

 
b. En la circunstancia de que el licitante al que se haya adjudicado el contrato, no firme el contrato, constituirá 

causa suficiente para la anulación de la adjudicación; en cuyo caso, la Convocante podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente de conformidad con lo asentado 
en el dictamen, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la 
diferencia en el precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea 
superior al diez por ciento. 

 
c. Con respecto a los ordenamientos del Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas y para los efectos de la garantía por defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido el contratista, este último deberá constituir una garantía por el equivalente al 10% 
del monto total ejercido de los trabajos, debiéndose exhibir en la entrega física de los trabajos (Artículo 66 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 166 último párrafo de su 
Reglamento).  

 
 
 

DÉCIMA QUINTA.- CONDICIONES DE PAGO 
 

I. De conformidad al Artículo 54 de la Ley, para efectos de pago se formularán estimaciones por períodos 
Mensuales de los trabajos ejecutados. “EL CONTRATISTA”, deberá presentarlas a la Residencia de Obra 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de calidad 
correspondientes; la Residencia de Obra las revisará y autorizará, en su caso, en un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación.  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. La presentación de las estimaciones para su pago, se ajustará a las previsiones del 
artículo 127,  128 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
II. La Residencia de Obra en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de autorización de la 

estimación, la enviará a la Subdirección de Construcción para su verificación y trámite de pago el cual 
concluirá, en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización 
de la estimación por parte de la Residencia de Obra. Dicho pago se hará en el Departamento de Recursos 
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Financieros de la Secretaria de Finanzas y Planeación o el ente respectivo, a través de depósito de 
enlace empresarial. 
 

III. En caso de incorrecciones en la factura o de su documentación anexa, dentro de un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles la Subdirección Administrativa responsable, rechazará el documento y lo devolverá al 
contratista para que éste lo corrija y lo presente de nueva cuenta antes de la fecha de vencimiento de pago. 

 

IV. Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al 
mes en que se haya autorizado el ajuste concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del 
Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

V. En los casos en que “EL ORGANISMO” no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de 
costos, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán 
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el  Código Fiscal de la Federación como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la 
fecha en que se pongan las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 

 

VI. En el caso de los pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el  
Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “EL ORGANISMO”. 

 
VII. Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán, entre otros, los siguientes: 

a) Números generadores; 
b) Notas de Bitácora; 
c) Croquis; 
d) Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
e) Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; 
f) Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y 
g) Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución 

convenido, tratándose de amortizaciones programadas. 
 
 
DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
a. La Convocante podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier 

causa justificada. La Convocante designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y 
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.  

 
 Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este punto. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

a. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo 
siguiente: 

 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la 
Convocante, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate; 

 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación 
respectiva, la Convocante precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los 
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito 
deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al 
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le 
hayan sido entregados; 

 
 La Convocante podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la 

rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 
 

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la Convocante pagará al contratista los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y  

 
b. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá 

optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a la Convocante, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes 
a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Convocante no contesta en dicho plazo, se 
tendrá por aceptada la petición del contratista. 

 
 Una vez comunicada por la Convocante la terminación anticipada de los contratos o el inicio del 

procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a 
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

 
 El contratista está obligado a devolver a la Convocante, en un plazo de diez días naturales, contados a 

partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos.         

 
 
DÉCIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. 
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a. Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir de la presentación 
de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, la 
revisión de los costos para calcularlos a que se refiere al artículo 56 de la Ley y 178 del Reglamento, EL 
ORGANISMO realizará los incrementos o decrementos de los montos de los insumos, con la misma 
periodicidad con que el Banco de México publique los índices nacionales de precios productor con 
servicios, durante la vigencia del contrato, aplicando para ello el procedimiento señalado en la fracción III 
del artículo 57 de la Ley y 178 del Reglamento, así como lo preceptuado en el artículo 58 de la Ley, 
afectando el importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. 

 
b. Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley, y con el objeto de actualizar los 

precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola 
ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al 
procedimiento de ajuste pactado en esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas y en el contrato 
correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará 
en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de propuestas. El 
contratista deberá presentar a EL ORGANISMO, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo 
señalado en el artículo 175 del Reglamento. 

 
 
DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

a. EL CONTRATISTA” comunicará a “EL ORGANISMO” la conclusión de los trabajos encomendados, para 
que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme 
a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL ORGANISMO” 
en un plazo no mayor de diez días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta 
correspondiente. 

 
b. Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que 

resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o 
empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal 
de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley en la materia. 

 
c. El contratista ganador, al finalizar los trabajos, se obliga a entregar los planos de los trabajos ejecutados 

(planos “As Built”) en original y en CD RW, programa AUTOCAD;  implementados  con las modificaciones 
autorizadas durante el proceso de construcción de la obra al proyecto original. Los riesgos, la 
conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del 
contratista. 

 

 
VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

a. Lo no previsto en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas se sujetara a lo expresamente ordenado 
en la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y demás Normatividad aplicable sobre la materia. 

 



 
 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP
 

 

 
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz 
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317 
www.ssaver.gob.mx 

Página 30 de 30 

b. Será responsabilidad del contratista tener conocimiento cabal de las disposiciones legales de los Estados 
Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y de legislación 
sobre la obra pública. 

 
c. En caso de existir alguna inconformidad respecto a los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los licitantes deberán 
presentarla ante la Contraloría del Estado, la cual tiene su domicilio la planta alta del Palacio de Gobierno 
del Estado de Veracruz, C.P. 91000, Tel. 01 (228)  818-4500 de la ciudad de Xalapa, Ver.; o en la 
Secretaria de la Función Pública con domicilio en Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn Deleg. Álvaro 
Obregón CP 01020 México, DF T.+ 52 (55) 2000-3000, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 y 
84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
d. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no 

esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el contratista 
acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Xalapa, Ver., por 
lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o 
por cualquier otra causa.   

 
 

ATENTAMENTE  
XALAPA, VER., 12 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
 
 
 
 

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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Salud para todos los veracruzanos 
 

 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 
 
 

SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP 
 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO 
DE PUEBLO VIEJO, VER. 

 
 

 
QUE SE CELEBRA A LAS: 11:00HRS EL DIA: 16 DE DICIEMBRE DE 2014  EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC  EN 
EL MUNICIPIO PUEBLO VIEJO. 

 
 
EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CUYO NOMBRE Y CARGO SE 
MENCIONAN, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA LA EFECTÚÓ EL  LICITANTE O SU 
REPRESENTANTE COMO FUE PREVISTO. 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN 
APEGO A LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA INVITACIÓN 
RESPECTIVA. 

 
ING. SAÚL ESCOBAR VÁZQUEZ 

 
CARGO Y ÁREA 
                 

ÁREA: SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD 
 
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA 

 
FIRMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS INICIÓ CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES A LOS 
ASISTENTES: 
 
EL OBJETIVO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS 
TRABAJOS, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y REALICEN LAS 
INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS O 
CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA. 

 
CUALQUIER DUDA QUE SURJA CON MOTIVO DE LA VISITA O DE LA REVISIÓN DE LA INVITACIÓN A LA 
LICITACIÓN DEBERÁ PLANTEARSE POR ESCRITO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN LA PROPIA  INVITACIÓN A LA LICITACIÓN (BASES). 

 
LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE INSPECCIÓN EN 
EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA Y QUE CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN 
SU REALIZACIÓN.  
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA 

 
 
LUIS ROBERTO KAI CACHO 
 
 

 

 

 
 
AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
 
 

 

 

 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
RENSA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 
 
 

 

 

UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO, LOS PARTICIPANTES SE REUNIERON, PARA DAR INICIO A LA 
LECTURA DE LA PRESENTE ACTA, Y DARSE POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS  HORAS, DEL DÍA Y 
MES DE SU INICIO. 

 
----------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------------------------------- 
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
LICITACIÓN:     POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS   
 

NÚMERO: 
 

SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP 
 

PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA 
LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, VER. 
 

QUE SE CELEBRA EN:  XALAPA, VER.
 

LUGAR: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
 

FECHA  
 
HORA: 

17 de diciembre de 2014,
 
14:00 Hrs. 

  
SIENDO LAS 14:00 Hrs. HORAS EN EL LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS CONTENIDO EN LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS (BASES), SE REUNIERON EN LA SUIBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA, VER., LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA 
PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES  CON FUNDAMENTO 
EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN X Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 40 DE SU REGLAMENTO.  
 
SE LES COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SOLAMENTE SE 
ATENDERÁN LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS PERSONAS INVITADAS A LA LICITACIÓN, 
DEBIENDO ACREDITARSE CON LA INVITACIÓN SIGNADA POR ESTA DIRECCIÓN, CASO CONTRARIO, SE 
LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS. 
 

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE 
ACLARACIÓN A LA INVITACIÓN DE LICITACIÓN PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS 
RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:  
 

PERSONA MORAL Y PREGUNTA FORMULADA RESPUESTAS 
 
 

 

 
 

ACLARACIÓN  A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
 
• DEBERÁN ANEXAR EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE UTILIZARA EN EL DOCUMENTO NO. 20 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO  
 

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS; QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA QUE NO HABRÁ LA CELEBRACIÓN DE 
ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIÓN, POR LO QUE ESTE SERÁ LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES A 
CELEBRARSE. 
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PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA 
EXPRESA DE QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE 
SE DESARROLLÓ EL ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE 
TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 14:25 HRS. HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, 
FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, 
LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE 
SON INHERENTES Y PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA A 
TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA. 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALUD: 
 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO FIRMA 

ING. SAÚL ESCOBAR VÁZQUEZ, REPRESENTANTE DEL 
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 
 
 

 

ING. IGNACIO TAMARÍZ CORTÉS   ENCARGADO DE LA 
SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 
 

 

 
 

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES: 
NOMBRE  Y RAZON SOCIAL  REPRESENTANTE FIRMA 

LUIS ROBERTO KAI CACHO 
 

 
 
 
 

 

 
AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 
 
 

 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
RENSA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 
 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO:   

 
SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP 

 
 

RELATIVO A LA:  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 

 
 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 13:00 Hrs. horas del día 23 de diciembre 
de 2014 de conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracción I y 37 fracción III, de la Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, y acorde a lo dispuesto en las bases de la convocatoria a la 
Licitación y la Junta de Aclaraciones, se reunieron en la Subdirección de Construcción de Obra, en la ciudad de 
Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el Ing. Ignacio Tamariz Cortés, Encargado de la Subdirección de 
Construcción de Obra, así como los servidores públicos y representantes de los licitantes participantes cuyos 
nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. 
 
A continuación se procede a pasar  lista de asistencia de los licitantes registrados para participar en la presente 
licitación. 
 

LICITANTE REPRESENTANTE 
 
LUIS ROBERTO KAI CACHO 

C. ELIZABETH RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V.  

C. RICARDO GABRIEL RODRÍGUEZ 

 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

C. MÓNICA SANTIAGO GARCÍA 

 
 
Acto seguido se procedió a recibir los sobres debidamente cerrados en forma inviolable que contienen las 
propuestas de los licitantes participantes para esta licitación y que están presentes; se procedió a la apertura de los 
sobres revisándose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido de conformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley De Obras Publicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas. 
 
Una vez recibida la documentación solicitada y habiéndose dado constancia de la documentación presentada, de 
conformidad con el artículo 37 fracción II de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, fue 
rubricado el Documento No. 14 catálogo de conceptos y cantidades de obra por los servidores públicos que 
intervienen y por uno de los licitantes participantes, responsabilidad que recae en la C. Mónica Santiago García  
representante de la persona moral Ingeniería y Construcciones Rensa, S.A. de C.V., quien fue designado de común 
acuerdo por los participantes.  
  
A continuación se relacionan los nombres de los licitantes e importes sin I.V.A. de las proposiciones presentadas que 
leídas públicamente fueron: 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

  
LICITANTE MONTO Y OBSERVACIONES 

LUIS ROBERTO KAI CACHO $ 3,004,529.81 S/IVA 

AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V.  $  3’019,598.91 S/IVA 

 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. 
DE C.V. 

$  2,976,203.33 S/IVA 

 
Después de haber dado cumplimiento  a lo establecido por el artículo 37 fracciones I, II y III de la Ley De Obras 
Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas, se reciben las proposiciones para su evaluación detallada, 
haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso a la omisión de los mismos, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas y  67 de su Reglamento. 
 
Una vez llevada a cabo la evaluación a las proposiciones recibidas tal y como lo señala el artículo 38 de la Ley De 
Obras Públicas Y Servicios Relacionados con Las Mismas, así como el artículo 67 de su Reglamento, se informa que 
el contenido del fallo se notificará a los licitantes en la Subdirección de Construcción de Obra el día 30 de Diciembre 
de 2014, asimismo el fallo se dará a conocer en Compranet y en la página electrónica de esta dependencia, 
www.ssaver.gob.mx; de igual manera se les enviará un correo electrónico con el aviso de que este se encuentra a su 
disposición. 
 
Se les notifica a los licitantes, que el día en que se dé a conocer el fallo, el licitante que resulte adjudicado, deberá 
presentar en original la cédula de registro del padrón de contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz, asimismo de conformidad con lo establecido en la regla 1.2.1.16 de la resolución miscelánea 
fiscal para 2014, deberá presentar el resultado  de la consulta de la opinión ante el SAT, misma que deberá ser en 
sentido positivo, a efectos de poder llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le será 
requerida la firma FIEL para el manejo de la Bitácora Electrónica, por parte del técnico que designe por escrito. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 bis de la Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas la presente acta se firma por los licitantes asistentes, así como por los servidores públicos presentes, sin que 
la falta de firma de algunos de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se hace entrega una copia a los 
asistentes, asimismo un ejemplar de la presente acta se fijara en el cuadro de avisos de la Dirección Administrativa 
por un término no menor de cinco días. 
 
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los presentes de 
acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 13:50 horas del día de su inicio, firmando el 
presente documento los que intervinieron en este acto.  
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ING. IGNACIO TAMARÍZ CORTÉS
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN  DE OBRA 



 

 
 

 
 

 

 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER 

 
 
 

 
 

LAE. HÉCTOR HUGO ÁLVAREZ PRIETO 
REPRESENTANTE 

 
 

 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
 
 

 
 

______________________________________________ 
ING. ANA LUISA COBOS GONZÁLEZ 

REPRESENTANTE 
 

 
 
 

 
POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA--------------------------------------------------------- 
 

LUIS ROBERTO KAI CACHO 
REPRESENTANTE  

C. ELIZABETH RODRÍGUEZ GARCÍA 

AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE 

C. RICARDO GABRIEL RODRÍGUEZ 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE 
C.V. 

REPRESENTANTE  
C. MÓNICA SANTIAGO GARCÍA 
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

DICTAMEN TÉCNICO – ECONÓMICO PARA EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NO.  SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP 
 

ACTA DE REVISIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA PARA EMITIR EL DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO DEL FALLO DE LA 
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, 
RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS 
TRABAJOS DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO, VER.” 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD; EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA; HA TENIDO 
POR: 

VISTAS 
 
PARA LA REVISIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS Y LA ELABORACIÓN DEL 
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO PARA EL FALLO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 Y 39 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II Y 68 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS CLÁUSULAS NOVENA, 
DÉCIMA Y DÉCIMA TERCERA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO: SESVER-DIS-PAFORS-2014-05-ICTP.  
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA: A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA A LA OBRA “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 
EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.” SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES 
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD  (PAFORSS) 
2013. MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) NO. SSE/D-447/2013 Y REGISTRO DE 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (RPAI) Y REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA 
PÚBLICA (CPO)  NO. SSE/0756/2014. 
 
SEGUNDO.- QUE CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 SE ENTREGARON LAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN RELATIVA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: SESVER-DIS-FONREGION-2014-
05-ICTP,  A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 
2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 
 
TERCERO.- QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN A  LA LICITACIÓN CELEBRADA 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 
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CUARTO.- QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 17 
DE DICIEMBRE DE 2014, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE 
LICITACIÓN.  

 
QUINTO.- QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS SE 
DESARROLLÓ EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2014; PRESENTÁNDOSE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
 
1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 
2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 
 
SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- QUE CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA 
CONVOCANTE ESTÁ FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO PARA EMITIR LOS FALLOS Y CELEBRAR 
LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES. 
 
SEGUNDO.- QUE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LA CONSTITUYE: 
“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.”,DE 
CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS, ASÍ COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
TERCERO.- QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, 
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIÓ A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES 
CERRADOS QUE CONTENÍAN LAS RESPECTIVAS PROPOSICIONES, HACIÉNDOSE CONSTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS CONSTRUCTORAS:  
 

LUIS ROBERTO KAI CACHO $ 3´004,529.81 S/IVA 

AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. $ 3´019,598.91 S/IVA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 
 $ 2´976,203.33 S/IVA 

 
 

ACEPTÁNDOSE PARA SU REVISIÓN DETALLADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS:  

 
1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 
2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 
3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 
 
CUARTO.- QUE DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES INDICADA EN LA CLÁUSULA NÚMERO OCTAVA 
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 
38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 63 FRACCIÓN II DE SU 
REGLAMENTO Y EL NUMERAL NOVENO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FECHA 
9 DE SEPTIEMBRE DE 2010,  SE TIENE LO SIGUIENTE: 
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QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO NO 
SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN POR 
LO CUAL: 
 
LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR LOS LICITANTES ES LA SIGUIENTE: 
 
1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO OBTIENE 46.00 PUNTOS 
2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. OBTIENE 43.00 PUNTOS 
3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. OBTIENE 48.00 PUNTOS 
 
QUINTO.- QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLEN CON LA 
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
LUIS ROBERTO KAI CACHO PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN FORMA ADECUADA Y CUMPLE 
CON LO ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES ACEPTADA CON UNA PUNTUACIÓN 
DE 49.53 PUNTOS 
 
AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN FORMA ADECUADA Y 
CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES ACEPTADA CON UNA 
PUNTUACIÓN DE 49.28 PUNTOS 
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN 
FORMA ADECUADA Y CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES 
ACEPTADA CON UNA PUNTUACIÓN DE 50.00 PUNTOS 

 
POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL LICITANTE CONSTRUCTORA LUIS ROBERTO KAI 
CACHO ES DE 95.53 PUNTOS, AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. ES DE  92.28 PUNTOS; INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. ES DE 98.00 PUNTOS. 
 
SEXTO.- POR LO ANTERIOR DERIVADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES 
SOLVENTES QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
LA PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, 
S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $ 2´976,203.33 (DOS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS 
TRES PESOS 33/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A. 

 
LA SEGUNDA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE LUIS ROBERTO KAI CACHO, CON UN 
IMPORTE DE $ 3´004,529.81 (TRES MILLONES, CUATRO MIL QUINIENTOS, VEINTE Y NUEVE PESOS  81/100 M.N.) SIN 
INCLUIR EL I.V.A. 
 
LA TERCERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V., CON UN 
IMPORTE DE $ 3´019,598.91 (TRES MILLONES, DIEZ Y NUEVE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 
M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A. 
 

 
POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 Y 39 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II, 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS CLÁUSULAS NOVENA, DÉCIMA, Y DÉCIMA SEGUNDA DE 
LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
SE RESUELVE 
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PRIMERO.- QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS 
PARA SU REVISIÓN DETALLADA Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS MEJORES 
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A TIEMPO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; 
LA DETERMINADA COMO PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE, CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y TOMANDO EN CUENTA LA PONDERACIONES QUE OBTUVO LA 
EMPRESA SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE:   

 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

 
EN VIRTUD QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE CONSIDERA SOLVENTE Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE COSTOS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO RESULTA MAS 
CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 
CONTENIDO NACIONAL, POR LO QUE SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 
PRESENTE LICITACIÓN, POR UN IMPORTE DE $2´976,203.33 (DOS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, 
DOSCIENTOS TRES PESOS 33/100 M.N.) MÁS $476,192.53 (CUATROCIENTOS SETENTA  Y SEIS MIL, CIENTO NOVENTA 
Y  DOS PESOS 53/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE 
$3´452,395.86 (TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
86/100 M.N.). 

 
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EL RESULTADO DEL PRESENTE FALLO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
CUARTO.- LA ENTREGA DEL ANTICIPO INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN DE 
CONFORMIDAD SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
QUINTO.- EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTÉS ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.  
  
ASÍ LO DETERMINO Y PROVEYÓ EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, EL 
DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO PARA EL FALLO PARA LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NÚMERO SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA 
CONSTANCIA. 

 
 

R E S U E L V E  
 
 
 
 
 

ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP RELATIVO A: 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VI EJO, VER.” 

 

PRIMERO.- QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ LLEVO A CABO EL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 

SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP RELATIVA A LA “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, 

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.” DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN II Y DEMÁS APLICABLES 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IX DEL DECRETO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

 

SEGUNDO.- QUE CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 SE ENTREGARON LAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN RELATIVA 

A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP,  A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

 

1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 

2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 

3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

 

TERCERO.- QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS SE LLEVO A CABO EL 

DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2014; EN EL CUAL SE PASO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES INVITADOS, TENIÉNDOSE COMO PRESENTES 

A LOS LICITANTES SIGUIENTES: 

 

1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 

2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 

3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

  

CUARTO.- QUE DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES INDICADA EN LA CLÁUSULA NOVENA DE LA CONVOCATORIA A LA 

LICITACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 38 DE  LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS, 63 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL NOVENO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010,  SE TIENE LO SIGUIENTE: 

 

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS - ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTE: LUIS ROBERTO KAI CACHO, AURIM INGENIERÍA S.A. DE 

C.V. E INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V., CUMPLEN  DE MANERA GENERAL CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS 

Y ECONÓMICAS EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS COMO SON PROGRAMA DE EJECUCIÓN, CATALOGO 

DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO Y ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS, SON  ACORDES CON LAS CONDICIONES DE 

COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. 

 

LUIS ROBERTO KAI CACHO 
$ 3´004,529.81 S/IVA 

AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. $ 3´019,598.91 S/IVA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

 
$ 2´976,203.33 S/IVA 

 

 

ACEPTÁNDOSE PARA SU REVISIÓN DETALLADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD LAS SIGUIENTES PROPUESTAS 

TÉCNICAS:  

 

1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO 

2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. 

3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. 

 

QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO NO SER DESECHADA, SERÁ 

DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN POR LO CUAL: 
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LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR LOS LICITANTES ES LA SIGUIENTE: 

 

1.- LUIS ROBERTO KAI CACHO OBTIENE 46.00 PUNTOS 

2.- AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. OBTIENE 43.00 PUNTOS 

3.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. OBTIENE 48.00 PUNTOS 

 

QUINTO.- QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS 

SOLICITADOS SE TIENE LO SIGUIENTE: 

 

LUIS ROBERTO KAI CACHO PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN FORMA ADECUADA Y CUMPLE CON LO 

ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES ACEPTADA CON UNA PUNTUACIÓN DE 49.53 PUNTOS 

 

AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN FORMA ADECUADA Y CUMPLE CON LO 

ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES ACEPTADA CON UNA PUNTUACIÓN DE 49.28 PUNTOS 
 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN FORMA ADECUADA Y 

CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR ESTA PROPUESTA ES ACEPTADA CON UNA PUNTUACIÓN DE 50.00 

PUNTOS 

 

POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL LICITANTE CONSTRUCTORA LUIS ROBERTO KAI CACHO ES DE 95.53 

PUNTOS, AURIM INGENIERIA S.A. DE C.V. ES DE  92.28 PUNTOS; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. ES DE 98.00 

PUNTOS. 

 

SEXTO.- QUE LA PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE 

C.V., CON UN IMPORTE DE $2´976,203.33 (DOS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS TRES PESOS 33/100 

M.N.). 

 

SÉPTIMO.- QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN 

DETALLADA Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 

TIEMPO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; LA DETERMINADA COMO PRIMERA Y ÚNICA PROPUESTA 

SOLVENTE, ES LA DEL LICITANTE:  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RENSA, S.A. DE C.V. EN VIRTUD QUE CUMPLE CON TODOS LOS 

REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SE CONSIDERA SOLVENTE Y SUS COSTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE 

LOS PARÁMETROS DE COSTOS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO RESULTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE 

CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, POR LO QUE SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 

PRESENTE LICITACIÓN, POR UN IMPORTE DE $2´976,203.33 (DOS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS TRES 

PESOS 33/100 M.N.) MÁS $476,192.53 (CUATROCIENTOS SETENTA  Y SEIS MIL, CIENTO NOVENTA Y  DOS PESOS 53/100 M.N.)  

CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $3´452,395.86 (TRES MILLONES, 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 150 

DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO CON FECHA DE INICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2014  Y FECHA 

DE TERMINO DEL 29 DE MAYO DE 2015. 

  

 

DE IGUAL MANERA SE LE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%  DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL IVA POR UN 

MONTO DE $1’035,718.76 (UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N) 

 

OCTAVO.- EL PARTICIPANTE GANADOR SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON SUS ANEXOS, EN HORARIO DE OFICINA 

EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, SITA EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN 

LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

NOVENO- ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, LAS GARANTÍAS 

DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  

 

DECIMO.- DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER 

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EL CUAL SE DIFUNDIRÁ EN LA PAGINA ELECTRÓNICA DE ESTE ORGANISMO, www.ssaver.gob.mx Y EN EL 
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SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET, www.compranet.funcionpublica.gob.mx; ASIMISMO, SE 

ENVIARÁ UN AVISO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS LICITANTES INFORMÁNDOLE QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU 

DISPOSICIÓN, TAMBIÉN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 39 BIS DE LA REFERIDA LEY, UN EJEMPLAR DEL PRESENTE 

SE FIJARÁ EN EL CUADRO DE AVISOS DE ESTE ORGANISMO POR UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. 

 

DECIMO PRIMERO.- CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS 

DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: DADO EN LA 

CIUDAD DE XALAPA, VER., EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL O.P.D 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y EL OFICIO NO. SESVER/DG/2424//2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENÍTEZ OBESO 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 

 

 

 

 

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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Salud para todos los veracruzanos 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
CONTRATO No. SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP  

 
 

 
 
 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL MTRO. RICARDO 
SANDOVAL AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD 
DE VERACRUZ, ASISTIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO 
“SESVER”;  Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION RENSA 
S.A DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ, COMO “EL CONTRATISTA”, QUIENES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

E S P E C I F I C A C I O N E S 
 
 

 
CONTRATO No SESVER-DIS-PAFORSS-2014-05-ICTP     
No. DE OBRA S/N 
OBJETO DEL CONTRATO “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE 

ANÁHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.” 
ORIGEN DEL RECURSO PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD (PAFORSS) 2013 Y 2014 
DSP; RPAI Y CPO No. DSP No. SSE/D-447/2013; RPAI Y CPO No.: SSE/0756/2014  
IMPORTE DEL CONTRATO: $2'976,203.33 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS TRES PESOS  33/100 M. N.) 
I.V.A. 16 %: $ 476,192.53 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 

DOS PESOS 53/100 M.N)                                                             
MONTO TOTAL CON IVA: $3’452,395.86 ( TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N)                                         
MONTO DE ANTICIPO: 30% $1’035,718.76 (UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 76/100 M.N) 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RENSA S.A DE C.V 
REPRESENTANTE LEGAL: DARIO SANTIAGO DOMINGUEZ.           
DOMICILIO: RUIZ CORTINEZ 452-2, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER, C.P. 

94294.                                     
R.F.C.: ICR990330H15 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  31 DE DICIEMBRE DE 2014                        
PLAZO DE EJECUCIÓN  150 DIAS NATURALES       INICIO:        31 DE DICIEMBRE DE 2014 

                                             TÉRMINO:   29 DE MAYO DE 2015   
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A N T E C E D E N T E S  
 
I.- Que por acuerdo del titular de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en lo 
establecido por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 1, 3, 38, 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizará la 
obra, objeto de este contrato, cuya contratación y ejecución se llevará a cabo en observancia a lo dispuesto por la Ley  
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.- Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los artículos 3, 27, 27 Bis, 30, 31 y demás relativos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.------------------------------------------------------------------------ 
 
III.- Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados 
para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, con cargo al PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (PAFORSS) Ejercicio 2013. 
 
III.- Que para ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitió con número  
DSP No. SSE/D-447/2013; RPAI Y CPO No.: SSE/0756/2014, el Dictamen de Suficiencia presupuestal (DSP),  así como 
el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), y el Registro en la Cartera de Proyectos de Obra 
Pública (CPO), lo anterior con fundamento en lo establecido en los Lineamientos para el Control y la Contención del 
Gasto Público en el Estado de Veracruz, publicado el 13 de marzo de 2012, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
con número extraordinario 86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.- Con fecha 30 de Diciembre de 2014 la Subdirección de Construcción de obra de “SESVER”, emitió  Dictámen 
Técnico-Económico que justifica la contratación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
de la obra relativa a la “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO 
DE  PUEBLO VIEJO, VER.”, adjudicado a la persona moral  INGENIERIA Y CONSTRUCCION RENSA S.A DE C.V.- 
 
V.- El  Dictamen Técnico-Económico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la 
Adjudicación de Obras  Públicas y Servicios relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en  Sesión 5a 
Extraordinaria, celebrada con fecha 29 de Diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 
 
I.- DE  “SESVER”: 
 
I.1. Que con fecha 6 de marzo de 1997, se publicó la Ley Nº 54, que creó el Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2. Que es una entidad de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a 

lo dispuesto en los artículos 1, 3, 38, 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y cuyos fines son: proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad 
a través de la prestación de los Servicios de Salud, que comprenden la atención médica, la salud pública y la 
asistencia social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.3. Que es representada en este acto por el C. Lic. Ricardo Sandoval Aguilar, Director Administrativo,  quien 
acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Dr. Fernando Benítez Obeso, Director 
General de SESVER con fecha 02 de Octubre de 2014.-------------------------------------------------------------------------- 

  
I.4.        Que para este efecto cuenta con las facultades suficientes, con fundamento en el Acuerdo N° 601/47, expedido 

por el Director General de SESVER y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 339, Tomo CLXXX, de 
fecha 2 de noviembre de 2009, atribución contemplada en los artículos No. 14 fracción VI de la Ley No. 54 que 
crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y 12 fracción XIII, inciso b, del 
Reglamento Interior de SESVER, por medio del cual se le delegan facultades al Director  Administrativo, entre 
otras, suscribir los contratos de obra pública, en representación de Servicios de Salud de Veracruz.--------------- 

 
I.5. Que con fundamento en el artículo 186 del Código Financiero para el Estado de Veracruz y Art. 18 del 

Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, corresponde al Director Administrativo de Servicios de 
Salud realizar los pagos de anticipo, estimaciones y finiquitos o liquidación de los servicios prestados.---------- 

 
I.6.      Que con fundamento en el Artículo 17 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Veracruz, 

corresponde al Director de Infraestructura de Salud de Veracruz, la revisión, dictaminación y validación de los 
estudios y proyectos para la construcción, rehabilitación de inmuebles del sector salud y en consecuencia llevar 
a cabo los procesos de licitación que conforme a derecho corresponda, es decir de todas y cada una de las 
etapas de que consta el procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I.7. Que para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco Nº  31, 

Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.- DE  “EL CONTRATISTA”: 
 
II.1. Se encuentra debidamente constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada “INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION RENSA, S.A. DE C.V.”, tal como lo acredita con la Escritura Pública No. 4308, de fecha 30 de 
Marzo de 1999, pasada ante la fe del Notario Público número Dieciocho, Lic. Fidel Gómez Rodríguez, de la 
Demarcación Notarial de Coatzacoalcos, Ver., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en forma 
definitiva bajo el Folio Mercantil No. 514 LI de comercio Vol. 8 de fecha 14 de Abril de 1999. -------------------------------------- 
 
II.2. Su representante tiene plena capacidad jurídica para celebrar este tipo de actos, tal como lo acredita con la 
Escritura Pública No. 4308, de fecha 30 de Marzo de 1999, pasada ante la fe del Notario Público número Dieciocho,  Lic. 
Fidel Gómez Rodríguez, de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en forma definitiva bajo el Folio Mercantil  No. 514 LI de comercio Vol. 8 de fecha 14 de Abril de 1999.--------- 
 
II.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.-------------------- 
 
II.4. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas  y las reglas generales de la 
contratación y ejecución de obras públicas y servicios, así como las demás disposiciones administrativas expedidas en 
esta materia, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los municipios.------------- 
 
II.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores 
que intervienen en su ejecución, razón por la cual no podrá en lo posterior, reclamar pago por circunstancias que no se 
hayan considerado en el momento en que se llevó a cabo la visita de la obra.--------------------------------------------------------- 
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II.6. Que cuenta con los siguientes registros: 
 

0038358 

C L Á U S U L A S  
 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-“SESVER” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realización de los trabajos 
consistentes  en la “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE  
PUEBLO VIEJO, VER.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por su parte “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos señalados en el párrafo anterior, hasta su total 
terminación y en el sitio señalado, de conformidad con las normas de construcción vigentes, así como las 
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo y el presupuesto de la obra, que agregados, forman parte 
integrante del contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato, es por la cantidad de $2'976,203.33 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  33/100 M. N.); más $ 476,192.53 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N, correspondientes al 
impuesto al valor agregado, que da un total de $3’452,395.86 ( TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N), e incluye la remuneración y pago total a “EL 
CONTRATISTA”, por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de 
las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. -------------------------- 
 
Si  “EL CONTRATISTA” realiza la obra por mayor valor de lo indicado sin previo acuerdo, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno 
de ello.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si en la obra, durante la vigencia del contrato, se requiere de la ejecución de cantidades de obra adicionales y/o 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contratados, “EL CONTRATISTA” solo podrá ejecutarla cuando 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ICR990330H15 
REGISTRO PATRONAL ANTE I. M. S. S. F30-1821310-5 
REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

 
II.7.  Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en AV. RUIZ CORTINEZ 452 INT. 2, 
COLONIA COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER, C.P. 94294. TEL.-  . ----------------------------------------------                        
 
II.8. Que a su vez señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos derivados de 
este contrato en la ciudad de Xalapa, Ver., el ubicado en la CALLE AV. PONIENTE 2 INTERIOR 3, COLONIA 
FERROCARRILERA , C.P. 91120, XALAPA VER. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- DE “LAS PARTES”: 
 
ÚNICA.-  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y toda vez 
que en este acto no existe error, dolo, lesión, mala fe o algún otro vicio del consentimiento que invalide su celebración, 
las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 
 
 
 

cgarcia
Cuadro de Texto
Eliminado: 1 renglon, Fundamento Legal: Articulos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de La Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para La Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (Telefono) 
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cuente con la autorización por escrito de “SESVER”, emitida por el área responsable. Dicha  autorización deberá 
basarse en la justificación técnica que le presente “EL CONTRATISTA” y el área responsable de “SESVER”.  ---------- 
 
TERCERA. – DEL ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “SESVER” otorgará un anticipo por el 30% (treinta por 
ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $1’035,718.76 (UN MILLON TREINTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N), con IVA incluído.  ----------------------------------------------------------- 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes al día en que reciba el oficio de adjudicación, 
deberá presentar la garantía del anticipo, anexando la documentación solicitada con el objeto de que “SESVER” ponga 
a disposición de “EL CONTRATISTA”, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la misma, el 
importe del anticipo en los términos de la presente cláusula. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir 
sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de 
iniciación de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo 
estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.  -------------------------------------------------------------- 
 
El procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se 
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 
estimación final, sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto, en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar 
a “SESVER” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor a 10 (diez) días naturales, contados a partir 
del día que le sea comunicada la rescisión, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en 
proceso de adquisición debidamente comprobados, mediante la exhibición de la documentación correspondiente, 
considerando; los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la 
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el 
sitio de ejecución de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez acordado el anticipo por “SESVER”, “EL CONTRATISTA” exhibirá la factura y la póliza de fianza 
correspondiente para su aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por conducto de 
la Dependencia facultada para tal efecto lo notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación. 
Asimismo si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez días posteriores 
a la autorización del finiquito de la obra, se hará efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demás accesorios 
legales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros, conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago 
de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se computarán por días 
calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “SESVER”. ------ 
 
Es facultad de “SESVER”, por conducto de la Dirección de Infraestructura de Salud, realizar la inspección de todos los 
materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en lugares de 
adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de estos materiales. -------------------------------------------------- 
 
CUARTA.- DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.-“EL CONTRATISTA”, para la entrega del anticipo  otorga fianza de 
compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad de $1’035,718.76 (UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL 
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SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar su debida 
inversión o devolución parcial o total. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, aceptando expresamente la 
afianzadora someterse al procedimiento de ejecución, atendiendo a los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fianza solo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la secretaría de Finanzas y Planeación, comprometiéndose la 
afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de su fiado no justifique plenamente y a satisfacción 
del área responsable de “SESVER” la debida inversión del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de 
prórroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos. 
 
 
QUINTA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- “LA CONTRATISTA” otorga a la firma del 
presente contrato, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 10% del importe total del contrato sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, o sea la cantidad de $2'976,203.33 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS  33/100 M. N.), para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones del contrato, la correcta ejecución de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de 
daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos financieros, así como para responder de los defectos que 
resulten en los mismos, los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido “LA 
CONTRATISTA”, con duración de doce meses contados a partir de la recepción de los trabajos. ------------------------------ 
 
La fianza de cumplimiento estará en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción del 
área responsable de “LA CONTRATANTE” los trabajos convenidos, aceptando expresamente la afianzadora someterse 
al Procedimiento de Ejecución establecido en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fianza de cumplimiento sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad 
importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfacción del área responsable de 
“SESVER” la realización y conclusión de los trabajos contratados, obligándose a continuar afianzando en los casos de 
prórroga o espera que se le otorguen a “LA CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso 
escrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEXTA.- DE LA PROCURADURÍA FISCAL.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 de los lineamientos 
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 
del Estado N° 32, con fecha del 29 de enero de 2010, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduría Fiscal de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantías, 
independientemente del tipo de que se trate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-  “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato el 
día 31 de diciembre de 2014, y a concluirlos el día 29 de Mayo  de 2015, cumpliendo con ello un plazo total de 150 
días naturales, de conformidad con el programa de obra. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “SESVER” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante 
estimaciones que se formulen con periodo máximo de un mes, en las que se considerarán los volúmenes de obra, 
tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda cada estimación, 
conforme al programa de ejecución establecido por “EL CONTRATISTA” y aprobado “SESVER” y a los precios 
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unitarios pactados, previa revisión y coordinación con la supervisión que al efecto se haya designado y en términos de 
los  artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ------------------------- 
 
Dichas estimaciones serán presentadas completas por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a los formatos solicitados por 
“SESVER” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte de acuerdo al programa entregado en su 
propuesta. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente 
estimación para que “SESVER” inicie su trámite de pago. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
“EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de 
trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspección y control. ------------------------------------------------------------------ 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación de la obra, pues 
“SESVER” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si 
“EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidación, tendrá un plazo de 15 (quince) 
días naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación, para hacer por escrito la 
reclamación correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin reclamación de “EL CONTRATISTA”, se 
considerará definitivamente aceptada  y sin derecho a ulterior reclamación. ---------------------------------------------------------- 
 
Las estimaciones se acompañarán además, de los reportes de laboratorio necesarios para corroborar la calidad de la 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “SESVER” se obliga a poner 
a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, así 
como los dictámenes,  permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. ------------------- 
 
DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, para efecto de los trabajos objeto del 
presente contrato, señala como superintendente de construcción, a  quién cuenta con poder amplio y suficiente para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 
53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual podrá ser en cualquier momento 
sustituido por  “EL CONTRATISTA”, previa notificación y aceptación de “SESVER”. ---------------------------------------------- 

 
Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitución del representante de “EL CONTRATISTA” en 
cualquier momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LA BITÁCORA.- “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar la Bitácora de obra  
Electrónica con las hojas foliadas y selladas por “EL CONTRATISTA”, como el instrumento legal que registre el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, que permite a “SESVER” 
verificar el avance y la calidad de la obra, así como las modificaciones que se realizan en el proyecto durante la 
ejecución de la obra, asentando lo conducente, y a “EL CONTRATISTA”, asentar solicitudes, notas aclaratorias, 
responder y atender instrucciones que se formulen y en general para todo lo concerniente con los aspectos técnicos y 
administrativos de la obra, asimismo deberá contar con un registro de nombres y firmas autorizadas por ambas partes, 
debiendo permanecer la bitácora en la residencia de la obra durante la duración de ésta. ----------------------------------------- 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESIDENCIA.- En cumplimiento al Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. El área responsable de “SESVER”, establecerá la Residencia de obra en el sitio y con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Residencia de Obra recaerá en un servidor público designado por el área responsable de “SESVER”, quien fungirá 
como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 8 de 16 
 

Salud para todos los veracruzanos 

 
La Residencia de Obra está facultada para: 
 
a) La aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”  
b) Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecución de la obra, y  
c) Ordenar la suspensión parcial o total de las obras cuando por causas fundadas considere que no están ejecutándose 

la obra en la forma convenida.   
 
 
DÉCIMA TERCERA.- DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- El área responsable de “SESVER”, tendrá en todo 
tiempo el derecho de vigilar que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas.  
 
El área responsable de “SESVER” comprobará la procedencia de las estimaciones periódicas respecto a las obras 
realizadas, dando a “EL CONTRATISTA” las instrucciones por escrito que estime pertinentes, pudiendo ordenar la 
suspensión parcial o total de las obras, cuando considere que no se están ejecutando en la forma convenida. 
El área responsable de “SESVER” otorgará el término de 5 dias posteriores a la notificación que por escrito se le haga 
para que manifieste “EL CONTRATISTA” lo que a sus derechos convenga,  sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo para la terminación de los trabajos o bien optar por la rescisión del contrato. -------------------------------------------------- 
 
Las partes convienen que la obra mal ejecutada será considerada como no realizada y por lo tanto “EL 
CONTRATISTA” no tendrá derecho a pago alguno por estos trabajos. ---------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA.,- DE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.- “EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de vigilancia, inspección y 
control. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA QUINTA.- DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR MORA.- En el caso de mora en los pagos de estimaciones 
y de ajuste de costos, “SESVER”, a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el crédito de pagos fiscales.  ---------------------------------------------------------------------- 
 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.  ------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.- 
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización, inversión o devolución, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar 
las cantidades correspondientes, más los gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Segundo 
Párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como si se tratara del 
supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso o sobre el saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por días naturales, desde la fecha 
del pago o vencimiento del plazo para la amortización, inversión o devolución del anticipo, y hasta la fecha en que se 
enteren efectivamente las cantidades a “SESVER”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “LA CONTRATISTA” se obliga a pagar a “LA CONTRATANTE” 
el 5 (cinco) al millar por cada día de atraso en la ejecución de los trabajos, por causas que le sean imputables, 
determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados, dicho monto que será descontado del último pago 
mensual fijo presentado y en su caso, se aplicará la fianza de cumplimiento. --------------------------------------------------------- 
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El cálculo de la pena convencional se hará de acuerdo a la formula SE=(IP-IE)0.05 x DA, esto tal como lo señala el 
artículo 43 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 32, de fecha 29 de Enero de 2010.  --------------------------------------- 
 
Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente, el área responsable de “LA 
CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. ------------------------------- 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a “LA CONTRATISTA” se harán 
efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo al 
monto pendiente de pagar por concepto de estimaciones presentadas o finiquito del contrato. En caso de ser 
insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por “LAS PARTES”. 

 
En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieren efectuado varias 
comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el 
importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado. ------------------------------------------------------------ 

 
Sanción económica.- Si el atraso no es recuperado y  no se entrega la obra en la fecha acordada en la última retención 
se impondrá como la sanción económica (se) definitiva y será no recuperable; en este caso, el monto de la pena 
convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, o se rescinda 
administrativamente el contrato por parte de “LA CONTRATANTE” o entidad correspondiente, considerándose el 5 
(cinco) al millar del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por el factor de los 
días de atraso en la entrega de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “LA CONTRATISTA”. ---------------------------------------------------------- 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- En términos de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 fracción I, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico 
que determinen un aumento o disminución de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha 
contingencia, conforme a lo previsto en la ley de la materia. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento, en el costo 
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el 
contrato o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El área responsable de “SESVER” llevará a cabo los estudios necesarios para determinar lo procedente, en la 
inteligencia de que dicha solicitud solo será considerada cuando los conceptos de obra sean fundamentales y se esté a 
lo previsto por la ley y al programa de obra autorizado, es decir que no exista retraso imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios de 
productos y servicios que determina el Banco de México. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta 
la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. -------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, “EL CONTRATISTA” presentará por escrito su solicitud, acompañando los elementos que la justifiquen, 
dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta)  días naturales siguientes a la fecha de la publicación del 
incremento o decremento de los precios aplicables. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El área responsable de “SESVER”, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la solicitud, con base en la 
documentación aportada por “EL CONTRATISTA”, resolverá lo conducente. -------------------------------------------------------- 
 
Cuando el atraso sea imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. ------------------------------------------------------------- 
 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL 
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Las partes convienen que, a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje 
total del anticipo otorgado, sin perjuicio de autorizar el anticipo vigente hasta cubrir su totalidad. ------------------------------     
 
DÉCIMA NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” será la única 
responsable de la ejecución de los trabajos y responderá civilmente ante los daños que ocasione a terceros con motivo 
de la ejecución de la obra a que se refiere este contrato. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Además deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el área responsable de  “LA CONTRATANTE”, 
de no ser así incurrirá en incumplimiento de contrato y será causa de rescisión. ------------------------------------------------------ 
 
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “LA 
CONTRATISTA” 
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a: 
 

a) Que los materiales y equipo que se utilicen en la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad 
establecidas en los anexos de este documento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “LA CONTRATANTE”.---------------------------------------------------- 
 

d) No ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato y sus 
anexos; con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara 
este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito del área responsable de  “LA CONTRATANTE”.----- 
 

e) Ser responsable de los riesgos y la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega. Cuando 
aparecieren defectos o vicios ocultos en la obra, dentro del año siguiente a la fecha de la recepción de la misma 
por el área responsable de “LA CONTRATANTE”, esta ordenará por escrito su reparación o reposición dentro 
de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, conforme a lo establecido por el artículo 66 de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que “LA CONTRATISTA” se obliga desde ahora a 
ejecutar por su cuenta, sin derecho a retribución alguna. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Si transcurrido el término señalado anteriormente “LA CONTRATISTA” no realiza las correcciones o 
reparaciones requeridas por el área responsable de “LA CONTRATANTE”, ésta procederá a hacer efectiva la 
garantía de vicios ocultos otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podrá  encomendar a un 
tercero, o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate. -------------------------------------------------- 
 
Quedarán a salvo los derechos de “LA CONTRATANTE”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de 
la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para tal 
efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
f) “LA CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la fecha de iniciación de los trabajos lo comunicará 

a la Secretaría de Finanzas y Planeación así como a la Contraloría General del Estado. En ese mismo término, 
“LA CONTRATISTA” lo informará a los ciudadanos del Estado, mediante un anuncio espectacular fijado en 
el lugar donde se ejecutará como son: dependencia ejecutora, descripción, monto, financiamiento, modalidad 
de ejecución, período de ejecución, contratista, beneficiarios, el tipo de obra pública a realizarse y el beneficio 
que aportaría la obra a la población, el cual deberá permanecer hasta el término de los trabajos.------------------ 
 

g) “LA CONTRATISTA” asume todos los riesgos y responsabilidades, obligándose a tomar las medidas 
necesarias, así como poner todas las señales respectivas a fin de evitar accidentes durante el  proceso de la 
obra en cuestión durante las veinticuatro horas del día, por lo que “LA CONTRATISTA” será la responsable 
directa hasta la entrega material de la obra, por los accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la 
omisión a lo indicado en esta cláusula; se obliga además a atender las indicaciones que a este respecto le haga 
“LA CONTRATANTE”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

h) “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA CONTRATANTE” al término de los trabajos los planos 
actualizados en original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los 
manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes.------------------------------ 

 
i) “LA CONTRATISTA”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones y pago 

de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.  ------------------------------------------------- 
 

j) “LA CONTRATISTA”, se compromete a conservar el domicilio en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, señalado en 
la fracción II del inciso 8), de las Declaraciones de este contrato hasta por un año después de concluir y 
presentar formalmente el acto de Entrega – Recepción de los trabajos objeto del presente contrato; por lo que 
en caso de ocurrir un cambio de domicilio por parte de “LA CONTRATISTA”, esta deberá dar aviso inmediato 
por escrito a “LA CONTRATANTE”, dentro del término de 72 horas a partir del cambio, para el efecto de 
continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las 
notificaciones que correspondan, se efectuaran en el domicilio originalmente señalado por “LA 
CONTRATISTA”, considerándose como legalmente practicadas, sin responsabilidad para la “LA 
CONTRATANTE”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
VIGÉSIMA.- COLOCACIÓN DE ANUNCIO, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS Y DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DEL PERSONAL.- “SESVER”, se obliga a colocar un anuncio espectacular informando a los ciudadanos 
de la ejecución de la obra, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, siendo 
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, mantener en todo momento el espectacular de referencia. ----------------------- 
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Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a instalar los señalamientos preventivos y de protección; de no hacerlo, 
“SESVER” lo hará directamente, haciendo el cargo del costo de dichos señalamientos y su colocación, sobre el importe 
de la obra,  en la primera estimación presentada por  “EL CONTRATISTA”.  -------------------------------------------------------- 
 
También es obligación de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo de 
protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le corresponda, con 
motivo de la ejecución de trabajos peligrosos y supervisar que éstos lo utilicen durante su jornada de trabajo (ropa 
visible, casco, guantes, etcétera). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable del pago de daños y perjuicios a terceros, por cualquier percance que 
se presente debido a la falta de observancia a lo establecido en los párrafos segundo y tercero de la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.-  RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal 
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL CONTRATISTA” se 
obliga por lo tanto, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra 
de “SESVER” en relación con dichos trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un 
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros por actos 
relacionados con la ejecución de la obra del movimiento de tierra o materiales y demás relacionados conforme a lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con  las Mismas. ---------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “SESVER” 
podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al 
representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán 
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes. -------------------------------------------- 
 
“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en tanto se 
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden de ejecución. -------- 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “SESVER” podrá suspender temporalmente en 
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés 
general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En este caso “SESVER” designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión. ------------------------------ 
 
El servidor público designado por “SESVER”, notificará la suspensión a “EL CONTRATISTA” señalando las causas 
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe 
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el 
plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el Acta circunstanciada de suspensión. ------------ 
 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de 
instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. ------------------------------- 
 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagará los trabajos ejecutados 
así como los gastos no recuperables, en los términos del Artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
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relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. ------------------------------------------------------------------- 
 
Si los trabajos han de continuarse, se deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina a través de un 
convenio modificatorio, sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución 
convenido en el contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Con apego a los requisitos previstos en el segundo párrafo 
del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el área responsable de “LA 
CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” podrán, en cualquier tiempo, convenir la terminación anticipada del contrato de 
común acuerdo o por causa fortuita o fuerza mayor, para lo cual se requerirá que previamente se reciban, en su caso, 
las obras ejecutadas y se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas. ------------------------------------------------------ 
 
 “LA CONTRATANTE” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés 
general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podrá 
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, lo solicitará al área responsable 
de “LA CONTRATANTE”, la cual decidirá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la 
solicitud, en caso de negativa por parte del área responsable de “LA CONTRATANTE”, será necesario que “LA 
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente. ------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA RESCISIÓN.- Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo  154 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA CONTRATANTE” podrá iniciar en cualquier momento el 
procedimiento de rescisión previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., en los siguientes casos: 
 
a) Si “LA CONTRATISTA” no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado.  
b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo 

estipuladas en este contrato.  
c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorización previa del área 

responsable de “LA CONTRATANTE”.  
d) Si no da al área responsable de “LA CONTRATANTE” o a los técnicos que ésta comisione para intervenir en la 

vigilancia y comprobación de las características y avances de los trabajos, todas las facilidades necesarias para 
que puedan cumplir su cometido.  

e) Si así conviene al interés público. 
f)  Por incumplimiento de alguna de las cláusulas señaladas en el presente contrato, o de cualquier inciso de las 

mismas.  
g) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a “LA CONTRATISTA”.  
 
Si el área responsable de “LA CONTRATANTE” considera que “LA CONTRATISTA” ha actualizado alguna de las 
causas de rescisión que se consignan en la presente cláusula, se le comunicará el inicio del procedimiento de rescisión 
de contrato por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación para que ofrezca pruebas, formule alegatos y exponga lo 
que a su derecho convenga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Transcurrido el termino señalado y considerando los argumentos y considerándolos argumentos que hubiera hecho 
valer, “LA CONTRATANTE” dictará la resolución definitiva en que habrá de determinarse si se da o no por rescindido el 
Contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión de contrato, “LA CONTRATANTE” tomará inmediata 
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, 
proceder a suspender los trabajos, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se 
encuentre la obra, con o sin la comparecencia de  “LA CONTRATISTA”. -------------------------------------------------------------- 
 
Tomado posesión del inmueble, instalaciones y trabajos ejecutados y atendiendo que la obra pública tiene como 
destinatario a la sociedad en general y es de interés público, en tal sentido, las partes acuerdan, que  “LA 
CONTRATANTE” queda desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, 
para concluir con la obra no ejecutada, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados por “LA 
CONTRATISTA”, dado que de esa forma se protege el interés social. ------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- De conformidad con el procedimiento de Rescisión 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando “SESVER”, a 
través del área responsable determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, tanto el oficio de inicio de 
rescisión así como la resolución, serán suscritos por “EL CONTRATANTE” y entregados al “EL CONTRATISTA”, 
exponiendo las razones que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo 
“SESVER” que dictar resolución 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de 
contestación de “EL CONTRATISTA”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA OCTAVA .- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “SESVER” recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas. Sólo podrán llevarse a cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes: 
 
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a 
juicio de “SESVER”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida. -------------------------- 
 
B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a “EL 
CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión. ---------------------------------------------------------- 
 
C) Cuando de común acuerdo “SESVER” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el 
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que las partes convengan. ------------------------------ 
 
D) Cuando “SESVER” rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima séptima, en este caso la recepción 
parcial quedará a juicio de “SESVER” que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. ---------------------------- 
 
“EL CONTRATISTA” notificará a “SESVER” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste 
verificará que estén debidamente concluidos dentro de los cinco días naturales siguientes. ------------------------------------- 
 
Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procederá 
a recibir la obra de que se trate, dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se haya 
constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, levantándose al efecto el acta respectiva, y 
se procederá a formular la liquidación que corresponda, en los términos del Artículo 64 de la Ley  de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación existieren responsabilidades comprobadas para con “SESVER”, a 
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducirán de las cantidades pendientes de cubrirse por 
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”. -------------- 
 
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolverse, se decidirá de 
inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la 
recepción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La recepción de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que deban 
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato. ----------------------------------------------- 
 
Cuando “SESVER” realice el pago correspondiente al finiquito, simultáneamente se levantará el Acta administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato, de conformidad con 
el último párrafo del Artículo 64 de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. -------------------- 
 
 
VIGESIMA NOVENA . MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de 
instalación permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” o que éste adquiera para 
destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusula primera de este contrato, quedarán bajo la custodia de este 
último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, 
debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a la residencia de supervisión. ---------------- 
 
TRIGÉSIMA .- TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS.- En cumplimiento al Artículo 105 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando durante la ejecución de los trabajos se 
requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “SESVER” 
podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no 
previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, 
previamente a su pago, lo anterior con fundamento en el Artículo 59 párrafo once de la  Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Dicha presentación de trabajos para su autorización, deberá acompañarse de 
los soportes correspondientes para la validación de la Dirección de Infraestructura de Salud de “SESVER”, con el 
impacto económico y en tiempo que representa y en un plazo no mayor a treinta días después de autorizada su 
ejecución para su pago. Cualquier concepto que sea ejecutado sin consentimiento expreso de “SESVER”, sea 
directamente o a través de la supervisión o que sea presentado extemporáneamente no será reconocido para trámite de 
pago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.- Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo   64 
de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán 
elaborar, dentro de un plazo estipulado en el contrato el cual no podrá exceder de 60 días naturales a partir de la 
recepción, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada 
una de “LAS PARTES”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. ----------------------------- 
 
En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con el área 
responsable de “SESVER” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, esta procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de su 
emisión.    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de 15 días naturales lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. ----------------------------- 
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Determinado el saldo total, el área responsable de “SESVER” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará su reintegro de los importes 
resultantes, debiendo en forma simultánea, levantar el acta  administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.- El Titular de la Dirección de Infraestructura de 
Salud, tendrá a su cargo, la administración del presente contrato; será responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
control, revisión de los trabajos y la aprobación de las estimaciones presentadas, recepción de los trabajos y finiquito de 
la obra.En caso de incumplimiento de los términos contratados, resolverá lo conducente de conformidad con la 
normatividad aplicable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 TRIGÉSIMA TERCERA.- DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- Las partes manifiestan 
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a 
cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. ------------------------------------------------------------ 
 
 LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente 
para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y disposiciones 
jurídicas y administrativas que le sean aplicables a la materia. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los Tribunales  Federales con 
residencia en esta Ciudad de Xalapa Ver., así como las leyes vigentes y aplicables en la materia del ámbito federal, 
renunciando al fuero que por razones de su domicilio actual o futuro, pudiera corresponderles. -------------------------------- 
 
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, 
alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad  
en cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 31 días del mes de Diciembre de dos mil catorce. ------------ 
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