

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

SESVÉR/DA/C-075/2023

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-103T00000-007-2023.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES APlicativas DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: **\$158,368.00** (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) MAS 16% DE I.V.A. **\$25,338.88** (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.), HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$183,706.88** (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE HARÁ DE FORMA PARCIAL O TOTAL EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE "SESVÉR", DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES ENTREGADOS POR RENGLONES COMPLETOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y EN ARCHIVO XML Y PDF, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA Y DEBIDAMENTE VALIDADA CON EL VISTO BUENO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PROVEEDOR: ASD INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, S.A. DE C.V.

R.F.C. DEL PROVEEDOR: AIM2205025TO

NO. DE PROVEEDOR SEFIPLAN: 44280



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

SESVER/DA/C-075/2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RENGLONES	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FASSA 2023	35 Y 74.	20201	24601	\$136,000.00	\$21,760.00	\$157,760.00
	77 Y 87.		24701	\$12,768.00	\$2,042.88	\$14,810.88
	90		25601	\$9,600.00	\$1,536.00	\$11,136.00
				\$158,368.00	\$25,338.88	\$183,706.88

ELABORÓ: ENRIQUE ALBERTO PÉREZ ANTONIO.

REVISÓ: KAREN H. APONTE VÁZQUEZ

AUTORIZÓ: C.P.A. VERÓNICA RAMON CORTINA.



Página 2 de 18