

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-103T00000-020-2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

**IMPORTE TOTAL:** \$13,177,360.00 (TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE \$2,108,377.60 (DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), HACIENDO UN IMPORTE TOTAL CON IVA \$15,285,737.60 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE VALIDADA, SERÁ PARCIAL POR TRABAJOS TERMINADOS, EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ VALIDADA Y FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA BENEFICIADA.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**PRESTADOR DEL SERVICIO:** CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.

**R.F.C. DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:** CLI150120328

**PADRÓN DE PROVEEDORES:** 28093

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 31 DE JULIO DEL 2023





**ESPECIFICACIONES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	REGLONES	PROCESO	UNIDAD APLICATIVA	PARTIDA	IMPORTE	IVA	TOTAL
FASSA 2023	3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 173, 175, 176, 177, 180, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 215, 216, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 234, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 303, 308, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 329, 342, 344, 345, 347, 350, 357, 365, 368, 369, 370, 371, 373, 379, 381, 391, 393, 394, 395	21803	47	35401	\$12,285,360.00	\$1,965,657.60	\$14,251,017.60
	36, 37, 293, 294,	21802		35701	\$892,000.00	\$142,720.00	\$1,034,720.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$13,177,360.00</b>	<b>\$2,108,377.60</b>	<b>\$15,285,737.60</b>

REVISÓ: Francisco Solano Osornio  
ELABORÓ: Yadira Torres Sánchez y Zaida Escobar Rico  
AUTORIZÓ: C.P.A. Verónica Ramón Cortina

