

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-103T00000-026-2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ANTIBACTERIALES PARA LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERÁN SOMETIDAS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 2023, SEGUNDA CONVOCATORIA.

**IMPORTE TOTAL:** \$1,294,771.94 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE \$207,163.51 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.), HACIENDO UN TOTAL CON IVA \$1,501,935.45 (UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE **30 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES Y RECIBIDA LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA POR LA UNIDAD MÉDICA Y CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

**PLAZO DE ENTREGA:** DENTRO DE LOS **TREINTA DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

**PROVEEDOR:** GESURESTE S. DE R.L. DE C.V.

**R.F.C. DEL PROVEEDOR:** GES210303LN5

**PADRÓN DE PROVEEDORES:** 47223

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 5 DE OCTUBRE DEL 2023

**ESPECIFICACIONES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	REGLON	PARTIDA	PROCESO	IMPORTE	IVA	TOTAL
FASSA	445	24801	21206	\$175,364.44	\$28,058.31	\$203,422.75
	446			\$42,981.48	\$6,877.04	\$49,858.52
	447			\$3,954.30	\$632.69	\$4,586.98
	448			\$4,212.19	\$673.95	\$4,886.13
	449			\$8,388.80	\$1,342.21	\$9,731.01
	450			\$311,245.20	\$49,799.23	\$361,044.43
	451			\$222,318.00	\$35,570.88	\$257,888.88
	452			\$2,964.24	\$474.28	\$3,438.52
	453			\$161,847.50	\$25,895.60	\$187,743.10
	454			\$38,905.65	\$6,224.90	\$45,130.55
	455			\$13,339.08	\$2,134.25	\$15,473.33
	456			\$3,485.95	\$557.75	\$4,043.70
	457			\$26,459.79	\$4,233.57	\$30,693.35

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO  
 SS SECRETARÍA DE SALUD  
 SESVER SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 ME LLENA DE ORGULLO  
**23 OCT 2023**  
 FASSA  
 AÑO DEL RECURSO 2023  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

**SESVER/DA/C-207/2023**

458	\$2,561.10	\$409.78	\$2,970.88
459	\$1,852.47	\$296.40	\$2,148.86
460	\$2,063.11	\$330.10	\$2,393.21
461	\$12,805.52	\$2,048.88	\$14,854.40
462	\$39,127.97	\$6,260.47	\$45,388.44
463	\$3,343.66	\$534.99	\$3,878.65
464	\$3,414.80	\$546.37	\$3,961.17
465	\$4,268.51	\$682.96	\$4,951.47
466	\$2,987.95	\$478.07	\$3,466.03
467	\$6,189.33	\$990.29	\$7,179.63
468	\$1,493.98	\$239.04	\$1,733.01
469	\$8,110.16	\$1,297.63	\$9,407.79
470	\$27,745.29	\$4,439.25	\$32,184.53
471	\$8,403.62	\$1,344.58	\$9,748.20
472	\$9,912.42	\$1,585.99	\$11,498.41
473	\$5,869.20	\$939.07	\$6,808.27
474	\$39,127.97	\$6,260.47	\$45,388.44
475	\$22,824.65	\$3,651.94	\$26,476.59
476	\$3,586.73	\$573.88	\$4,160.61
477	\$764.77	\$122.36	\$887.14
479	\$41,395.61	\$6,623.30	\$48,018.91
495	\$1,600.69	\$256.11	\$1,856.80
496	\$4,031.37	\$645.02	\$4,676.39
497	\$1,067.13	\$170.74	\$1,237.87
499	\$1,760.76	\$281.72	\$2,042.48
500	\$693.63	\$110.98	\$804.61
501	\$1,760.76	\$281.72	\$2,042.48
502	\$3,681.59	\$589.05	\$4,270.64
503	\$2,454.39	\$392.70	\$2,847.09
504	\$1,280.55	\$204.89	\$1,485.44
505	\$1,920.83	\$307.33	\$2,228.16
506	\$2,321.00	\$371.36	\$2,692.36
507	\$6,002.59	\$960.41	\$6,963.00
508	\$1,280.55	\$204.89	\$1,485.44
509	\$1,600.69	\$256.11	\$1,856.80
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,294,771.94</b>	<b>\$207,163.51</b>	<b>\$1,501,935.45</b>

FVC/VRC/FJSD/YMIS/ZEER\*\*

