

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-103T00000-031-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES A CARGO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO BONO CUPÓN CERO 2023, DE LAS UNIDADES DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

IMPORTE TOTAL: \$2,533,680.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE \$405,388.80 (CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), HACIENDO UN TOTAL CON IVA \$2,939,068.80 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y LA ENTREGA DE FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), SELLADAS Y FIRMADAS DE CONFORMIDAD CON LOS CUADROS CONTENIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA; EN CASO DE ENTREGA CON DESTINO ESPECÍFICO SE AGREGARÁ LA VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; ADEMÁS DE ANEXAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON REPORTE FOTOGRÁFICO.

PLAZO DE ENTREGA: A MÁS TARDAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, LIBRE A PISO, CONFORME A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

PROVEEDOR: LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ SANDOVAL

R.F.C. DEL PROVEEDOR: ROSL910801B59

PADRÓN DE PROVEEDORES: 28854

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESPECIFICACIONES

REGLON	PROCESO	OFICIO DE DISPONIBILIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
92	43790	SESVER/DA/SRF/4027 /2023	53201	\$586,500.00	\$93,840.00	\$680,340.00
94			53201	\$321,100.00	\$51,376.00	\$372,476.00
97			53201	\$871,250.00	\$139,400.00	\$1,010,650.00
149		SESVER/DA/SRF/4304 /2023	51501	\$668,850.00	\$107,016.00	\$775,866.00
151			51501	\$66,900.00	\$10,704.00	\$77,604.00
156			51101	\$19,080.00	\$3,052.80	\$22,132.80
TOTALES				\$2,533,680.00	\$405,388.80	\$2,939,068.80

FVC/VRC/FJSO/YMTS/ZEER

