
 

 
Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 

C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. 
ssaver.gob.mxT. 01 228 8423000 Ext. 3717

Oficio No. SESVER/DIS‐J/0949/2018. 
Asunto: Invitación a presentar propuesta. 

Hoja 1 de 2 

A 28 de marzo de 2018. 
Xalapa, Veracruz 
 
 
C. Cuauhtémoc Pérez Salas 
Representante Legal de la Empresa 
Río Lerma N° 404 
Col. Carolino Anaya 
Xalapa, Ver. 
C.P. 91158 
P R E S E N T E. 
 
Hago  referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF correspondiente a: “Ampliación de las áreas de 
gobierno, maternal y lactantes, caseta de vigilancia, consultoría; construcción de 
barda perimetral, techo de pasillo y  jardinería del Centro de Desarrollo  Infantil 
(CENDI) en la localidad y municipio de Xalapa, Ver.” 

Al  respecto  y  con  fundamento  en  el Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el artículo 63 
segundo párrafo de su Reglamento, lo invito a presentar su propuesta para dicho 
proceso de licitación. 

Cabe  señalar que  los  trabajos  serán  cubiertos  con  recursos provenientes de  los 
“Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de  las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2018”; su propuesta deberá ajustarse a las Bases de Licitación 
que  se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 100 
días naturales. 

Para  efecto de que  considere  la disposición de  sus  recursos,  le  informo que  se 
otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los trabajos. 

La documentación relativa a dicho procedimiento se entregará en la Subdirección 
de  Apoyo  Técnico  y  Normatividad  de  Obra,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Infraestructura de Salud, con sede en Calle Soconusco N° 31 (edificio “H”), Colonia 
Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 

Asimismo le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de los trabajos: 11:00 horas del 2 de abril de 2018. 
 Junta de aclaraciones: 15:00 horas del 4 de abril de 2018. 
 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  10:00  horas  del  12  de  abril  de 
2018. 
 
 



 

 
Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 

C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. 
ssaver.gob.mxT. 01 228 8423000 Ext. 3717

Hoja 2 de 2 

Cabe señalar que los pormenores para la integración de su proposición se detallan 
en las bases; en virtud de lo anterior le agradeceré confirmar su participación por 
escrito,  caso  contrario  favor  de  comunicarlo  por  la misma  vía  en  un  plazo  no 
mayor a dos días hábiles contados a partir de  la fecha de recepción del presente 
documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Folio: S/F                                                                                                                                                          Formato: 003                         
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Oficio No. SESVER/DIS‐J/0950/2018. 
Asunto: Invitación a presentar propuesta. 

Hoja 1 de 2 

A 28 de marzo de 2018. 
Xalapa, Veracruz 
 
 
C. Ricardo Bellido Bárcena 
Representante legal de la Empresa  
Av. Xalapa N° 622 
Col. Progreso Macuiltepetl 
C.P. 91130 
Xalapa. Ver. 
P R E S E N T E. 
 
Hago  referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF correspondiente a: “Ampliación de las áreas de 
gobierno, maternal y lactantes, caseta de vigilancia, consultoría; construcción de 
barda perimetral, techo de pasillo y  jardinería del Centro de Desarrollo  Infantil 
(CENDI) en la localidad y municipio de Xalapa, Ver.” 

Al  respecto  y  con  fundamento  en  el Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el artículo 63 
segundo párrafo de su Reglamento, lo invito a presentar su propuesta para dicho 
proceso de licitación. 

Cabe  señalar que  los  trabajos  serán  cubiertos  con  recursos provenientes de  los 
“Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de  las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2018”; su propuesta deberá ajustarse a las Bases de Licitación 
que  se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 100 
días naturales. 

Para  efecto de que  considere  la disposición de  sus  recursos,  le  informo que  se 
otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los trabajos. 

La documentación relativa a dicho procedimiento se entregará en la Subdirección 
de  Apoyo  Técnico  y  Normatividad  de  Obra,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Infraestructura de Salud, con sede en Calle Soconusco N° 31 (edificio “H”), Colonia 
Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 

Asimismo le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de los trabajos: 11:00 horas del 2 de abril de 2018. 
 Junta de aclaraciones: 15:00 horas del 4 de abril de 2018. 
 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  10:00  horas  del  12  de  abril  de 
2018. 
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Cabe señalar que los pormenores para la integración de su proposición se detallan 
en las bases; en virtud de lo anterior le agradeceré confirmar su participación por 
escrito,  caso  contrario  favor  de  comunicarlo  por  la misma  vía  en  un  plazo  no 
mayor a dos días hábiles contados a partir de  la fecha de recepción del presente 
documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Folio: S/F                                                                                                                                                          Formato: 003                         
 

IGG /MAM/xelb** 



 

 
Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 

C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. 
ssaver.gob.mxT. 01 228 8423000 Ext. 3717

Oficio No. SESVER/DIS‐J/0951/2018. 
Asunto: Invitación a presentar propuesta. 

Hoja 1 de 2 

A 28 de marzo de 2018. 
Xalapa, Veracruz 
 
 
C. Elsa Angelino Sánchez 
Representante Legal de la Empresa 
KAREST Construcciones, S.A. de C.V. 
Calle Ángel Núñez Beltrán No. 136 
Col. Buenavista 
C.P. 91080 
Xalapa, Ver. 
P R E S E N T E. 
 
Hago  referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF correspondiente a: “Ampliación de las áreas de 
gobierno, maternal y lactantes, caseta de vigilancia, consultoría; construcción de 
barda perimetral, techo de pasillo y  jardinería del Centro de Desarrollo  Infantil 
(CENDI) en la localidad y municipio de Xalapa, Ver.” 

Al  respecto  y  con  fundamento  en  el Artículo  34  fracción  II  de  la  Ley  de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y el artículo 63 
segundo párrafo de su Reglamento, lo invito a presentar su propuesta para dicho 
proceso de licitación. 

Cabe  señalar que  los  trabajos  serán  cubiertos  con  recursos provenientes de  los 
“Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de  las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2018”; su propuesta deberá ajustarse a las Bases de Licitación 
que  se anexan al presente, considerando un plazo máximo de ejecución de 100 
días naturales. 

Para  efecto de que  considere  la disposición de  sus  recursos,  le  informo que  se 
otorgará un Anticipo del 30% para el inicio de los trabajos. 

La documentación relativa a dicho procedimiento se entregará en la Subdirección 
de  Apoyo  Técnico  y  Normatividad  de  Obra,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Infraestructura de Salud, con sede en Calle Soconusco N° 31 (edificio “H”), Colonia 
Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver. 

Asimismo le informo las fechas en que se llevarán a cabo los siguientes eventos: 

 Visita al sitio de los trabajos: 11:00 horas del 2 de abril de 2018. 
 Junta de aclaraciones: 15:00 horas del 4 de abril de 2018. 
 Presentación  y  apertura  de  propuestas:  10:00  horas  del  12  de  abril  de 
2018. 
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Cabe señalar que los pormenores para la integración de su proposición se detallan 
en las bases; en virtud de lo anterior le agradeceré confirmar su participación por 
escrito,  caso  contrario  favor  de  comunicarlo  por  la misma  vía  en  un  plazo  no 
mayor a dos días hábiles contados a partir de  la fecha de recepción del presente 
documento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Folio: S/F                                                                                                                                                          Formato: 003                         
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  ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO   

  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ     
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

 

 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS N° 

 

 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 

 
PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA: 
 
 
 
 
“AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA 

DE VIGILANCIA, CONSULTORÍA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 
TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

(CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER.” 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
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EL GOBIERNO DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE  POR CONDUCTO DEL ORGANISMO  PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  UBICADO  EN  LA  CALLE  DE  SOCONUSCO  NUMERO  31, 
COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 
38 Y 40 DE  LA  LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE; 2 
FRACCIÓN XXV Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN II, 43 FRACCIÓN III, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 
825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 60, 63 Y 64 DE SU 
REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY 
GENERAL  DEL  SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN;  1  FRACCIONES  III  Y  IV  DE  LA  LEY  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186  DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  1,  2  Y  14  FRACCIÓN  VI DE  LA  LEY  54 QUE  CREA  EL ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, 
IV  Y  VI  Y  25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 
11 FRACCIÓN  IX DEL MANUAL DE  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
OBRAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ;  3,  9  Y  32  DE  LOS 
LINEAMIENTOS  PARA  EL  CONTROL  Y  LA  CONTENCIÓN  DEL  GASTO  PÚBLICO  EN  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
FECHA 13 DE MARZO DE 2012;  27, 31, 32 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 
59, 60, 61 Y 62   DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA 
LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; SE EXPIDE EL SIGUIENTE PLIEGO DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
LOS  INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°  ICTP‐
SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF,  RELATIVO  A  La  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO,  MATERNAL  Y 
LACTANTES,  CASETA  DE  VIGILANCIA,  CONSULTORÍA;  CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA  PERIMETRAL,  TECHO  DE 
PASILLO  Y  JARDINERÍA DEL  CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI)  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE 
XALAPA, VER.  
 
EN  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS 
PERSONAS  FÍSICAS  Y MORALES  LEGALMENTE  CONSTITUIDAS  CONFORME A  LAS  LEYES DE  LOS  ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ    Y  LOS  PRECEPTOS  SEÑALADOS  EN  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
A) CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
B) LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ES DE CARÁCTER NACIONAL Y NO SE REALIZA 
BAJO LA COBERTURA DE NINGÚN TRATADO. 
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C) LA DESCRIPCIÓN Y EL LUGAR DE LA LICITACIÓN ES LA INDICADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LAS PRESENTES 
BASES. 
 
D) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE OTORGARÁ EL 30% DE ANTICIPO. 
 
E) EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACIÓN 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES. 
 
F)  EL  IDIOMA  EN  QUE  SE  PRESENTARÁN  LAS  PROPOSICIONES  SERÁ  EN  ESPAÑOL  Y  LA MONEDA  EN  QUE  SE 
COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO. 
 
G)  LAS  CONDICIONES  DE  PAGO  SERÁN  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  CLÁUSULA  DÉCIMA 
QUINTA DE LAS PRESENTES BASES. 
 
H)  LAS  PROPUESTAS  SE  PRESENTARÁN  EN  SOBRE  CERRADO,  NO  SE  RECIBIRÁN  PROPUESTAS  A  TRAVÉS  DE 
SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS  (COMPRAVER). ASIMISMO TODA  LA  INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA SERÁ PROPORCIONADA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EN 
LAS OFICINAS DE  LA  SUBDIRECCIÓN DE APOYO  TÉCNICO  Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE  LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
I)  LA VISITA AL  SITIO DE  LAS ACTIVIDADES  Y  JUNTA DE ACLARACIONES  SE  LLEVARÁ CABO DE ACUERDO A  LO 
INDICADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE LAS PRESENTES BASES. 
 
J)  EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA 
DE LAS PRESENTES BASES. 
 
K) FUENTE DE LOS RECURSOS. 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUENTA 
CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018, MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° 
SFP/0123/2018, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
LICITANTES PODRÁ ESTAR SUJETA A NEGOCIACIÓN ALGUNA. 
 
L).‐  NO  PODRÁN  PARTICIPAR  LAS  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  INHABILITADAS  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
M).‐ SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO SI POR LA NATURALEZA O 
ESPECIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, RESULTA NECESARIO EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 
PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN FUNCIÓN AL ARTÍCULO 
69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ. LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON 
LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS 
NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE. 
 
N).‐ DE LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 
EL LICITANTE  INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL 
CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA OBJETO 
DE LA PRESENTE A EFECTOS DE LA DE LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA LA 
CUAL  SE  HARÁ  POR  LOS  MEDIOS  CONVENCIONALES  O  EN  SU  CASO  POR  LOS  MEDIOS  REMOTOS  DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
O).‐ DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS LICITANTES  INVITADOS DEBERÁN ESTAR 
INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
P).‐ VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES. 
LOS  LICITANTES  PODRÁN  VISITAR  EL  LUGAR  EN  QUE  SE  REALIZARÁ  LA  OBRA,  PARA  QUE  CONSIDERANDO  LAS 
ESPECIFICACIONES  Y  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA,  INSPECCIONEN  EL  LUGAR  DE  LAS  ACTIVIDADES,  HAGAN  LAS 
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA OBJETO DE LA INVITACIÓN; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE 
PUDIERA AFECTAR  LA EJECUCIÓN DE  LA OBRA. EN NINGÚN CASO  LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD 
POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS CONTRATISTAS OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES 
SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE 
RELEVA  DE  SU  OBLIGACIÓN  PARA  EJECUTAR  Y  CONCLUIR  LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  FORMA  Y  TÉRMINOS 
CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 
 
Q).‐ PRESENTACIÓN DE EXCUSAS. 
LOS  LICITANTES QUE DECIDAN  CANCELAR  SU  PARTICIPACIÓN  EN  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO 
MENOS  TRES  PERSONAS  Y  DESEEN  PRESENTAR  SUS  EXCUSAS,  DEBERÁN  HACERLO  POR  ESCRITO  EN  HOJA 
MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DÍA ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS. 
 
R).‐ EL MODELO DE CONTRATO. 
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SE HARÁ CONSTAR, COMO MÍNIMO Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LO SIGUIENTE: 
 

1. EL ACREDITAMIENTO  LEGAL DE  LAS  PARTES QUE  LO  SUSCRIBEN  Y  EL  TIPO DE  CONTRATO DE QUE  SE 
TRATE; 

2. LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO; 
3. EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA, Y EL QUE SEÑALE EN EL LUGAR EN QUE CELEBRE EL CONTRATO, 

PARA QUE  EL  CONTRATISTA  RECIBA  TODA  CLASE  DE NOTIFICACIONES  Y  DOCUMENTOS  DURANTE  LA 
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VIGENCIA DEL CONTRATO, HACIÉNDOSE CONSTAR  SU OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL ENTE PÚBLICO 
CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, 
Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA 
NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE AL CONTRATISTA, SURTIRÁ EFECTO CON LA PUBLICACIÓN DE UN 
EXTRACTO  DEL  CONTENIDO  DEL  DOCUMENTO  QUE  LE  DEBA  SER  COMUNICADO,  POR  TRES  DÍAS 
CONSECUTIVOS EN UNO DE  LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO Y A PARTIR DE ESA 
NOTIFICACIÓN LAS SUBSECUENTES SE HARÁN POR LA TABLA DE AVISOS DEL ENTE PÚBLICO; 
 

Y DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, 
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010: 

 
1. EL  PAGO  DE  LAS  ESTIMACIONES  NO  SE  CONSIDERARÁ  COMO  LA  ACEPTACIÓN  PLENA  DE  LAS 

ACTIVIDADES,  YA  QUE  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD  CONSERVARÁN  EL  DERECHO  DE  FORMULAR 
RECLAMACIONES POR LAS ACTIVIDADES FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO DEL 
EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS ACCESORIOS; 

 
2. PARA  EL  CASO  DE  PAGOS  EN  EXCESO,  FALTA  DE  AMORTIZACIÓN,  INVERSIÓN  O  DEVOLUCIÓN  DEL 

ANTICIPO,  EL  CONTRATISTA  DEBERÁ  REINTEGRAR  LAS  CANTIDADES  CORRESPONDIENTES,  MÁS  LOS 
GASTOS  FINANCIEROS  RELACIONADOS,  CONFORME  AL  PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO 
FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  COMO  SI  SE  TRATARA  DEL 
SUPUESTO  DE  PRÓRROGA  PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  DICHOS  GASTOS  FINANCIEROS  SE 
CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN  EXCESO  O  SOBRE  EL  SALDO  DEL  ANTICIPO  NO 
AMORTIZADO,  INVERTIDO  O  DEVUELTO,  POR  DÍAS  NATURALES,  DESDE  LA  FECHA  DEL  PAGO  O 
VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO, Y HASTA 
LA  FECHA  EN  QUE  SE  ENTEREN  EFECTIVAMENTE  LAS  CANTIDADES  A  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD 
CORRESPONDIENTE. 

 
S).‐ PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
EL  PROCEDIMIENTO  DE  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS  SE 
SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 
 

1. INVITACIÓN,  ENTREGA  EN  LA  CUAL  SE  ESTABLECEN  LAS  BASES  EN  QUE  SE  DESARROLLARÁ  EL 
PROCEDIMIENTO  Y  SE DESCRIBEN  LOS REQUISITOS DE  PARTICIPACIÓN,  ENTREGA DE  EXPEDIENTE DE 
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ANEXOS Y PLANOS. 

2. VERIFICAR LA ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR PRESENTANDO SU DOCUMENTACIÓN. 
3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 
4. JUNTA DE ACLARACIONES. 
5. ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ ECONÓMICAS. 
6. EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 
7. PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS. 
8. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FALLO. 
9. CONTRATACIÓN. 
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ASIMISMO, SE ENTENDERÁ POR: 
 
LEY.‐ LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
REGLAMENTO.‐ REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
EL LICITANTE.‐ PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO. 
LA  CONVOCANTE.‐  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  RESPONSABLE  DE  LLEVAR  A  CABO  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
EL CONTRATISTA.‐ PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO. 
EL ORGANISMO.‐ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA.‐  DOCUMENTO  QUE  CONTIENE  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,  OBJETIVOS  Y 
ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES.  
 
PRIMERA.‐ INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
 

A) MANTENIMIENTO  DE  AULAS  PARA  LACTANTES, MATERNAL,  ÁREA  DE  GOBIERNO  Y  REMODELACIÓN 
INTEGRAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, 
VER. 
 

B) UBICADO EN: AGUASCALIENTES N°121, COL. PROGRESO, C.P. 91130, XALAPA, VER. 
 

C) PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 100 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE  INICIO DEL 
20 DE ABRIL DE 2018 Y FECHA DE TÉRMINO DEL 28 DE JULIO DE 2018.  
 

D) LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SERÁ BAJO EL CONCEPTO DE PROYECTO INTEGRAL. 
 

E) DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ANTICIPOS:  SE  OTORGARÁ  EL  30%  DEL MONTO  CONTRATADO,  PARA  QUE  EL 
CONTRATISTA  REALICE  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  SUS  OFICINAS, 
ALMACENES,  BODEGAS  E  INSTALACIONES  Y,  EN  SU  CASO,  PARA  LOS  GASTOS  DE  TRASLADO  DE  LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LAS ACTIVIDADES; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA 
Y  PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN,  LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS QUE  SE  INSTALEN 
PERMANENTEMENTE  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  DEBERÁN  OTORGAR  TAL  Y  COMO  LO  SEÑALA  EN  LOS 
ARTÍCULOS 58 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ;  84  Y  85  DE  SU  REGLAMENTO,  DICHO  ANTICIPO  SERÁ  DEPOSITADO  AL  LICITANTE 
ADJUDICADO  A  TRAVÉS  DE  UNA  TRANSFERENCIA  ELECTRÓNICA  POR  LO  QUE  EL  LICITANTE  DEBERÁ 
CONTAR  CON  UN  NÚMERO  DE  CUENTA  BANCARIA;  EL  ATRASO  EN  LA  ENTREGA  DEL  ANTICIPO  SERÁ 
MOTIVO PARA DIFERIR EN  IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. EL OTORGAMIENTO 
DEL ANTICIPO PODRÁ REALIZARSE EN UNA  SOLA EXHIBICIÓN O EN VARIAS PARCIALIDADES, EN CASOS 
EXCEPCIONALES COMO  LO SEÑALA EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN  I DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 86 DE SU REGLAMENTO. 
 
PARA CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

 
Página 7 de 51 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717 ssaver.gob.mx

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL CONTRATISTA, PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERÁ 
PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UN PROGRAMA EN EL QUE SE 
ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. 
 

F) LOS GASTOS QUE  EL  LICITANTE  EROGUE  EN  REALIZACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA‐ECONÓMICA  Y 
TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGA RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO 
SERÁN  REINTEGRABLES.  PARA  EL  CASO  DE  LA  LICITACIÓN  QUE  SEA  CANCELADA  COMO  DECLARADA 
DESIERTA,  NULIFICADA  O  SE  DESCALIFICARÁ  SU  PROPOSICIÓN,  POR  CONSIGUIENTE  NO  PROCEDERÁ 
QUEJA O RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. 
 

G) PARA  EFECTOS  DE  LOS  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XXIX  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO DESEMPEÑA 
EMPLEO,  CARGO  O  COMISIÓN  EN  EL  SERVICIO  PÚBLICO,  O  EN  SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE 
DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE NO  SE  ACTUALIZA UN 
CONFLICTO  DE  INTERÉS  (ESCRITO  NÚMERO  10  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA),  EL  CUAL  DEBERÁ 
PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN 
EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  UBICADO  EN  AV. 
AMÉRICAS N° 426 ESQUINA HERNÁN CORTÉS, COL. 2 DE ABRIL, C.P., 91030, XALAPA, VER., PREVIO AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TAL Y COMO LO INDICA LA NORMATIVIDAD. ESTO 
ES, DIRIGIDO A SU TITULAR Y ENTREGADO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO AL 8 
DE ABRIL DE 2018 DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL ACUSE DE RECIBIDO COMO COMPROBANTE DE HABER 
CUMPLIDO CON  LO DISPUESTO EN EL CITADO ARTÍCULO EN EL PUNTO NÚMERO X DE  LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

 
SEGUNDA.‐ EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE 
 
 EL  LICITANTE  DEBERÁ  DEMOSTRAR  SU  EXPERIENCIA,  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  DE  LA  SIGUIENTE 
FORMA: 
 
a. RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS 

A  LOS  QUE  SE  ENCARGARAN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO,  DE  LA  EJECUCIÓN  Y 
ADMINISTRACIÓN DE  LA OBRA; ANEXANDO  SUS  CURRÍCULUM  Y  CÉDULA  PROFESIONAL  VALIDADA  EN  LA 
PÁGINA DE  LA  SECRETARIA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA,  LOS QUE DEBEN  TENER  EXPERIENCIA  EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO 
SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O ESCRITO 
MEDIANTE  EL  CUAL  MANIFIESTEN  SU  DOMINIO  EN  LOS  PROGRAMAS  SOLICITADOS  Y  LA  EXPERIENCIA 
DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS 
QUE SE LICITAN. 

 

EL PERSONAL QUE SERÁ SUJETO A EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PUNTAJE PARA ESTA LICITACIÓN ES EL 
SIGUIENTE. 
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NO.  PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

COMPETENCIA O 
HABILIDAD EN TRABAJOS 

DE: 

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE: 

1  SUPERINTENDENTE 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES O IGUALES A LA 
LICITADA EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CÉDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  RESIDENTE DE OBRA CIVIL 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES O IGUALES A LA 
LICITADA EN LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CÉDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  O  INGENIERO  EN 
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
TITULADO  CON  CEDULA 
PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1 
RESIDENTE  DE 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  ESPECIALISTA  EN  AIRE 
ACONDICIONADO 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  MECÁNICO 
ELÉCTRICO  ESPECIALISTA  EN 
REFRIGERACIÓN 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

1  RESIDENTE DE PROYECTO 

DEBERÁ  DEMOSTRAR 
EXPERIENCIA  EN  OBAS  DE 
CARACTERÍSTICAS  SIMILAR 
O  IGUALES  A  LA  LICITADA 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INGENIERO  CIVIL  O 
ARQUITECTO  TITULADO  CON 
CEDULA PROFESIONAL 

 WORD
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
 OPUS 

EL PERSONAL  INDICADO ES EL QUE SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS, EN SU CASO. SI UNA O MÁS PERSONAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS O ESTÁN 
COMPROMETIDOS  AL  MISMO  TIEMPO  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  OTROS  TRABAJOS  ADJUDICADOS  POR  LA 
CONVOCANTE, EL SUBRUBRO CORRESPONDIENTE TENDRÁ UNA CALIFICACIÓN DE CERO (0). 
 
ADICIONAL AL PERSONAL SUJETO DE VALORACIÓN PARA EFECTOS DE PUNTUACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN, EL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADECUADO Y SUFICIENTE QUE SE 
REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN, CONFORME A LAS 
CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS MISMAS. 

 
b. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
EN TRABAJOS SIMILARES; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 
DE  LAS  OBRAS,  IMPORTES  TOTALES  Y  LAS  FECHAS  DE  TERMINACIONES,  ANEXANDO  COPIA  DE  LOS 
CONTRATOS RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EVALUADOS  IMPORTE MÍNIMO POR 
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CONTRATO 
SIN IVA MDP 

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO,  AMPLIACIÓN  O  SUSTITUCIÓN  DE  UN 
CENTRO DE SALUD  1.2 

 
c. PARA  ACREDITAR  LA  ESPECIALIDAD,  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  EL  CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO  DE  CONTRATOS  DE  OBRAS  SUSCRITOS  CON  DEPENDENCIAS  O  ENTIDADES;  DEBERÁ 
INTEGRAR MÍNIMO 3 CONTRATOS SIMILARES EN CARACTERÍSTICAS, ESPECIALIDAD Y MONTO DURANTE LOS 
ÚLTIMOS   10 AÑOS, TERMINADOS CON ACTAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN Y  FINIQUITO DE  LAS OBRAS QUE 
HAYAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE A ESTA LICITACIÓN. 
 
EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRÁ LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
DE  LOS  LICITANTES  INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO SERÁ APLICABLE 
A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 

d. RELACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO,  IMPRESIÓN, SOFTWARE Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS AFINES QUE 
UTILIZARÁ   EN EL DESARROLLO DEL DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO ASÍ COMO DE LA   MAQUINARIA Y 
EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS 
CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA 
FECHA  EN QUE  SE  DISPONDRÁ  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES,  TRATÁNDOSE  DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD  DE  TALES  CIRCUNSTANCIAS,  EN  EL  CASO  DE  SER  ARRENDADO  CON  O  SIN  OPCIÓN  A 
COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 
 

e. PARA  EFECTOS  DE  DEMOSTRAR  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA,  DEBERÁ  INTEGRAR  UN  CAPITAL  CONTABLE 
DEMOSTRABLE DE $1´500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA MORAL 
Y PATRIMONIO DE $1´500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA PERSONA FÍSICA. 

 
f. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 

CORRESPONDIENTES  A  LOS  MESES  DE  DICIEMBRE  DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO  DE  2018,  ESTADOS 
FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  INCLUYENDO  RAZONES 
FINANCIERAS, DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO  CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y 
REGISTRO DE CERTIFICACIÓN). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR 
LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
g. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUBRUBRO G) SISTEMAS DE 

ASEGURAMIENTO  DE  CALIDAD,  RUBRO  1.‐  RELATIVO  A  LA  CALIDAD  EN  LA  OBRA,  DEL  MÉTODO  DE 
EVALUACIÓN  DE  PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  LOS MECANISMOS  DE  PUNTOS  FORMATO 
MVPTE‐SESVER_01. 

 
LA RELACIÓN DE LABORATORIOS, CURRICULUM CON NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, DE LA ESPECIALIDADES QUE 
SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYAS EMPRESAS DEBEN DE CONTAR CON LA ACREDITACIÓN EXPEDIDA 
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POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA) Y/O COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU 
CASO,  LA  ACREDITACIÓN  DEBE DE  ESTAR  COMPRENDIDA DENTRO DE UN  PLAZO NO MAYOR  A  4  AÑOS, 
PREVIO  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  Y  ESTAR  VIGENTE  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. (ESCRITO LIBRE, ANEXÁNDOLO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA) 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO EN FUNCIÓN A LOS ALCANCES Y NATURALEZA DE LA OBRA CUYA RELACIÓN ES 
DESCRIPTIVA MÁS NO LIMITATIVA DE: 
 

1. PARA CONCRETOS 
2. ACEROS CORRUGADO 
3. ESTRUCTURA METÁLICA 
4. SOLDADURAS 
5. HERMETICIDAD DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  
6. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVIE) 
7. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN DE GAS LP 
8. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS (SI SE REQUIERE) 
9. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. 

 
TERCERA.‐ VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA  CONVOCANTE  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA  MOSTRARÁ  EL  SITIO  DE 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018, PARA 
LO CUAL LOS  INTERESADOS QUE ASÍ LO DESEEN, EL PUNTO DE REUNIÓN   SERÁ EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) UBICADO EN CALLE AGUASCALIENTES N° 121, COL. PROGRESO, C.P. 
91130, XALAPA, VER., A  LAS 11:00 HRS.,  LA CITADA VISITA  TENDRÁ POR OBJETO PARA  LOS  LICITANTES QUE 
ASISTAN, EL QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, INSPECCIONEN LOS 
LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE 
REQUIERAN  Y  LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE  LA  EJECUCIÓN DEL PROYECTO  EJECUTIVO, DE  LA  EJECUCIÓN  Y 
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  OBRA  OBJETO  DE  LA  LICITACIÓN;  ESTIMEN  LAS  CONDICIONES  LOCALES, 
CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. EN NINGÚN 
CASO LA CONVOCANTE, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN 
AL EXAMINAR LOS  LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE 
FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO EXIME DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR 
LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  FORMA  Y  TÉRMINOS  CONVENIDOS,  EN  CASO  DE  QUE  LA  CONVOCANTE  DECIDA 
ENCOMENDÁRSELOS. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS 
AUXILIARES, QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.  
 
LA  VISITA  AL  SITIO DE  LAS  ACTIVIDADES  SERÁ OPTATIVA  PARA  LOS  LICITANTES,  PERO  EN  SU  PROPOSICIÓN 
DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA, DONDE MANIFIESTE 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, QUE ANALIZÓ 
EL GRADO DE DIFICULTAD, HIZO  LAS VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIEREN  Y  REALIZÓ  LAS 
INVESTIGACIONES  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  AMBIENTALES  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
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AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, 
SE HAYAN EFECTUADO A  LAS BASES DE  LA  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; POR  LO QUE NO 
PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ÉSTE MOTIVO. 
 
LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARÁ EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 A LAS 15:00 HRS., EL LUGAR DE 
REUNIÓN  SERÁ  EN  LA  SALA  JUNTAS  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  UBICADA  EN  CALLE 
SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, EDIFICIO “H”, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 
 
SOLAMENTE  PODRÁN  FORMULAR  ACLARACIONES  LOS  LICITANTES  QUE  HAYAN  SIDO  INVITADOS  AL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
EL  LICITANTE  INVITADO  PUEDE  SOLICITAR  ACLARACIONES  SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LA  INVITACIÓN  A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y LOS ASPECTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA, POR ESCRITO, 
CARTA,  VÍA  FAX,  AL  TELÉFONO  01228  8423000  EXT.  3767  Y  3719  (EN  PAPEL MEMBRETADO DE  LA  PERSONA 
MORAL  O  FÍSICA,  DEBIDAMENTE  FIRMADO),  ENVIARLAS  AL  CORREO  ELECTRÓNICO  2017dlao@gmail.com  O 
ENTREGARLAS PERSONALMENTE A MÁS TARDAR EL 3 DE ABRIL DE 2018 A LAS 15:00 HORAS LA CONVOCANTE 
DARÁ RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LA ASISTENCIA AL ACTO DE  LA  JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ DE CARÁCTER OPTATIVA. DE TODA  JUNTA SE 
LEVANTARÁ  UN  ACTA  QUE  CONTENDRÁ  LA  FIRMA  DE  LOS  ASISTENTES  INTERESADOS  Y  DE  LOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE  INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS 
DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARÁ COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE 
PONDRÁ  A DISPOSICIÓN  DE  LOS  AUSENTES  EN  EL  SITIO  CORRESPONDIENTES  A  LA  TABLA DE  AVISOS DE  LAS 
OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, 
LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS 
www.ssaver.gob.mx Y www.compraver.gob.mx CON LA CUAL SE DARÁN POR NOTIFICADOS. 
 
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE 
LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA 
EN DARLES CONTESTACIÓN,  INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA 
QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
LAS  SOLICITUDES  DE  ACLARACIÓN  QUE  SEAN  RECIBIDAS  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  PRIMERA  JUNTA  DE 
ACLARACIONES, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE 
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA 
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS. 
 
LA  CONVOCANTE  POR  CAUSA  FUNDAMENTADA  HASTA  EL  SÉPTIMO  DÍA  NATURAL  PREVIO  A  LA  FECHA  DE 
PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES,  PODRÁ  MODIFICAR  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN 
MEDIANTE RECTIFICACIÓN POR ESCRITO, YA SEA   POR  INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A UNA ACLARACIÓN 
SOLICITADA POR ALGÚN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO, 
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TAMBIÉN  ESTARÁ  DISPONIBLE  A  TRAVÉS  DE  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  www.ssaver.gob.mx  Y 
www.compraver.gob.mx. 
 
EL ACTO  SERÁ PRESIDIDO POR  EL  SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR  LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ  SER 
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LAS ACTIVIDADES, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN 
FORMA  CLARA  Y  PRECISA  LAS  DUDAS  Y  PLANTEAMIENTOS  DE  LOS  LICITANTES  RELACIONADOS  CON  LOS 
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN. 
 
AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ULTERIORES  JUNTAS,  CONSIDERANDO  QUE  ENTRE  LA  ÚLTIMA  DE  ÉSTAS  Y  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES  (SALVO QUE EL 
PROCEDIMIENTO SE REALICE CON REDUCCIÓN DE PLAZOS). DE RESULTAR NECESARIO, LA FECHA SEÑALADA EN 
LAS BASES PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PODRÁ DIFERIRSE. 
 
DE  CADA  JUNTA  DE  ACLARACIONES  SE  LEVANTARÁ  ACTA  EN  LA  QUE  SE  HARÁN  CONSTAR  LOS 
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARÁ EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. 
 
CUARTA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
  
“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR SER UN CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
NO HABRÁ AJUSTE DE COSTOS, PERMANECIENDO FINJO EL PRECIO TOTAL PROPUESTO, HASTA LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO, SALVO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 220 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS   Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE  LOS CONTRATOS A 
PRECIO  ALZADO  COTIZADOS  COMPRENDERÁN  TODOS  LOS  CARGOS,  DE  ACUERDO  A  LOS  ALCANCES  Y 
ESPECIFICACIONES  DE  LA  CONVOCANTE,  POR  LO  QUE  AL  FORMULAR  SU  PROPOSICIÓN  DEBERÁ  CUMPLIR  Y 
ACEPTAR LO SIGUIENTE: 
 

A) QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA 
EN  OBRAS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y MAGNITUD  SIMILARES  A  LA  OBJETO  DE  LA  PRESENTE  A 
EFECTOS DE LA OPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA LA CUAL SE HARÁ POR 
LOS  MEDIOS  CONVENCIONALES  O  EN  SU  CASO  POR  LOS  MEDIOS  REMOTOS  DE  COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; CONOCER CON AMPLITUD 
LOS  PROYECTOS,  NORMAS  DE  CALIDAD  Y  ESPECIFICACIONES  DE  CONSTRUCCIÓN,  CATÁLOGO  DE 
ACTIVIDADES    Y  SUBACTIVIDADES  DE  LA  OBRA,  PROGRAMAS  DE  EJECUCIÓN  Y  DE  SUMINISTROS, 
INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XV DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  NORMAS  DE  CALIDAD,  BITÁCORA,  CONVENIOS  Y  DEMÁS  DOCUMENTOS 
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 
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  ASIMISMO,  DEBE  ESTAR  FACULTADO  POR  EL  CONTRATISTA,  PARA  OÍR  Y  RECIBIR  TODA  CLASE  DE 
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO 
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
  “EL ORGANISMO”  EN  EL  CONTRATO,  PODRÁ  RESERVARSE  EL  DERECHO DE  SOLICITAR  EN  CUALQUIER 

MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y 
EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
EN EL CONTRATO;  

 
B) QUE  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  LAS  CONDICIONES  CLIMÁTICAS,  AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y 

GEOLÓGICAS DE  LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE  LAS CONDICIONES GENERALES  Y  ESPECIALES DEL 
LUGAR DE  LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ 
POSTERIORMENTE  PARA  ADUCIR  JUSTIFICACIÓN  POR  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  O  PARA 
SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADO EN LA PROPOSICIÓN; 

 
C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TÉRMINO DE 

LAS  ACTIVIDADES  ES  NECESARIO  SE  ENTREGUE  A  “EL  ORGANISMO”  LAS  ACTIVIDADES  MOTIVO  DEL 
CONTRATO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y DE CALIDAD ÓPTIMA;  

D) QUE SE CONSIDERÁ COMO PRECIO ALZADO, EL  IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE 
DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” CONFORME A CÉDULA DE AVANCE,  RED DE ACTIVIDADES, REALIZADO 
CONFORME  A  LOS  ALCANCES  Y  “TÉRMINOS  DE  REFERENCIA”  QUE  ABARCA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN 
PROYECTO EJECUTIVO Y LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA RELATIVA AL: “MANTENIMIENTO DE 
AULAS PARA LACTANTES, MATERNAL, ÁREA DE GOBIERNO Y REMODELACIÓN  INTEGRAL DEL CENTRO DE 
DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI)  DE  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE  XALAPA,  VER.”,  HASTA  SU  TOTAL 
CONCLUSIÓN, Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN 
ESTA LICITACIÓN; 

 
E) QUE  DE  SER  EL  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  NOTIFICARÁ  FORMALMENTE  LA  EXISTENCIA  DE  LAS 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 
DÍAS,  CONTADOS  A  PARTIR  DEL  FALLO  CORRESPONDIENTE,  Y  PRESENTAR  PARA  SU  APROBACIÓN  LA 
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES; 

 
F) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL 

CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA/ACTIVIDAD TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS 
LAS  CONDICIONES  QUE  PUEDAN  INFLUIR  EN  EL  PRECIO  ALZADO;  QUE  LOS  DATOS  TALES  COMO 
CLASIFICACIÓN  Y  ABUNDAMIENTO  DE  MATERIALES,  DISPOSICIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  ESTRATOS  Y 
OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA CONVOCANTE” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN 
Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS 
CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A 
COMO  LO  CONSIDERÓ  EL  PROPONENTE,  POR  EJEMPLO,  EN  LA  CLASIFICACIÓN  DE  MATERIALES,  LA 
DIFERENCIA  NO  JUSTIFICARÁ  RECLAMACIÓN  ALGUNA  DEL  CONTRATISTA  EN  CUANTO  A  LOS  PRECIOS 
DEBIENDO  CONSIDERAR  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  REQUISITOS  DE,  DIAGNÓSTICO  DE  OBRA 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

 
Página 14 de 51 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717 ssaver.gob.mx

EXISTENTE,  ESTUDIOS,  DAR  RESPUESTA  AL  PROGRAMA  MÉDICO‐ARQUITECTÓNICO  MEDIANTE 
ANTEPROYECTOS  NECESARIOS,  CÁLCULOS  DE  ESTRUCTURA  E  INSTALACIONES, MEMORIAS  DESCRIPTIVAS, 
PERMISOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE  LA OBRA RELATIVA A 
“MANTENIMIENTO  DE  AULAS  PARA  LACTANTES,  MATERNAL,  ÁREA  DE  GOBIERNO  Y  REMODELACIÓN 
INTEGRAL DEL  CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI) DE  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE  XALAPA, 
VER.” PARA QUE EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SEA EL DE UNA OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA; 
 

G) QUE  EL  TRATAMIENTO  PARA  LOS MATERIALES  QUE  SE  UTILICEN  EN  LA  OBRA,  Y/O  SUS  INSTALACIONES 
ESPECIALES, DEBERÁ SER EL ADECUADO, SALVO QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE PARA 
SATISFACER  LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E  INSTALACIONES Y DE 
CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES.  POR  LO  TANTO,  CUANDO  EN  LA  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES 
PERSONAS  SE  INDIQUE  ALGÚN  TRATAMIENTO,  ÉSTE  DEBERÁ  USARSE  COMO  GUÍA  Y  NO  AL  QUE 
NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES; 

 
H) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERÁN SER LOS 

ADECUADOS  PARA  OBTENER  LA  CALIDAD  FIJADA  EN  EL  PROYECTO  Y  SATISFACER  LOS  REQUISITOS 
ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E  INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
QUE  ESTA  DEPENDENCIA  TIENE  EN  VIGOR,  DEBIENDO  CONTAR  LOS  BANCOS  UTILIZADOS  PARA  SU 
EXTRACCIÓN, PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, OTORGADO POR 
LA  SECRETARÍA  DEL  MEDIO  AMBIENTE  Y  RECURSOS  NATURALES.  PARA  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  LA 
CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, POR LO QUE 
NO APLICA LA FRACCIÓN XVI DEL ART. 39 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 

 
I) QUE COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE 

LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL MISMO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE 
LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, 
UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA MAGNITUD  DE  LAS 
ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE 
ELABORE,  DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO MAYOR  DE  CINCO  DÍAS  NATURALES  SIGUIENTES  AL  INICIO  DE  LAS 
ACTIVIDADES,  EL  PROGRAMA  DETALLADO  Y  DEFINITIVO  QUE  SE  APLICARÁ  AL  CONTRATO  DENTRO  DEL 
MARCO DE REFERENCIA PACTADO; 

 
J) QUE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SE 

FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1. CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 
ACTIVIDADES A EJERCER, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE. 

 
2. PROGRAMA DE  EJECUCIÓN GENERAL DE  LAS ACTIVIDADES CONFORME AL  PRESUPUESTO  TOTAL 

CON  SUS  EROGACIONES,  CALENDARIZADO  Y  CUANTIFICADO,  CONFORME  A  LOS  PERIODOS 
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DETERMINADOS  POR  LA  CONVOCANTE,  DIVIDIDO  EN  ACTIVIDADES  Y,  EN  SU  CASO, 
SUBACTIVIDADES, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS. 

 
3. RED  DE  ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES  O  LA  RUTA  CRÍTICA,  INDICANDO  LAS  DURACIONES 

PARCIALES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES Y LA DURACIÓN TOTAL DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LA OBRA.  

 
K).‐  QUE  PRESENTARÁ,  ANÁLISIS  EXPRESADOS  EN  PESOS,  DE  CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y 

SUBACTIVIDADES EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON 
LO INDICADO EN LA LEY; 

 
L).‐  QUE  AL  DETERMINAR  SUS  COSTOS  TOMÓ  EN  CONSIDERACIÓN  EL  VALOR  DE  LA  UNIDAD  DE MEDIDA  Y 

ACTUALIZACIÓN  (UMA),  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  No.  26/2017  NOMENCLATURA 
ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO 
PUBLICADO  EN  EL  DIARIO OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  DEL  27  DE  ENERO  DE  2016,  Y  LOS  PRECIOS  DE 
MATERIALES,  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  QUE  RIGEN  EN  EL  LUGAR  DE  LA  OBRA  EN  LA  FECHA  DE  SU 
PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO  LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN  LOS PRECIOS Y 
RENDIMIENTOS  DE  ÉSTOS  CONSIDERADOS  COMO  NUEVOS  Y  ACORDE  CON  LAS  CONDICIONES  DE 
EJECUCIÓN  DEL  CONCEPTO  DE  ACTIVIDAD  CORRESPONDIENTE.  NINGUNA  DE  LAS  DIFERENCIAS  QUE 
PUDIERAN  RESULTAR  ENTRE  EL  PRECIO  REAL  Y  EL  CONSIDERADO  EN  LOS  ANÁLISIS  JUSTIFICARÁ 
RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS; 

 
M).‐  “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT. 

FABRICADO A BASE DE PTR DE 1” DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINÍLICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARÁ LA OBRA, CON EL CUAL  INFORMARÁ A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE  INICIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA DE SU TERMINACIÓN Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA  INVERSIÓN PARA 
SU REALIZACIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARÁ LA OBRA A 
LA POBLACIÓN; 

 
N).‐  QUE  LA  RELACIÓN  DE  CONCEPTOS  DE  ACTIVIDADES  Y  DE  CANTIDADES  DE  OBRA  PARA  EXPRESIÓN  DE 

PRECIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 

1.‐ SE  LLENARÁ  PREFERENTEMENTE  A  MÁQUINA  O  POR  COMPUTADORA  NO  SE  ACEPTARÁ  LA 
PRESENTACIÓN EN FORMA MANUSCRITA DE NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS; 
ASIMISMO, DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE 
QUE  SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO  FORMATO;  SE ANOTARÁN 
LAS CANTIDADES Y COSTOS CON LETRA Y NÚMERO, CON AJUSTE AL CENTÉSIMO (DOS DÍGITOS). 

 
3.‐ EN CADA ACTIVIDAD SE CONSIGNARÁ SU  IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD ANOTADA POR “LA 

CONVOCANTE”  POR  EL  PRECIO  PROPUESTO  POR  “LA  CONTRATISTA”,  CON  APROXIMACIÓN  AL 
CENTÉSIMO. 
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4.‐ CUANDO EL PRESUPUESTO SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA 
UNA  DE  ELLAS  Y  EN  LA  HOJA  FINAL  EL MONTO  PARCIAL  ACUMULADO,  EL  IMPUESTO  AL  VALOR 
AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN A PRECIO ALZADO. 

 
5.‐ EN  CASO  DE  ENCONTRARSE  ERRORES  EN  LAS  OPERACIONES  ARITMÉTICAS,  SE  RECONOCERÁ  COMO 

CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS 
NO SE TENGA; DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO POR ERRORES ARITMÉTICOS SE 
HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS. 

 
O).‐  TODAS  LAS MANIFESTACIONES,  DECLARACIONES  ESCRITAS  Y  EL  TOTAL  DE  ANEXOS  QUE  INTEGRAN  EL 

TOTAL  DE  LA  PROPUESTA,  SE  REALIZARÁN  EN  PAPEL  MEMBRETADO  DE  LA  EMPRESA  EN  ORIGINAL, 
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA; 

 
P).‐  QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ DE MANIFESTAR, MEDIANTE 

ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 
 

A.‐ QUE  HAN  PRESENTADO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  LAS  DECLARACIONES  DEL  EJERCICIO  POR  IMPUESTOS 
FEDERALES,  EXCEPTO  LAS  DEL  ISAN  E  ISTUV,  CORRESPONDIENTES  A  SUS  TRES  ÚLTIMOS  EJERCICIOS 
FISCALES,  ASÍ  COMO  QUE  HAN  PRESENTADO  LAS  DECLARACIONES  DE  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES A 201X   POR LOS MISMOS  IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN 
MENOS DE TRES AÑOS DE  INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, 
CORRESPONDERÁ AL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 

 
B.‐ QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR  IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E 

ISTUV. 
 
EN  CASO  DE  CONTAR  CON  AUTORIZACIÓN  PARA  EL  PAGO  A  PLAZO,  MANIFESTARÁN  QUE  NO  HAN 
INCURRIDO DURANTE 2017 EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 
FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
DICHO  ESCRITO  DEBERÁ  SER  SUSCRITO  POR  EL  INTERESADO  O  POR  LA  PERSONA  LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA ELLO, INDICANDO ADEMÁS DE LO SEÑALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICATARIO ASÍ COMO 
EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
QUINTA.‐ PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
LOS  LICITANTES  PRESENTARÁN  SU  PROPOSICIÓN  EN  LA  OFICINAS  DE  ESTA  CONVOCANTE MEDIANTE  SOBRE 
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS 
A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL NI DE MENSAJERÍA. 
 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

 
Página 17 de 51 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717 ssaver.gob.mx

EL LICITANTE DEBERÁ PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN MISMA 
QUE  SERÁ  ELABORADA  CON  TINTA  INDELEBLE  (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE  IMPRESIÓN  POR  EQUIPO DE 
CÓMPUTO) LA CUAL NO DEBERÁ CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS. 
 
PARA LA PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN POR ESCRITO, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 

a. EN FOLDERS POR SEPARADO. 
b. DEBERÁ  COLOCARSE  EN  CADA  FÓLDER  CARÁTULA  DEL  DOCUMENTO  PARA  FÁCIL  IDENTIFICACIÓN  Y 

MANEJO.  
c. NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
d. DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE  LAS HOJAS QUE  LOS  INTEGREN. AL EFECTO, SE 

DEBERÁN  NUMERAR  LA  PROPUESTAS  TÉCNICA  Y  ECONÓMICA,  ASÍ  COMO  EL  RESTO  DE  LOS 
DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. 

e. INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE 
LA PROPOSICIÓN.  
 

EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARÁ PARA SU PARTICIPACIÓN, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN 
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
I. ESTARÁ DIRIGIDO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
II. NUMERO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE REFERENCIA. 
III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
IV. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
SEXTA.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN. 
  
LA  PROPOSICIÓN  ESTARÁ  INTEGRADA  POR  LOS  SIGUIENTES  DOCUMENTOS,  LOS  CUALES  DEBERÁN  ESTAR 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
A) DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
1.‐  ESCRITO DONDE MANIFIESTE ACEPTAR PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS. 
 
2.‐   ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 
 
3.‐  ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN  LOS  SUPUESTOS  INDICADOS EN EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN, 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
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4.‐    ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
5.‐   ESCRITO DE  CONOCER  LOS  TÉRMINOS DE  REFERENCIA  EMITIDOS  POR  “EL ORGANISMO”, ASÍ  COMO  LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS 
QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.  

 
6.‐    ESCRITO EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LAS ACTIVIDADES.   
 
7.‐    ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.   
 
8.‐    ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y DE GARANTÍAS DE ACUERDO A DICHAS BASES DE 

LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 
 
9.‐  ESCRITO  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  LA  VERDAD,  DE QUE  POR  SÍ MISMOS  O  A  TRAVÉS  DE  INTERPÓSITA 

PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PÚBLICOS DE EL ORGANISMO, 
INDUZCAN O ALTEREN  LAS EVALUACIONES DE  LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 

 
10.‐ ACUSE DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO 

O  COMISIÓN  EN  EL  SERVICIO  PÚBLICO,  O  EN  SU  CASO,  QUE,  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  AL 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL 
EL  LICITANTE  DEBIÓ  DE  HABER  PRESENTADO  AL ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL  EN  LA  SECRETARÍA  DE 
SALUD  Y  EN  EL ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ  PREVIO AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 

 
11.‐ ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE, EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN, 

QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO,  INCLUYEN SUPUESTOS, 
ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A 
EJECUTAR, ASÍ COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL 
MERCADO.  

 
NO SE OMITE SEÑALAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE DICHA MANIFESTACIÓN SE REALICE CON FALSEDAD, 
SERÁ  SANCIONADO  CONFORME  A  LO  PREVISTO  POR  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.  

 
12.‐  DESCRIPCIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  INTEGRAL  DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS  ACTIVIDADES 

EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA DE ACUERDO   A 
LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA,  TOMANDO  EN  CONSIDERACIÓN  LA  CAPACIDAD  Y  RECURSOS  QUE 
CONSIDERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYENDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL. 
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13.‐ DESCRIPCIÓN DEL  PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO DEL  PARTICIPANTE  PARA  REALIZAR  LAS ACTIVIDADES 
EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN  LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYENDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL. 

 
14.‐ RELACIÓN LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A 

LOS QUE  SE  ENCARGARÁN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  INTEGRAL,  ASÍ  COMO  DE  LA  EJECUCIÓN  Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRÍCULOS, CÉDULAS PROFESIONALES VALIDADAS EN LA 
PÁGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ANEXANDO CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS O 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN SU DOMINIO EN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA CLÁUSULA 
SEGUNDA  INCISO A, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN PROYECTOS  INTEGRALES A PRECIO ALZADO, 
Y/O  OBRAS  DE  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y MAGNITUD  SIMILARES,  CARTA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR 
VERDAD, CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA QUE SE COMPROMETE A LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PARA 
LA OBRA EN CUESTIÓN, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EFECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ANEXANDO 
COMPROBANTE  DE  LA  MISMA.  (PRESENTAR  ORIGINALES  DE  CÉDULAS  PROFESIONALES  Y  ACTAS  PARA 
COTEJO). 

 
15.‐ RELACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO ADSCRITO A  LA EMPRESA, ANEXANDO EL ALTA EN EL RÉGIMEN 

OBLIGATORIO DEL  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SE HAYA DADO CUANDO MENOS CON 
SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

    
16.‐ RELACIÓN DE LOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA  EN  TRABAJOS  SIMILARES;  ANOTANDO  EL  NOMBRE  O  DENOMINACIÓN  DE  LA  CONTRATANTE, 
DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  IMPORTES  TOTALES,  IMPORTES  EJERCIDOS  O  POR  EJERCER  Y  LAS  FECHAS 
PREVISTAS  DE  TERMINACIONES,  SEGÚN  SEA  EL  CASO  Y  ANEXANDO  COPIAS  DE  LOS  CONTRATOS 
RELACIONADOS, ASÍ COMO SUS ACTAS DE ENTREGA ‐ RECEPCIÓN.  

 
17.‐ RELACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO,  IMPRESIÓN, SOFTWARE Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS AFINES QUE 

UTILIZARÁ  EN  EL  DESARROLLO  DEL  DISEÑO  EJECUTIVO  ASÍ  COMO  DE  LA   MAQUINARIA  Y  EQUIPO  QUE 
UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO  LA FECHA EN QUE SE 
DISPONDRÁN  DE  ESTOS  INSUMOS  EN  EL  SITIO  DE  LAS  ACTIVIDADES;  TRATÁNDOSE  DE  SU  PROPIEDAD 
DEBERÁ  PRESENTAR  MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  TALES 
CIRCUNSTANCIAS Y ANEXAR COPIAS  FOTOSTÁTICAS DE  LAS FACTURAS QUE LO COMPRUEBEN (PRESENTAR 
ORIGINAL  PARA  COTEJO).  EN  EL  CASO  DE  SER  ARRENDADO  CON  O  SIN  OPCIÓN  A  COMPRA  DEBERÁ 
PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO. 

 
18.‐ ESCRITO EN  EL QUE MANIFIESTE MANTENER  ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE TODA  LA  INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTA CONTRATACIÓN. 
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19.‐ ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SE ENCARGARÁN DE LA 
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. 

 
B) DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
 
20.‐ ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA. 
 
21.‐ PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

DE  OBRA,  INDICANDO  CON  NÚMERO  Y  LETRA  SUS  IMPORTES,  ASÍ  COMO  EL  MONTO  TOTAL  DE  LA 
PROPOSICIÓN  A  PRECIO  ALZADO.  ANEXANDO  ARCHIVO  DIGITAL  EN  PROGRAMA  DE  COSTOS  (OPUS)  Y 
PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO (EXCEL).  

 
• PROYECTO EJECUTIVO. 
• EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
22.‐ RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA  E  INDICANDO  LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD A  EJECUTAR, O 

BIEN, LA RUTA CRÍTICA.  
 
23.‐  CÉDULA  DE  AVANCES  Y  PAGOS MENSUALES  PROGRAMADOS,  CALENDARIZADOS  Y  CUANTIFICADOS  POR 

ACTIVIDADES A EJECUTAR. 
 

• PROYECTO EJECUTIVO. 
• EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
24.‐ PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES, CALENDARIZADO 

Y  CUANTIFICADO, DIVIDIDO  EN ACTIVIDADES  Y  SUBACTIVIDADES, DEBIENDO  EXISTIR  CONGRUENCIA  CON 
LOS PROGRAMAS. 

 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
•  EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
25.‐  PROGRAMAS  MENSUALES  DE  EROGACIONES  CUANTIFICADOS  Y  CALENDARIZADOS,  EN  PARTIDAS  Y 

SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA 
DE  INICIACIÓN Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA,  INDICADO EN EL APARTADO “B” DE ÉSTAS 
INSTRUCCIONES EN LA CLÁUSULA PRIMERA, DE UTILIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
1.      DE LA MANO DE OBRA 
 
• PROYECTO EJECUTIVO. 
• EJECUCIÓN DE OBRA. 
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2.  DEL  EQUIPO  DE  CÓMPUTO,  IMPRESIÓN,  SOFTWARE  Y  PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS  AFINES  QUE 
UTILIZARÁ  EN  EL  DESARROLLO  DEL  DISEÑO  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO  IDENTIFICANDO  SU  TIPO  Y 
CARACTERÍSTICAS. 

  
3.  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS.  
 
4.  DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
 
5.  DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE 

LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
•  EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 
26.‐ TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 

DE LOS SALARIOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
(UMA)  EN  FUNCIÓN  AL  ACUERDO  NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2016. 

 
27.‐  LISTADO  DE  INSUMOS  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA  PROPUESTA,  AGRUPANDO  POR 

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, SEÑALANDO LAS NORMAS DE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A QUE SE SUJETARA.  

 
28.‐ ANÁLISIS, CÁLCULO E  INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL,  LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 

OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS QUE 
EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU CASO; TOMANDO  EN 
CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN FUNCIÓN AL ACUERDO 
NO.  26/2017  NOMENCLATURA  ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  DEL  SEGURO 
SOCIAL EN FUNCIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 
2016. 

 
29.‐ LA “CONTRATISTA” MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGARÁ LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD: 
 
•  PROYECTO EJECUTIVO. 
 
A)  QUE  ENTREGARÁ  LOS PLANOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, DE CÁLCULO Y DEMÁS REFERENCIAS TÉCNICAS 

PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  PROYECTO  EJECUTIVO  EN  BASE  A  LA  PROPUESTA QUE  LA  CONVOCANTE 
PRESENTARÁ  EN  PLANO  DE  ANTEPROYECTO  DEBIDAMENTE  FIRMADO  Y  AVALADOS  POR  LOS  ACTORES 
RESPONSABLES DEL O.P.D.  SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ,  EN BASE AL APARTADO DÉCIM0 QUINTO 
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PÁRRAFO  SÉPTIMO  DE  LAS  PRESENTES  BASES  Y  AL MANUAL  DE  CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL 
PROYECTO EJECUTIVO. 

 
30.‐ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL 

ACUERDO  ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR  PUBLICADO  EN  EL  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  CON 
FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015. 

 
31.‐ LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERÁN A LA MISMA FIRMADOS 

EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 
 

1. BASES. 
2. ANEXOS. 
3. INVITACIÓN. 
4. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
5. ACTA DE VISITA. 
6. JUNTA DE ACLARACIONES. 
7. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES. 
8. MANUAL DE CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. 
9. MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER‐01. 
10. MÉTODO  DE  EVALUACIÓN  DE  PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL MECANISMO  DE 

PUNTOS FORMATO MVPTE‐SESVER‐01. 
11. PLANOS PROPORCIONADOS. 
12. MODELO DE CONTRATO. 
13. MODELO DE FIANZAS. 
14. FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 

C) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 
 
DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA, A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE; EN UN 
SOBRE QUE LLAMARÁ DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE  LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, 
DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
 

2. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA, DEBERÁ  INTEGRAR UN CAPITAL CONTABLE 
DEMOSTRABLE  DE  $1´500,000.00  (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL  PESOS  00/100 M.N.)  PARA  PERSONA 
MORAL  Y  PATRIMONIO  DE  $1´500,000.00  (UN  MILLÓN  QUINIENTOS  MIL  PESOS  00/100  M.N.)PARA 
PERSONA FÍSICA. 
 

3. DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS  PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES  A  LOS MESES  DE  DICIEMBRE  DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO  DE  2018,  ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE  LOS EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2017,  INCLUYENDO RAZONES 
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FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CÉDULA Y 
REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE  RECIENTE  CREACIÓN,  DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A 
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 

4. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 
 
5. REGISTRÓ ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA (SEFIPLAN). 
 
6.  LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD  JURÍDICA, PARA EFECTOS 

DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO MEDIANTE: 
 
I. COPIA  PARA  SU  COTEJO  DE  LA    DOCUMENTACIÓN  CON  LA  QUE  EL  LICITANTE  ACREDITA  SU 

PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE 
LA  PERSONA  MORAL  Y  MODIFICACIONES  A  LA  MISMA,  DEBIDAMENTE  INSCRITOS  EN  EL  REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN 
CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR  NOTARIO  PÚBLICO, 
DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS. 

 
II. DOCUMENTO  VIGENTE QUE  LO  IDENTIFIQUE  PLENAMENTE,  EL  CUAL  DEBERÁ  SER:  CREDENCIAL  PARA 

VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.  
 

7.  ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS 
FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETER  A  SU  REPRESENTADA, MISMO  QUE  CONTENDRÁ  LOS 
DATOS SIGUIENTES: 

 
A).‐DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE 
LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA 
CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO 
Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS 
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 
B).‐DEL  REPRESENTANTE:  NOMBRE  DEL  APODERADO;  NÚMERO  Y  FECHA  DE  LOS  INSTRUMENTOS 

NOTARIALES  DE  LOS  QUE  SE  DESPRENDAN  LAS  FACULTADES  PARA  SUSCRIBIR  LA  PROPUESTA, 
SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS 
PROTOCOLIZÓ. 

 
SÉPTIMA ‐ RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
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LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 12 DE 
ABRIL DE  2018  EN  LA  SALA DE  JUNTAS DE  LA  CONVOCANTE UBICADAS  EN  CALLE    SOCONUSCO NUMERO  31, 
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130,  EN  LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, DICHO ACTO,  SERÁ PRESIDIDO POR  EL 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR 
TODAS LAS DECISIONES DURANTE EL MISMO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADAS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA 
LLAVE, ASÍ MISMO DICHO SERVIDOR RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE 
NO SE DESECHARA NINGUNA DE ELLAS DURANTE DICHO ACTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
45  FRACCIÓN  III DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON  ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE. 
 
SE  SUGIERE AL  LICITANTE REGISTRAR  SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES  EN EL  LAPSO DE TREINTA MINUTOS 
ANTES  AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO 
SE RECIBIRÁ PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 
EL  SEÑALAMIENTO  QUE  PARA  INTERVENIR  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES 
BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD,  QUE  CUENTA  CON  FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  COMPROMETERSE  POR  SÍ  O  POR  SU 
REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, DE CONFORMIDAD CON 
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  XI  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
NO  SERÁ  MOTIVO  DE  DESECHAMIENTO  LA  FALTA  DE  IDENTIFICACIÓN  O  DE  ACREDITAMIENTO  DE  LA 
REPRESENTACIÓN  DE  LA  PERSONA  QUE  ÚNICAMENTE  ENTREGUE  LA  PROPOSICIÓN,  PERO  SOLO  PODRÁ 
PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS NO PODRÁN SER 
RETIRADAS  O  DEJARSE  SIN  EFECTO,  POR  LO  QUE  DEBERÁN  CONSIDERARSE  VIGENTES  DENTRO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HASTA SU CONCLUSIÓN. 
 
EL ACTO  INICIARÁ PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y LICITANTES PRESENTES, EN PRIMER 
TÉRMINO  SERÁN  LOS  SOBRES DE  LOS  LICITANTES QUE HAYAN  PRESENTADO  SU  PROPOSICIÓN  EN  EL  PROPIO 
ACTO.  
 
DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL 
SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  ESTA  CONVOCANTE,  PARA  PRESIDIR  EL  ACTO,  RUBRICARÁN  EL 
PRESUPUESTO  DE  OBRA      QUE  PRESENTA  CADA  LICITANTE,    SE  LEVANTARÁ  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  QUE 
SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, 
EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE 
SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, FECHA QUE DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 
QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL 
NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO 
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ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA 
MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO  INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASÍ MISMO AL 
FINALIZAR  EL ACTO  SE  FIJARÁ UN  EJEMPLAR DEL ACTA    CORRESPONDIENTE  EN UN  TÉRMINO NO MENOR DE 
CINCO DÍAS HÁBILES EN  LA TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE 
IGUAL  MANERA  SE  DIFUNDIRÁ  UN  EJEMPLAR  DE  DICHA  ACTA  EN  COMPRAVER  PARA  EFECTOS  DE  SU 
NOTIFICACIÓN A  LOS  LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO  SUSTITUIRÁ A  LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. 
 
DESPUÉS DE RECIBIR LAS PROPUESTAS, TODA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ES 
CONFIDENCIAL. 
 
OCTAVA.‐ EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL SIGUIENTE MECANISMO: 
  
DE PUNTOS O PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR 
DEL NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA 
PUNTUACIÓN O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  50  DEL  REGLAMENTO  DE  LAS  LEY  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE,  LA CONVOCANTE 
PARA  DETERMINAR  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  RECIBIDAS  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  Y 
EVALUACIÓN,  VERIFICARÁ  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  Y 
APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS POR  EL MECANISMO DE PUNTOS  FORMATO MVPTE‐SESVER‐01”  Y  LA 
“MATRIZ DE BASES DE PUNTOS FORMATO SESVER‐01” QUE FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA; LOS CUALES 
CONTIENEN  LA  CALIFICACIÓN  NUMÉRICA  QUE  PUEDE  ALCANZAR  EN  LOS  RUBROS  Y  SUBRUBROS  DE  LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS LICITANTES Y LA 
FORMA EN QUE DEBERÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y SUBRUBROS MOTIVO 
DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN INDICADA EN CADA UNO DE ELLOS. 
 
SESVER EVALUARÁ Y COMPARARÁ  SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS. 
 

A. EN LA  EVALUACIÓN TÉCNICA  LA CONVOCANTE VERIFICARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA 
SOLVENTE Y, POR TANTO, NO  SER DESECHADA,  SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE  LOS 50 MÁXIMOS QUE  SE 
PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN. 
 
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 

 
I  CALIDAD  EN  LA  OBRA.  SE  REFIERE  A  LAS  CARACTERÍSTICAS  RELACIONADAS  CON  LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE CADA OBRA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR 
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LA  MISMA,  ADEMÁS  DE  AQUELLOS  ASPECTOS  QUE  LA  CONVOCANTE  CONSIDERE  PERTINENTE 
INCLUIR  PARA  GARANTIZAR  MEJORES  RESULTADOS.  DICHAS  CARACTERÍSTICAS  SERÁN  LAS 
SEÑALADAS EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA QUE SE PREVEAN EN LA CONVOCATORIA, 
ASÍ COMO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE FORMEN PARTE DE LAS MISMAS. 

 
  LA  ACREDITACIÓN  SOBRE  LA  CERTIFICACIÓN  RELACIONADA  CON  EL  OBJETO  DE  LA  OBRA  A 

CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, SE DEBERÁ REALIZAR CON 
LOS  DOCUMENTOS  EMITIDOS  CONFORME  A  LA  LEY  FEDERAL  SOBRE  METROLOGÍA  Y 
NORMALIZACIÓN;  EN  EL  CASO  DE  EXTRANJEROS,  LA  CONVOCANTE  ACEPTARÁ  NORMAS 
EQUIVALENTES. 

 
II  CAPACIDAD DEL  LICITANTE. CONSISTE  EN  LOS RECURSOS HUMANOS  Y  ECONÓMICOS  CON QUE 

CUENTE EL  LICITANTE, QUE  LE PERMITA EJECUTAR  LA OBRA EN EL TIEMPO REQUERIDO POR  LA 
CONVOCANTE,  ASÍ  COMO  OTORGAR  GARANTÍAS  DE  FUNCIONAMIENTO,  SERVICIOS  DE 
MANTENIMIENTO  U  OPERACIÓN  O  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  INDISPENSABLE  PARA  QUE  EL 
LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

 
III  EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  EN  LA  EXPERIENCIA  SE  TOMARÁ  EN  CUENTA  EL 

TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA EJECUTADO, PARA CUALQUIER PERSONA, OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA DE LA QUE ES OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, SIN 
QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

  EN LA ESPECIALIDAD DEBERÁ VALORARSE SI LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR 
QUE  HA  VENIDO  EJECUTANDO  EL  LICITANTE,  CORRESPONDEN  A  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LAS 
REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. 

 
IV   CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO QUE HA 

TENIDO  EL  LICITANTE  EN  LA  EJECUCIÓN OPORTUNA  Y ADECUADA DE  LAS OBRAS DE  LA MISMA 
NATURALEZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, QUE HUBIEREN 
SIDO CONTRATADAS POR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL 
PLAZO QUE DETERMINE LA CONVOCANTE, EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A DIEZ AÑOS. 

 
V     CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. EN EL CASO DE QUE LA NATURALEZA Y 

CARACTERÍSTICAS DE  LAS OBRAS  LO REQUIERA,  LA CONVOCANTE DEBERÁ  INCLUIR  ESTE RUBRO 
PARA  EVALUAR  EL  PROGRAMA  DE  CAPACITACIÓN  QUE  PROPORCIONE  EL  LICITANTE,  LA 
METODOLOGÍA  Y  LA  VISIÓN  DE  LA  CAPACITACIÓN  A  IMPARTIR  Y  EL  NIVEL  PROFESIONAL, 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS CAPACITADORES PROPUESTOS. 

 
  LA ACREDITACIÓN DE ESTE RUBRO, SE LLEVARÁ A CABO CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 

LICITANTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LA METODOLOGÍA PARA IMPARTIR LA MISMA Y LOS 
DOCUMENTOS QUE ESTIME PERTINENTES LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD DEL 
PERSONAL CAPACITADOR. NO APLICA PARA EL CASO DE ESTA LICITACIÓN. 
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B. EN  LA    EVALUACIÓN  ECONÓMICA.‐  PARA  LLEVAR  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA 
ECONÓMICA, LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E  INTEGRACIÓN DE LOS 
PRECIOS CUMPLAN CON LA CONDICIÓN DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 45 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  47  FRACCIÓN  II  DE  SU  REGLAMENTO,  EN  CASO  DE  INCUMPLIMIENTO  EN  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LOS  PRECIOS,  QUE  NO  PUEDA  SUBSANARSE  MEDIANTE  REQUERIMIENTO  DE 
ACLARACIONES, DOCUMENTACIÓN O  INFORMACIÓN AL LICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ Y QUE NO IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA, 
LA  CONVOCANTE  SE  ABSTENDRÁ  DE  OTORGAR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  EN  ESTE 
RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR EL PRECIO OFERTADO. 
 

C. LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN DICTAMEN EL CUAL SERÁ SOMETIDO PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  44  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CUAL SERVIRÁ COMO 
BASE PARA  EL  FALLO,  EN  EL QUE  SE HARÁ CONSTAR UNA RESEÑA CRONOLÓGICA DE  LOS ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO,  EL  ANÁLISIS  DE  LAS  PROPOSICIONES  Y  LAS  RAZONES  PARA  ADMITIRLAS  O 
DESECHARLAS. 

 
NOVENA.‐ CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
SESVER,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL ARTÍCULO  45 DE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  52  DE  SU  REGLAMENTO 
ADJUDICARÁ  EL  CONTRATO  RESPECTIVO,  A  QUIEN  HAYA  PRESENTADO  LA  POSTURA  MÁS  CONVENIENTE  AL 
INTERÉS PÚBLICO, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
 
a. LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA  DE  TODOS  LOS 

RUBROS CON SUS RESPECTIVOS SUBRUBROS DEBERÁ SER IGUAL A 50. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN 
O UNIDADES PORCENTUALES EN CADA RUBRO, LA CONVOCANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
 

I. CALIDAD  EN  EL  PROYECTO  INTEGRAL.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  PUNTUACIÓN  O 
UNIDADES PORCENTUALES DE 15 A 20. 

 
  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 

DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 
 

A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; 
 

B) MANO DE OBRA; 
 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

 
Página 28 de 51 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717 ssaver.gob.mx

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; 
 

D) ESQUEMA  ESTRUCTURAL DE  LA ORGANIZACIÓN DE  LOS  PROFESIONALES  TÉCNICOS QUE  SE 
ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

 
E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y TÉCNICAS QUE EL 

LICITANTE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y 
 

F) PROGRAMAS. EN ESTE SUBRUBRO LA CONVOCANTE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS 
DISTINTOS  PROGRAMAS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  LA  OBRA,  TALES  COMO  LOS 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL, DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, DE SUMINISTROS 
DE MATERIALES, MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  UTILIZACIÓN 
DEL  EQUIPO  Y MAQUINARIA  DE  CONSTRUCCIÓN,  DE MANTENIMIENTO  Y  OPERACIÓN,  ASÍ 
COMO LA RED DE ACTIVIDADES, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS. 

 
ADICIONALMENTE A LOS ANTERIORES SUBRUBROS, LA CONVOCANTE PODRÁ CONSIDERAR LOS SIGUIENTES: 

 
1) SISTEMA DE  ASEGURAMIENTO DE  CALIDAD.  SE DEBERÁ  CONSIDERAR  ESTE  SUBRUBRO, 

CUANDO LA CONVOCANTE REQUIERA AL LICITANTE LLEVAR EL CONTROL DE LA CALIDAD 
DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, PARA LO CUAL LA CONVOCANTE VALORARÁ EL SISTEMA 
QUE AL RESPECTO PRESENTE EL LICITANTE, Y 

 
2) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTE 

SUBRUBRO  SE  INCLUIRÁ  CUANDO  LA  CONVOCANTE,  ATENDIENDO  A  LAS 
CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LO REQUIERA. 

 
    LA CONVOCANTE ASIGNARÁ A CADA  SUBRUBRO  LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, 

CONFORME  A  LA  IMPORTANCIA QUE  TENGAN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE QUE  SE 
TRATE; 

 
II. CAPACIDAD DEL  LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN RANGO DE 10 A 20 PUNTOS O UNIDADES 

PORCENTUALES. 
 
  LA  CONVOCANTE  PARA  DISTRIBUIR  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS, 

DEBERÁ  CONSIDERAR  CONFORME A  LAS  CARACTERÍSTICAS,  COMPLEJIDAD  Y MAGNITUD DE  LAS 
OBRAS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES 

DE  PREPARACIÓN  Y  LA  CANTIDAD  DE  PERSONAL  QUE  SE  REQUIERA  PARA  DIRIGIR  Y 
COORDINAR  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  LA  SUMA  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO, DEBERÁ REPRESENTAR CUANDO MENOS EL 40% 
DE LA PONDERACIÓN TOTAL DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO. 
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LA  CONVOCANTE  PODRÁ  REQUERIR  LA  EXISTENCIA  DE  UN  RESPONSABLE  DE  GRUPO  DE 
TRABAJO  O  JEFE  DE  EQUIPO  O  PROYECTO,  ASÍ  COMO  DE  MIEMBROS  QUE  INTEGREN  UN 
GRUPO DE TRABAJO. 
A  EFECTO  DE  EVALUAR  LA  PREPARACIÓN  DE  CADA  UNA  DE  LAS  CITADAS  PERSONAS,  LA 
CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: 

 
PRIMERO. EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN 
VALOR  DE  PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO; 

 
SEGUNDO.  COMPETENCIA  O  HABILIDAD  EN  EL  TRABAJO  DE  ACUERDO  A  SUS 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE 
PONDERACIÓN  DEL  30%  AL  40%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO, Y 
 
TERCERO.  DOMINIO  DE  HERRAMIENTAS  RELACIONADAS  CON  LA  OBRA  A  EJECUTAR, 
COMO  PUEDE  SER  EL  IDIOMA,  PROGRAMAS  INFORMÁTICOS  O  PARTICIPACIÓN  EN  LA 
RESOLUCIÓN O TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A  LA QUE SEA MATERIA 
DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE PONDERACIÓN DEL 
10%  AL  20%  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  ASIGNADAS  A  ESTE 
SUBRUBRO. 
 

  LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS TRES 
ASPECTOS  SEÑALADOS,  DEBERÁ  SER  IGUAL  AL  TOTAL  DE  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO. 

 
  EN  EL  CASO  DE  QUE  LA  CONVOCANTE  REQUIERA  QUE  EL  LICITANTE  CUENTE  CON  EL 

PERSONAL  PROFESIONAL  A  QUE  SE  REFIERE  ESTE  SUBRUBRO  PREVIAMENTE  A  LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SÓLO SE DARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES AL 
LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR EN SU PLANTILLA CON DICHO PERSONAL; 

 
B)  CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE  LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA 

PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA.  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
ASIGNADAS DEBERÁ REPRESENTAR,  CUANDO MENOS,  EL  40% DE  LA  PONDERACIÓN  TOTAL 
DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO; 

 
C)  PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD.  LA  CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR  EN  TODOS  LOS  CASOS  PUNTUACIÓN O 
UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, SE DEBERÁ 
ASIGNAR  DE  MANERA  PROPORCIONAL  LA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES 
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ESTABLECIDAS  POR  LA  CONVOCANTE  PARA  ESTE  SUBRUBRO,  CONFORME  AL  NÚMERO  DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER, Y 

 
D)  SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS 

PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ESTE  SUBRUBRO  Y  OTORGARÁ  LA  MAYOR 
CANTIDAD  DE  ÉSTAS,  AL  LICITANTE  QUE  SE  COMPROMETA  A  SUBCONTRATAR  EL MAYOR 
NÚMERO DE MIPYMES EN LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINEN EN LA CONVOCATORIA. 

  EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES SE COMPROMETAN A SUBCONTRATAR EL MISMO 
NÚMERO DE MIPYMES, LA CONVOCANTE DEBERÁ DAR LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
III. EXPERIENCIA  Y  ESPECIALIDAD  DEL  LICITANTE.  ESTE  RUBRO  TENDRÁ  UN  RANGO  DE  10  A  15 

PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 
 

  LA CONVOCANTE DEBERÁ DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, 
ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: 

 
A)  EXPERIENCIA. MAYOR  TIEMPO  EJECUTANDO  OBRAS  SIMILARES  A  LAS  REQUERIDAS  EN  EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, Y 
 
B) ESPECIALIDAD.  MAYOR  NÚMERO  DE  CONTRATOS  O  DOCUMENTOS  CON  LOS  CUALES  EL 

LICITANTE  PUEDE  ACREDITAR  QUE  HA  EJECUTADO  OBRAS  CON  LAS  CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS 
EN LA CONVOCATORIA. 
 

  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  ASIGNAR  EL  MÁXIMO  DE  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE 
AÑOS DE  EXPERIENCIA  Y  PRESENTE  EL MAYOR NÚMERO DE  CONTRATOS O DOCUMENTOS 
QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA 
CONVOCANTE  DEBERÁ  EFECTUAR  UN  REPARTO  PROPORCIONAL  DE  PUNTUACIÓN  O 
UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE 
LA ESPECIALIDAD. 

 
  EN  CASO  DE  QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  ACREDITEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  AÑOS  DE 

EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA  LA 
ESPECIALIDAD,  LA  CONVOCANTE  DEBERÁ  DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES 
PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
IV.  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL RANGO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE 

CORRESPONDE A ESTE RUBRO SERÁ DE 3 A 6. 
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  DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA CONVOCANTE PODRÁ ESTABLECER SUBRUBROS A EFECTO 
DE DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO. 

 
  SE  DEBERÁ  ASIGNAR  MAYOR  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  AL  LICITANTE  QUE 

DEMUESTRE  DOCUMENTALMENTE  TENER MÁS  CONTRATOS  CUMPLIDOS  SATISFACTORIAMENTE 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, A PARTIR DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR  LA CONVOCANTE, Y AL RESTO DE  LOS 
LICITANTES  SE  LES  ASIGNARÁ  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  DE  MANERA 
PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITÓ HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO 
PRESENTAR EL MÍNIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES. 

 
  EN  CASO  DE QUE  DOS  O MÁS  LICITANTES  PRESENTEN  EL MISMO  NÚMERO  DE  CONTRATOS O 

DOCUMENTOS  PARA  ACREDITAR  EL  CUMPLIMIENTO DE  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE DEBERÁ 
DAR  LA  MISMA  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  LOS  LICITANTES  QUE  SE 
ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO; 

 
EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ TENER UN 
VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 50. 
 
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 
 
PRECIO.  PARA  EVALUAR  ESTE  RUBRO,  SE  DEBERÁ  EXCLUIR  DEL  PRECIO  OFERTADO  POR  EL  LICITANTE  EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SÓLO SE CONSIDERARÁ EL PRECIO NETO PROPUESTO. 

 
EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN SE EFECTÚE EN MONEDA EXTRANJERA, LA CONVOCANTE DEBERÁ REALIZAR LA 
CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL, SEÑALANDO LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA TAL 
EFECTO, ASÍ COMO EL TIPO DE CAMBIO. LA FECHA QUE SE CONSIDERARÁ PARA HACER LA CONVERSIÓN, SERÁ LA 
QUE CORRESPONDA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL PRECIO OFERTADO 
POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: 
 

  PPAJ = 50(PSPMB/PPJ)  PARA TODA J = 1, 2,…..,N 
  DONDE: 
 
  PPAJ  =  PUNTUACIÓN  O  UNIDADES  PORCENTUALES  A  ASIGNAR  A  LA  PROPOSICIÓN  “J”  POR  EL 

PRECIO OFERTADO; 
 
  PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO; 
 
  PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”, Y 
 

EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES 
COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
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PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN TOTAL, ES DECIR LA SUMA DE LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA MÁS 
LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

PT= TPT+TPE; DONDE TPT=TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

TPE= TOTAL DE PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
b. EN  CASO DE  EMPATE  TÉCNICO  ENTRE  LAS  PROPOSICIONES,  LA  CONVOCANTE ADJUDICARÁ  LA OBRA,  EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS 
MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
c. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO ANTERIOR, LA ADJUDICACIÓN 

SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN 
QUE CELEBRE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN 
DE UN BOLETO POR CADA PROPOSICIÓN QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA 
QUE  SE  EXTRAERÁ  EN  PRIMER  LUGAR  EL  BOLETO  DEL  LICITANTE  GANADOR  Y,  POSTERIORMENTE,  LOS 
DEMÁS  BOLETOS  EMPATADOS,  CON  LO  QUE  SE  DETERMINARÁN  LOS  SUBSECUENTES  LUGARES  QUE 
OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES. 

 
EN CASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR 
INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE 
LA INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS, INVALIDE EL ACTO. 
 
DÉCIMA.‐ DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA LA DESCALIFICACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 
 
a) EN LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE DETERMINARÁ SI CADA UNA CUMPLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LICITACIÓN.  PARA  EL  PROPÓSITO  DE  ESTE  PUNTO,  UNA 
PROPOSICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS 
TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. UNA DESVIACIÓN O 
RESERVA IMPORTANTE ES AQUELLA QUE AFECTA LA CALIDAD O DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, O LIMITA 
DE MANERA SUSTANCIAL LA PROPOSICIÓN Y LOS DERECHOS DE LA CONVOCANTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO O QUE AFECTE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE OTRAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON LOS 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 
b) SE  CONSIDERARÁ  COMO  CAUSA  SUFICIENTE  PARA  DESECHAR  UNA  PROPOSICIÓN,  CUALQUIERA  DE  LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
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I. LA PRESENTACIÓN DE  INFORMACIÓN Y DATOS  INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE  CUALQUIERA  DE  LOS  DOCUMENTOS  REQUERIDOS  EN  LA  INVITACIÓN  A  LA  LICITACIÓN  QUE 
AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.  

 
II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA 

CONVOCANTE  
 

III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES 
FALSA.  

 
IV. LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 39 

FRACCIÓN XX  52 Y 79 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
V. CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 

REQUERIDOS EN LAS BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

VI. CUANDO EL LICITANTE EN SU PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDADES, OMITA ALGUNO O ALGUNOS 
DE LOS PRECIOS ALZADOS. 
 

VII. LA  COMPROBACIÓN  DE  QUE  ALGÚN  LICITANTE  HA  ACORDADO  CON  OTRO  U  OTROS  ELEVAR  EL 
COSTO DE LAS ACTIVIDADES, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA 
VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

VIII. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SIGUIENTES: 
 

a)      ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD 
MEXICANA.  
 

b) ESCRITO    BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  DE  NO  ENCONTRARSE,  EN  LOS  SUPUESTOS 
INDICADOS  EN  EL ARTÍCULO  52  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS RELACIONADOS  CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  Y  QUE  POR  SU  CONDUCTO  NO  PARTICIPAN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE  CONTRATACIÓN,  PERSONAS  FÍSICAS  O  MORALES  QUE  SE  ENCUENTRAN 
INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  

 
c)   CLARACIÓN  DE  INTEGRIDAD MEDIANTE  LA  CUAL  EL  LICITANTE MANIFIESTE  BAJO  PROTESTA  DE 
DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN 
DE  ADOPTAR  CONDUCTAS  PARA  QUE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  ORGANISMO,  INDUZCAN  O 
ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS  PROPUESTAS,  EL  RESULTADO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN  Y  CUALQUIER  OTRO  ASPECTO  QUE  LES  OTORGUEN  CONDICIONES  MÁS 
VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  

 
d) MANIFESTACIÓN  ESCRITA  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  DE  CONOCER  EL  SITIO  DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE  LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  LA OBRA, Y POR 
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ELLO  HA  JUZGADO  Y  TOMADO  EN  CUENTA  DEBIDAMENTE  LAS  CARACTERÍSTICAS  CLIMÁTICAS, 
AMBIENTALES,  TOPOGRÁFICAS  Y  GEOLÓGICAS  DE  LA  REGIÓN,  ASÍ  COMO  LAS  CONDICIONES 
GENERALES  Y  ESPECIALES  DEL  LUGAR  DONDE  SE  LLEVARÁ  A  CABO  LA  OBRA  OBJETO  DE  DICHA 
LICITACIÓN.  

 
IX. CUANDO LA PROPUESTA NO SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA 

ELLO, CUANDO MENOS LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
DE LA MISMA. ASÍ COMO NO FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN 
LA PROPUESTA, PRESUPUESTO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. 

 
DÉCIMA PRIMERA.‐ CANCELACIÓN Y LICITACIONES DESIERTA 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EN CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES CASOS:  
 

1. EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; 
 

2. EXISTAN  CIRCUNSTANCIAS  JUSTIFICADAS,  QUE  PROVOQUEN  LA  EXTINCIÓN  DE  LA  NECESIDAD  DE 
CONTRATAR LOS TRABAJOS; Y 

 
3. CUANDO DE  CONTINUARSE CON  EL  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  SE  PUDIERA OCASIONAR UN 

DAÑO O PERJUICIO AL PROPIO ENTE PÚBLICO. 
 
LA CONVOCANTE, POR CAUSAS  JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER 
PROPOSICIÓN,  ASÍ  COMO  DECLARAR  DESIERTA  LA  LICITACIÓN  Y  RECHAZAR  TODAS  LAS  PROPOSICIONES  EN 
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA 
EN  RESPONSABILIDAD  ALGUNA  RESPECTO  DEL  LICITANTE  O  LOS  LICITANTES  AFECTADOS  POR  ESTA 
DETERMINACIÓN. 
LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, Y PROCEDER CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

I. CUANDO  NO  SE  RECIBA  ALGUNA  PROPOSICIÓN  EN  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES; 

II. CUANDO LOS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES; 
 

III. CUANDO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  NO  REÚNAN  LOS  REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 



 
 
 
 
 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

 
Página 35 de 51 

Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. T. 01 228 8423000 Ext. 3717 ssaver.gob.mx

UNA  VEZ    LLEVADA  A  CABO  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  LA  CONVOCANTE  EMITIRÁ  UN  FALLO  QUE 
SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018 A LAS 
15:00  HRS.,  DE  ACUERDO  AL  ARTÍCULO  43  FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS https://compraver.gob.mx Y http://web.ssaver.gob.mx. 
 
LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  ARTÍCULO  54  DE  SU  REGLAMENTO  EMITIRÁ  UN  FALLO,  EL  CUAL 
CONTENDRÁ: 
 
I.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES 

LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E  INDICANDO LOS PUNTOS DE 
LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ; 

 
II.   LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCIÓN GENERAL. 

SE  PRESUMIRÁ  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES,  CUANDO  NO  SE  SEÑALE  EXPRESAMENTE 
INCUMPLIMIENTO  ALGUNO.  EN  EL  CASO  DE  HABERSE  UTILIZADO  EL  MECANISMO  DE  PUNTOS  Y 
PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE  INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL 
PUNTAJE DE  CADA  LICITANTE, DE ACUERDO A  LOS  RUBROS  CALIFICADOS QUE  SE  ESTABLECIERON  EN  LA 
CONVOCATORIA; 

 
III.   NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON 

LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; 

 
IV.   FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA 

ENTREGA DE ANTICIPOS; Y 
V.   NOMBRE,  CARGO  Y  FIRMA  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO  QUE  LO  EMITE,  SEÑALANDO  SUS  FACULTADES  DE 

ACUERDO  CON  LOS ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS QUE  RIJAN  A  LA  CONVOCANTE.  INDICARÁ  TAMBIÉN  EL 
NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 55 DE  SU REGLAMENTO,  EL  FALLO DE  LA  LICITACIÓN  SE NOTIFICARÁ POR 
ESCRITO VÍA ELECTRÓNICA O EN JUNTA PÚBLICA, A LA QUE, PREVIA CITACIÓN, PODRÁN ASISTIR LIBREMENTE LOS 
LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOLES COPIA DEL MISMO Y LEVANTANDO 
EL ACTA RESPECTIVA EN LA QUE CONSTE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PERSONA QUE:  
 

I. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE; 
 

II. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y 
 
III. CUENTE  CON  LA  EXPERIENCIA  REQUERIDA  POR  LA  CONVOCANTE  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS 

ACTIVIDADES. 
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CUANDO DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO 
SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONÓMICA MÁS BAJA. 
 
CUANDO SE NOTIFIQUE EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON 
AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA EJECUTORA,  INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL  INICIO DE LAS ACTIVIDADES, TALES 
COMO  EL  MOVIMIENTO  DE  MAQUINARIA,  PERSONAL  Y  DEMÁS  INSUMOS  QUE  CONSIDERE  PERTINENTES  A 
EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES 
EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
EL FALLO PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 
FRACCIÓN  III  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE 
VERACRUZ. 
 
EN  CASO  DE  DIFERIMIENTO  DE  FALLO  EL  LICITANTE  GANADOR  DENTRO  DE  LOS  QUINCE  DÍAS  NATURALES 
SIGUIENTES  A  LA  EMISIÓN  DEL  FALLO,  DEBERÁ  ENTREGAR  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  GENERAL  DE  LAS 
ACTIVIDADES  QUE  CONSIDERE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  INTEGRAN  LA  PROPUESTA, 
UTILIZANDO  DIAGRAMAS  DE  BARRAS.  CON  BASE  EN  ESTE  PROGRAMA  Y  CUANDO  LA  MAGNITUD  DE  LAS 
ACTIVIDADES LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARÁ AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE 
LO ELABORE. 
 
DÉCIMA TERCERA.‐FIRMA DEL CONTRATO. 
 

I. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERÁ A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 
31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE 
SEÑALE  EN  EL  ACTO  DE  FALLO,  LA  CUAL  DEBERÁ  ESTAR  COMPRENDIDA  DENTRO  DE  LOS  10  DÍAS 
NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO.  EL  CONTRATO  DEBE  CORRESPONDER  A  LO 
ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ARTÍCULO 70 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 44 Y 45 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 

  
SI  EL  INTERESADO NO  FIRMARA  EL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES AL MISMO,  EN  LA  FECHA O  PLAZO 
ESTABLECIDO  EN  EL  PÁRRAFO  ANTERIOR,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ  SIN  NECESIDAD  DE  UN  NUEVO 
PROCEDIMIENTO,  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  AL  PARTICIPANTE  QUE  HAYA  PRESENTADO  LA  SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN  SOLVENTE  QUE  RESULTE  ECONÓMICAMENTE  MÁS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO,  DE 
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL FALLO Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA 
QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS 
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IMPUTABLES  AL  MISMO  SERÁ  SANCIONADO  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  LO  PREVISTO  POR  LA  LEY  GENERAL  DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

I. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARÁN EN SUS CLÁUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALICEN  POSTERIORES  A  LA  FORMULACIÓN  DE  ÉSTE.  LOS  PAGOS  SE  EFECTUARÁN  MEDIANTE 
ESTIMACIONES  DE  ACTIVIDADES  DE  ACUERDO  A  LA  CÉDULA  DE  AVANCES,  EL  CUAL  PODRÁ  SER  DE 
ACUERDO A PORCENTAJES DE AVANCES DE ACTIVIDADES QUE ABARCARÁ COMO MÁXIMO UN PLAZO NO 
MAYOR  A  UN  MES  CALENDARIO  SOPORTADA  POR  SU  FACTURA  Y  LA  DEMÁS  DOCUMENTACIÓN  QUE 
REQUIERA  LA  CONVOCANTE  PARA  SU  PROCEDENCIA.  LAS  ACTIVIDADES  DE  OBRA  INDICADAS  EN  LA 
ESTIMACIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA RESIDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA. 

 
II. AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A 
LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 
III. LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE ESTA 

CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA EL  EJERCICIO 2018, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. 

 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN 
ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE 
TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
LA “RESPUESTA DE LA OPINIÓN”, DEBERÁ SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 
EN  CASO DE QUE  PREVIO  A  LA  FORMALIZACIÓN DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE,  LA  CONVOCANTE 
RECIBE  DEL  SAT  LA  SOLICITUD  EN  EL  QUE  SE  EMITA  UN  OPINIÓN  EN  SENTIDO  NEGATIVO  SOBRE  LAS 
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTÓ ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE 
ABSTENDRÁ DE FORMALIZARLO, SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE 
LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO. 
 

IV. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE,   LA PERSONA FÍSICA   O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR ANTE ESTA CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

 
DÉCIMA CUARTA.‐ PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS. 
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EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERÁ OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TÉRMINOS QUE 
MARCAN  LOS ARTÍCULOS 53 DE  LA  LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 76 Y 78 DE SU REGLAMENTO Y 11, 14, 15 Y 16 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO  DE  PÓLIZAS  DE  FIANZAS  QUE  GARANTICEN  OBLIGACIONES  NO  FISCALES  A  FAVOR  DEL 
GOBIERNO  DEL  ESTADO,  EN  ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PÚBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO N° 287 DE FECHA 21 DE JUNIO 
DE 2015. 
 
a. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 

NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  FECHA  EN  QUE  EL  LICITANTE  A  QUIEN  SE  LE  HAYA  ADJUDICADO  EL 
CONTRATO  RECIBA  LA  NOTIFICACIÓN  DEL  FALLO,  PERO  INVARIABLEMENTE  ANTES  DE  LA  FIRMA  DEL 
CONTRATO 

  
PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR 
CONCEPTO  DEL  ANTICIPO,  LA  CUAL  DEBERÁ  EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

    PARA EL CASO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRÁ POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERÁ 
EXPEDIRSE  A  FAVOR  DE:  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 
EN  CASO DE  RESCISIÓN,  LA APLICACIÓN DE  LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  PROPORCIONAL AL 
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.  
 
LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO DE 
LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

 
b. EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO PRESENTE 

LAS  GARANTÍAS  DE  ACUERDO  A  LO  ESTIPULADO  EN  LAS  PRESENTES  BASES,  CONSTITUIRÁ  CAUSA 
SUFICIENTE  PARA  LA  ANULACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN;  EN  CUYO  CASO,  LA  CONVOCANTE  PODRÁ 
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  ASENTADO  EN  EL  DICTAMEN,  Y  ASÍ  SUCESIVAMENTE  EN  CASO  DE  QUE  ESTE 
ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA 
POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. 
 

c. PARA  LOS  EFECTOS  DE  LA  GARANTÍA  POR  DEFECTOS,  VICIOS  OCULTOS  Y  DE  CUALQUIER  OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ CONSTITUIR UNA 
GARANTÍA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LAS ACTIVIDADES, DEBIÉNDOSE 
EXHIBIR EN LA ENTREGA FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA 
A  PARTIR DE  LA  FECHA DE  TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES,  EL  CONTRATISTA DEBERÁ  SOLICITAR  LA 
CANCELACIÓN DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010. 
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EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  83  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  LOS  CONTRATISTAS  OTORGARÁN  LAS  GARANTÍAS 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:  
 

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES: 
 

A) QUE  LA  FIANZA  SE  OTORGARÁ  ATENDIENDO  A  TODAS  LAS  ESTIPULACIONES  CONTENIDAS  EN  EL 
CONTRATO; 
 

B) QUE  PARA  CANCELAR  LA  FIANZA  DE  CUMPLIMIENTO  SERÁ  REQUISITO  CONTAR  CON  EL  ACTA  DE 
ENTREGA RECEPCIÓN, EL FINIQUITO O BIEN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES,  Y,  EN  CASO  DE  EXISTIR  SALDOS  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA,  LA  LIQUIDACIÓN 
CORRESPONDIENTE;  
 

C) QUE  LA  FIANZA  PERMANECERÁ  VIGENTE  DURANTE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  QUE 
GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE 
LOS  JUICIOS QUE  SE  INTERPONGAN  Y  HASTA QUE  SE  DICTE  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA QUE QUEDE 
FIRME; Y 
 

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
PARA  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  FIANZAS,  AÚN  PARA  EL  CASO  DE  QUE  PROCEDA  EL  COBRO  DE 
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL  IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA;  

 
II. EN CASO DE  LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS  PARA AMPLIAR  EL MONTO OBJETO DEL  CONTRATO,  SE 

DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;  
 
III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTÚE LA 

TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA 
RESPECTIVA; Y  

IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LOS ENTES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO 
DEBERÁN  REMITIR  A  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN,  O  A  LA  AUTORIDAD  QUE 
CORRESPONDA,  LA  SOLICITUD DONDE  SE PRECISE  LA  INFORMACIÓN NECESARIA PARA  IDENTIFICAR  LA 
OBLIGACIÓN  O  CRÉDITO  QUE  SE  GARANTIZA  Y  LOS  SUJETOS  QUE  SE  VINCULAN  CON  LA  FIANZA, 
DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.  

 
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA 
AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
DÉCIMA QUINTA.‐ CONDICIONES DE PAGO 
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DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ,  PARA  EFECTOS  DE  PAGO  SE  FORMULARÁN  ESTIMACIONES  POR  PERÍODOS 
MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

 
LAS  ESTIMACIONES  DE  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS  SE  DEBERÁN  FORMULAR  CON  UNA  PERIODICIDAD  NO 
MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN 
FIJADO  EN  EL  CONTRATO,  ACOMPAÑADAS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  SOPORTE  LA  PROCEDENCIA  DE  SU 
PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ 
CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE 
QUE  SURJAN DIFERENCIAS  TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO  PUEDAN  SER  AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO 
PLAZO,  ÉSTAS  SE  RESOLVERÁN  E  INCORPORARÁN  EN  LA  SIGUIENTE  ESTIMACIÓN.  LAS  ESTIMACIONES  POR 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y QUE 
EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ 
Y,  POR  LO  TANTO,  CUALQUIER  TIPO  Y  SECUENCIA  SERÁ  SÓLO  PARA  EFECTO  DE  CONTROL  ADMINISTRATIVO.  
DENTRO  DE  LOS  CINCO  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  A  LA  PRESENTACIÓN  DE  LAS  ESTIMACIONES,  DE  SER 
PROCEDENTE  EL  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO  AUTORIZARÁ  Y  DARÁ  AVISO  A  LA  SEFIPLAN  O  EL  ENTE 
RESPECTIVO, SEGÚN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRÁN EL CINCO AL MILLAR 
SOBRE EL  IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA,  INSPECCIÓN  Y  CONTROL QUE  LA  LEY  825 DE OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES  DE  OBRA,  RETENDRÁ  EL  IMPORTE  CORRESPONDIENTE  A  ESTOS  DERECHOS.  EL  IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A  ESTE  CARGO NO DEBERÁ  REFLEJARSE  EN  LA  INTEGRACIÓN DE NINGÚN DOCUMENTO 
QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTE EL LICITANTE. 

 
EN EL CASO DE  LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR  LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS  LOS  INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO  FISCAL DE  LA  FEDERACIÓN COMO  SI  SE TRATARA DEL  SUPUESTO DE PRÓRROGA 
PARA  EL  PAGO  DE  CRÉDITOS  FISCALES.  LOS  CARGOS  SE  CALCULARÁN  SOBRE  LAS  CANTIDADES  PAGADAS  EN 
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL ORGANISMO”. 
 
LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: 
 

1. REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(TEC) 
2. RECIBO DE ESTIMACIÓN 
3. ESTADO DE CUENTA 
4. CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 
5. RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR ACTIVIDAD 
6. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGO (ESTE LO PRESENTARÁ EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA 

REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES) 
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7. DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA (DEBIDAMENTE FIRMADO) 
8. FORMATO DE ESTIMACIÓN 
9. CÉDULA DE AVANCES DE OBRA,  EXPRESADO  EN  PORCENTAJES, DE ACUERDO A  LAS ACTIVIDADES 

INDICADAS. 
10. COPIA  DE  LA  NOTA  DE  BITÁCORA  DE  LA  SOLICITUD  Y  AUTORIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE 

ESTIMACIÓN NORMAL  (ESTAS DEBEN  INCLUIR  CLAVE,  CONCEPTO, UNIDAD  Y  CANTIDAD DE  CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES AVALADAS). 

11. REPORTE FOTOGRÁFICO (OED‐FOTO). 
 SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFÍA POR CADA UNIDAD DE PAGO. 
 DEBE CONTENER LA CLAVE DE LA ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA. 
 INCLUIR LA UBICACIÓN. (ÁREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO). 

12. PRUEBAS DE LABORATORIO CON VISTO BUENO DEL RESIDENTE DE LA OBRA. (SI ES QUE APLICA). 
 
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR Y RESPONDER POR LOS SIGUIENTES CONTENIDOS QUE CORRESPONDEN A 
LOS ALCANCES OBJETOS DE  LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,  LOS CUALES  SE 
ENTREGARAN  EN  SUS  RESPECTIVAS  ESTIMACIONES  DE  ACUERDO  AL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA: 
 
PROYECTO EJECUTIVO: 
 

• LEVANTAMIENTO  DEL  INMUEBLE  EXISTENTE  INCLUYENDO  TODAS  LAS  INSTALACIONES  INCLUYENDO 
ESPECIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE REALIZADO A LA FECHA. 

• INFORME DE ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
• DEMOLICIONES Y DESMANTELADOS 
• PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO 
• PLANTAS ARQUITECTÓNICAS GENERALES  
• PLANTAS ARQUITECTÓNICAS (SECCIONES) 
• CORTES GENERALES  
• FACHADAS GENERALES  
• CORTES POR FACHADA 
• MEMORIA DESCRIPTIVA 
• ALZADOS INTERIORES 
• PLANTA DE AZOTEAS 
• ALBAÑILERÍA 
• ACABADOS 
• LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
• HERRERÍA 
• CANCELERÍA 
• CARPINTERÍA 
• PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• PLANOS DE DETALLES SANITARIOS 
• PLAFONES 
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• PLANOS DE RUTAS PARA EL DESALOJO DE RESIDUOS PELIGOROSO BIOLÓGICO INFECCIOSOS (R.P.B.I.) 
• PLANOS DE SEÑALAMIENTO, AMBIENTACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
• PLANOS DE PROYECTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAD DE EMERGENCIA Y ZONAS DE RIESGO 
• PLANO DE PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
• BAÑOS A DETALLE 
• OBRA EXTERIOR 
 
• INGENIERÍAS: 
• PROYECTO ESTRUCTURAL 
• PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, CONTRAINCENDIOS Y GASES MEDICINALES 
• PROYECTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. 
• PROYECTO INSTALACIONES ESPECIALES Y DE TELECOMUNICACIONES 
• TODOS ESTOS PROYECTOS INCLUIRÁN MEMORIA DESCRIPTIVA TÉCNICA Y DE CÁLCULO. 
 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 
 
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPRENDE LOS INFORMES FINALES. 
 
TODOS  LOS  PRODUCTOS  QUE  SE  ENTREGUEN  DEBERÁN  PRESENTARSE  RUBRICADOS  Y  FIRMADOS  POR  EL 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  “EL  CONTRATISTA”  Y  DEL  SUPERVISOR  ESPECIALISTA  (EN  EL  CASO  DE  LOS 
DOCUMENTOS QUE SEAN GENERADOS POR EL SUPERVISOR ESPECIALISTA DEL TEMA O PERITO: ECONOMISTA, 
BIÓLOGO,  INGENIERO AMBIENTALISTA E  INGENIERO TOPÓGRAFO) CON SU CÉDULA PROFESIONAL, ANEXANDO 
UNA COPIA FOTOSTÁTICA. 
 
LOS  PUNTOS  REQUERIDOS  ANTERIORMENTE  SON  ENUNCIATIVOS  MAS  NO  LIMITATIVOS  YA  QUE  LA 
CONVOCANTE  DE  ACUERDO  A  SUS  LINEAMIENTOS  INTERNOS  TENDRÁ  LA  ATRIBUCIÓN  Y  FACULTAD  DE 
SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE. 
 
EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 
 

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA. 
2. OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
3. OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA PARA LA ENTREGA‐RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
4. ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA. 
5. FINIQUITO. 
6. ACTA DE EXTINCIÓN DE CONTRATO. 
7. ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
8. BITÁCORA ORIGINAL. (LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO). 
9. PLANOS DE OBRA TERMINADA. 
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LAS  CANTIDADES  DE  ACTIVIDADES  PRESENTADAS  EN  LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  CORRESPONDER  A  LA 
SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO A LOS ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO QUE, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN LA BASES PARA LA LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO. 
 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁ EL 
PAGO Y LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRÁN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO 
QUE DEBA CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ 
RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE 
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. 
 
LAS  ESTIMACIONES  DEBERÁN  DE  HABER  SIDO  REVISADAS  Y  AUTORIZADAS  POR  EL  RESIDENTE  DE  OBRA 
ASIGNADO DEBIENDO CERCIORARSE DE QUE LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS FORMATOS SEAN CORRECTOS.  
 
LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  ESTÉN  CONSIDERANDO  DEBEN  DE  ESCRIBIRSE  COMPLETOS  PARA  VERIFICAR  LOS 
ALCANCES DE CADA UNA.  
 
UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS  IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEBERÁN  CONSIDERAR  PARA  SU  PAGO  LOS  DERECHOS  E  IMPUESTOS QUE  LES  SEAN  APLICABLES,  ASÍ  COMO 
RETENER EL  IMPORTE DE  LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON  LAS DISPOSICIONES 
FISCALES APLICABLES. 
 
EL RECIBO DE  LA  ESTIMACIÓN DEBE  SER  CON  FORMATO O  PAPELERÍA DE  LA  EMPRESA,  EL  CONTRATISTA NO 
DEBERÁ PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUÉS DE LA REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTIMACIONES Y SE LE SOLICITE 
POR  EL ÁREA DE  CONTROL  FINANCIERO,  SIN  EMBARGO  SI  PUEDE  PRESENTAR  EJEMPLO  PARA VERIFICAR  POR 
ADELANTADO LOS DATOS Y EL VACIADO DE LA MISMA.  
 
EL  CONTRATISTA  SERÁ  EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE QUE  LAS  FACTURAS QUE  SE  PRESENTEN  PARA  SU  PAGO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR OMISIÓN 
DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN  INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE 
LOS GASTOS FINANCIEROS. 
 
EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O 
DEFICIENCIAS,  LA  DEPENDENCIA  O  ENTIDAD,  DENTRO  DE  LOS  TRES  DÍAS  HÁBILES  SIGUIENTES  AL  DE  SU 
RECEPCIÓN,  INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA  LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO 
QUE TRANSCURRA ENTRE  LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y  LA PRESENTACIÓN DE  LAS CORRECCIONES POR 
PARTE  DEL  CONTRATISTA  NO  SE  RESPONSABILIDAD  DE  LA  DEPENDENCIA  POR  EL  ATRASO  DEL  PAGO 
CORRESPONDIENTE. 
 
EN  LOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  ÚNICAMENTE  SE  RECONOCERÁN  LOS  SIGUIENTES  TIPOS  DE 
ESTIMACIONES: 
 
I. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA; 
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II. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y 
 
III. ESCALATORIAS. 
 
LAS  ESTIMACIONES  AUTORIZADAS  POR  LA  RESIDENCIA  DE  OBRA  SE  CONSIDERARÁN  COMO  DOCUMENTOS 
INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE CADA UNA PODRÁ SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO. 
 
EL PAGO DE  LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE  LAS ACTIVIDADES, YA 
QUE  LA DEPENDENCIA O  ENTIDAD  TENDRÁ  EL DERECHO DE RECLAMAR POR ACTIVIDADES  FALTANTES O MAL 
EJECUTADAS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ SUSPENSIÓN DE OBRA. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER LA OBRA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 825 DE OBRA PÚBLICA 
Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  Y  189,  190,  191,  192,  193  Y  194  DE  SU 
REGLAMENTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
LOS  ENTES  PÚBLICOS  PODRÁN  SUSPENDER  TEMPORALMENTE,  EN  TODO  O  EN  PARTE,  LAS  ACTIVIDADES 
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CONVOCANTE DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO 
PODRÁ SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO  OCURRA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  EL  SERVIDOR  PÚBLICO  DESIGNADO  POR  LA 
CONVOCANTE  LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA SEÑALANDO  LAS CAUSAS QUE  LA MOTIVAN,  LA FECHA DE SU 
INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR 
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
LA  FECHA DE TERMINACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  SE PRORROGARA EN  IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE 
COMPRENDA  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  MISMOS,  SIN  MODIFICAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO,  LO 
ANTERIOR SE FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. 
 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EL  ENTE  PÚBLICO  DEBERÁ  LEVANTAR UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:  
 

I. EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA; 
 

II. EL  NOMBRE  Y  FIRMA  DEL  RESIDENTE  Y  DEL  SUPERINTENDENTE,  ASÍ  COMO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO 
AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ;  
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III. LOS  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  SUSPENDERÁN,  SI  LA  SUSPENSIÓN  ES 
PARCIAL SÓLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE 
PARA SU REANUDACIÓN;  

 
IV. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN; 

 
V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 

LA QUE SE ENCUENTREN LAS ACTIVIDADES O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER 
CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;  

 
VI. EL  TIEMPO DE DURACIÓN DE  LA  SUSPENSIÓN. CUANDO  LA REANUDACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  ESTA 

LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO DE 
LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA 
OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;  

 
VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL ENTE PÚBLICO, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO 

DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS; 
 
VIII. EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  QUE  SE  APLICARA,  EL  CUAL  DEBERÁ  CONSIDERAR  LOS 

DIFERIMIENTOS QUE ORIGINA LA SUSPENSIÓN, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS 
DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO; Y  

 
IX. EN  SU  CASO,  LAS MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  QUE  RESULTEN  NECESARIAS  PARA  SALVAGUARDAR  LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LAS ACTIVIDADES CUYOS PERIODOS SEAN 
REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS 
Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 
CUANDO  LAS  SUSPENSIONES  SE  DERIVEN  DE  UN  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR  NO  EXISTIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA  PARA  LAS  PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE  SUSCRIBIR UN  CONVENIO DONDE  SE 
RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIN 
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DAÑEN O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, 
ESTOS DEBERÁN PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 
DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SIEMPRE 
QUE NO SE TRATE DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.‐ TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  SE  PODRÁN  DAR  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS 
CUANDO  CONCURRAN  RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL,  EXISTAN  CAUSAS  JUSTIFICADAS  QUE  LE  IMPIDAN  LA 
CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 
SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL INTERÉS PÚBLICO Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 195, 196, 
197 Y 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
EN  TODOS  LOS  CASOS  DE  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  SE  DEBERÁN  REALIZAR  LAS 
ANOTACIONES  CORRESPONDIENTES  EN  LA  BITÁCORA,  DEBIENDO  EL  ENTE  PÚBLICO  LEVANTAR  UN  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: 
 

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; 
 

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE; 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; 
 

IV. IMPORTE CONTRACTUAL; 
 

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO 
LA TERMINACIÓN ANTICIPADA; 

 
VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; 

 
VII. PERIODO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,  PRECISANDO  LA  FECHA  DE  INICIO  Y  TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES; 
 
VIII. RAZONES O  CAUSAS  JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A  LA  TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ  COMO 

UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN 
LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;  

 
IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES; Y 

 
X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES. 

 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVE DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL  CONTRATO  DEBERÁN  DE  OBSERVARSE  LAS  REGLAS  QUE  SE  ESTABLECEN  EN  EL  CAPÍTULO  RELATIVO  A 
FINIQUITO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN III DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULOS 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Y 209 DE SU 
REGLAMENTO LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE BASARA EN LO SIGUIENTE: 
 
LA  CONVOCANTE  OPTARA  POR  APLICAR  RETENCIONES  O  PENAS  CONVENCIONALES  ANTES  DE  INICIAR  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  CUANDO  EL  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DERIVE  DEL  ATRASO  EN  LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
 
LA  CONVOCANTE  EN  LUGAR  DE  INICIAR  LA  RESCISIÓN  RESPECTIVA  DEL  CONTRATO,  PODRÁ  EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO 
NO  IMPLIQUEN  VARIACIONES  SUSTANCIALES  AL  PROYECTO  ORIGINAL,  NI  SE  CELEBREN  PARA  ELUDIR  EN 
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO 
POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, LO 
CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SE  INTEGRARAN 
AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES. 
 
LA CONVOCANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO,  PARA  QUE  EN  UN  TÉRMINO  DE  DIEZ  DÍAS  HÁBILES  EXPONGA  LO  QUE  A  SU  DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; Y  

 
II. TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO A QUE  SE REFIERE  LA  FRACCIÓN ANTERIOR,  EL  ENTE  PÚBLICO CONTARÁ 

CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE 
HUBIERE  HECHO  VALER  EL  CONTRATISTA,  CON  INDEPENDENCIA  DE  QUE  SE  LEVANTE  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA  A  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  ARTÍCULO  259  C  FRACCIÓN  D)  DEL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE SE 
VALORARA TAMBIÉN COMO PRUEBA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO 
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO 
PLAZO. 

 
LA CONVOCANTE RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA:  
 

I.  POR  CAUSAS  IMPUTABLES A  ÉL, NO  INICIE  LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL  CONTRATO DENTRO DE  LOS 
QUINCE DÍAS  SIGUIENTES A  LA  FECHA CONVENIDA  SIN CAUSA  JUSTIFICADA CONFORME A  LA  LEY  Y  ESTE 
REGLAMENTO;  

 
II.  INTERRUMPA  INJUSTIFICADAMENTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  O  SE  NIEGUE  A  REPARAR  O 
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR EL ENTE PÚBLICO;  
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III. NO EJECUTE LAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;  
 
IV. NO DA CUMPLIMIENTO A  LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR  FALTA DE MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DEL ENTE PÚBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR 
LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO.  NO IMPLICARA RETRASO 
EN  EL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  CONVENIDO  Y,  POR  TANTO,  NO  SE  CONSIDERARA  COMO 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA 
FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES 
O NORMAS DE  CALIDAD, DE  ENTREGA  FÍSICA DE  LAS ÁREAS DE  TRABAJO  Y DE  ENTREGA OPORTUNA DE 
MATERIALES  Y  EQUIPOS  DE  INSTALACIÓN  PERMANENTE,  DE  LICENCIAS  Y  PERMISOS  QUE  DEBA 
PROPORCIONAR  O  SUMINISTRAR  LA  CONTRATANTE,  ASÍ  COMO  CUANDO  EL  ENTE  PÚBLICO  HAYA 
ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES;  

 
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 

 
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
POR ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO; 
 
VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
POR ESCRITO DEL ENTE PÚBLICO;  
 
VIII.  NO  DA  AL  ENTE  PÚBLICO  Y  A  LAS  AUTORIDADES  QUE  TENGAN  FACULTAD  DE  INTERVENIR,  LAS 
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y 
ACTIVIDADES;  
 
IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO 
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;  
 
X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;  
 
XI.  INCUMPLA  CON  EL  COMPROMISO  QUE,  EN  SU  CASO,  HAYA  ADQUIRIDO  AL  MOMENTO  DE  LA 
SUSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO,  RELATIVO  A  LA  RESERVA  Y  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  O 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; Y  
 
XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

 
EN  LA  NOTIFICACIÓN  QUE  EL  ENTE  PÚBLICO  REALICE  AL  CONTRATISTA  RESPECTO  DEL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO,  SE  SEÑALARAN  LOS  HECHOS  QUE  MOTIVARON  LA 
DETERMINACIÓN DE DARLO POR RESCINDIDO RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE 
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS. 
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EN  LA  SUSPENSIÓN,  RESCISIÓN  ADMINISTRATIVA  O  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DE  LOS  CONTRATOS  DEBERÁ 
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:  
 

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SE RESCINDA EL CONTRATO POR 
CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ÉSTA PAGARÁ LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, ASÍ COMO 
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; 

II. EN  CASO  DE  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO  POR  CAUSAS  IMPUTABLES  AL  CONTRATISTA,  UNA  VEZ 
EMITIDA  LA  DETERMINACIÓN  RESPECTIVA,  LA  CONVOCANTE  PRECAUTORIAMENTE  Y  DESDE  EL 
INICIO DE  LA MISMA,  SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR  LOS  IMPORTES RESULTANTES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS AÚN NO LIQUIDADAS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE 
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE  LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A  LA FECHA DE  LA 
COMUNICACIÓN  DE  DICHA  DETERMINACIÓN,  A  FIN  DE  PROCEDER  A  HACER  EFECTIVAS  LAS 
GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE  LAS ACTIVIDADES AÚN NO 
EJECUTADAS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO 
LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN 
SIDO ENTREGADOS; 
LA CONVOCANTE PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO 
QUE  RESULTE  DE  LA  RESCISIÓN,  DEBIENDO  FUNDAMENTAR  Y  MOTIVAR  LAS  CAUSAS  DE  LA 
APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO; 

III. CUANDO  SE  DEN  POR  TERMINADOS  ANTICIPADAMENTE  LOS  CONTRATOS,  LA  CONVOCANTE 
PAGARÁ  AL  CONTRATISTA  LAS  ACTIVIDADES  EJECUTADAS,  ASÍ  COMO  LOS  GASTOS  NO 
RECUPERABLES,  SIEMPRE  ÉSTOS  SEAN RAZONABLES,  ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS  Y  SE 
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y  

IV. CUANDO  POR  CASO  FORTUITO  O  FUERZA MAYOR  SE  IMPOSIBILITE  LA  CONTINUACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLAS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA 
POR  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  SOLICITARLA  A  LA  CONVOCANTE, 
QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA  PRESENTACIÓN DEL  ESCRITO  RESPECTIVO;  EN  CASO DE NEGATIVA,  SERÁ NECESARIO QUE  EL 
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO 
SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DEL 
CONTRATISTA. 
 

UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL  INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU 
CASO,  PROCEDER  A  SUSPENDER  LAS  ACTIVIDADES,  LEVANTANDO,  CON  O  SIN  LA  COMPARECENCIA  DEL 
CONTRATISTA,  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTRE  LA  OBRA.  EL  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. 
 
EL  CONTRATISTA  ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A  LA  CONVOCANTE,  EN UN  PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL  INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA  LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA  LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.         
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DÉCIMA NOVENA.‐ ESCALATORIA. 
 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 SEGUNDO PÁRRAFO Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  QUE A LA LETRA 
DICE: CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE 
LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN 
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZÓN NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE 
CONSIDERACIÓN  EN  LA  PROPOSICIÓN  QUE  SIRVIÓ  DE  BASE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE; COMO  SON,  ENTRE OTRAS: VARIACIONES  EN  LA  PARIDAD CAMBIARIA DE  LA MONEDA O 
CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O 
REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS CONFORME AL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN; LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN RECONOCER  INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES, PREVIA 
OPINIÓN POR ESCRITO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LOS COSTOS DE LOS  INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES SE ACTUALICEN POR 
UNA SOLA OCASIÓN CUANDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LAS ACTIVIDADES INICIEN CON 
POSTERIORIDAD A CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. PARA TALES EFECTOS, SE UTILIZARÁ EL PROMEDIO DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
Y  COMERCIO  EXTERIOR‐ACTUALIZACIÓN  DE  COSTOS  DE  OBRAS  PÚBLICAS  PUBLICADOS  POR  LA  AUTORIDAD 
COMPETENTE,  TOMANDO  COMO  BASE  PARA  SU  CÁLCULO  EL MES  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES Y EL MES QUE INICIA LA OBRA. 
 
VIGÉSIMA.‐ RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
EL  CONTRATISTA  COMUNICARÁ  AL  O.P.D.  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS 
ACTIVIDADES QUE  LE  FUERON  ENCOMENDADOS  Y  ÉSTE VERIFICARÁ QUE  ESTÉN DEBIDAMENTE  CONCLUIDAS, 
DENTRO DE  LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO.  LA 
RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 
EL ORGANISMO  PUBLICO DESCENTRALIZADO  SERVICIOS DE  SALUD DE  VERACRUZ,  POR  LO MENOS  TRES DÍAS 
HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, AVISARÁ A LA SEFIPLAN Y AL ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN 
EN EL ACTO DE RECEPCIÓN. EN LA FECHA SEÑALADA EL ENTE PÚBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRÁ LAS 
ACTIVIDADES Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA. 
 
EN  LA  FECHA  SEÑALADA,  LA  CONVOCANTE  RECIBIRÁ  FÍSICAMENTE  LAS  ACTIVIDADES  Y  LEVANTARA  EL  ACTA 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A  LO  SEÑALADO EN  EL ARTÍCULO 212 DEL REGLAMENTO DE  LA  LEY 825 DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
EL  CONTRATISTA  GANADOR,  AL  FINALIZAR  LAS  ACTIVIDADES,  SE  OBLIGA  A  ENTREGAR  LOS  PLANOS  DE  LAS 
ACTIVIDADES  EJECUTADAS  (PLANOS  “AS  BUILT”)  EN  ORIGINAL  Y  EN  DISCO  DURO  EXTERNO,  PROGRAMA 
AUTOCAD;    IMPLEMENTADOS    CON  LAS  MODIFICACIONES  AUTORIZADAS  DURANTE  EL  PROCESO  DE 
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CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

A. LO NO PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE 
SUJETARA  A  LO  EXPRESAMENTE  ORDENADO  EN  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD 
APLICABLE SOBRE LA MATERIA. 

B. SERÁ  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  TENER  CONOCIMIENTO  CABAL  DE  LAS  DISPOSICIONES 
LEGALES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ESPECIALMENTE  EN  LOS  ASPECTOS  LABORALES, 
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACIÓN SOBRE LA OBRA PÚBLICA. 

C. EN  CASO  DE  EXISTIR  ALGUNA  INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO 
DISPUESTO POR LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  SUJETARSE  A  LO  PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  77  DE  LA  LEY 
PREVIAMENTE SEÑALADA. 

D. PARA  LA  INTERPRETACIÓN  Y  CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO DE OBRA  RESPECTIVO, ASÍ  COMO  PARA 
TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN Y EN EL 
CONTENIDO  DEL  CONTRATO,  EL  CONTRATISTA  ACEPTA  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERÁ RENUNCIAR AL 
FUERO QUE  PUDIERA  CORRESPONDERLE  EN  RAZÓN  DE  SU  DOMICILIO,  PRESENTE O  FUTURO, O  POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA.   

 
 
 

ATENTAMENTE  
 

XALAPA, VER., 26 DE MARZO DE 2018. 
 
 

______________________________________________ 
C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 

 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 

 
RELATIVO AL: 

 
AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, CONSULTORÍA; 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL (CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER. 
 
 

CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  39  FRACCIÓN  VIII  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LLAVE,  SE  LLEVA A CABO  EL ACTO DE 
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA PÚBLICA, SIENDO LAS 11:00 HRS. EL 
DÍA 4 DE ABRIL DE 2018, CONTEMPLADO EL CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI) UBICADO EN CALLE 
AGUASCALIENTES  N°  121,  COL.  PROGRESO,  C.P.  91130,  XALAPA,  VER.,  SE  INICIA  EL  RECORRIDO  CON  LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS QUE EN ÉSTA INTERVIENEN: 

 
EL  REPRESENTANTE  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUYO  NOMBRE  Y  CARGO  SE 
MENCIONA, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUE EFECTUADA 
POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE 
LAS BASES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO 
DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA  FIRMA 

ARQ. CARLOS CASTILLO CORTÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
 
 

 
LA  VISITA  AL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  INICIÓ  CON  LAS  SIGUIENTES  INDICACIONES  A  LOS 
ASISTENTES: 
 
EL OBJETO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES, 
HAGAN  LAS  VALORACIONES DE  LOS  ELEMENTOS QUE  SE  REQUIERAN  Y  REALICEN  LAS  INVESTIGACIONES QUE 
CONSIDEREN  NECESARIAS  SOBRE  LAS  CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS  O  CUALQUIER  OTRA  QUE  PUDIERA 
AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
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CUALQUIER  DUDA  QUE  SURJA  CON  MOTIVO  DE  LA  VISITA  O  DE  LA  REVISIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  QUE 
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DEBERÁ PLANTEARSE POR ESCRITO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA. 
 
LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE  INSPECCIÓN EN EL SITIO 
DONDE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OBRA Y QUE CONOCEN TODOS LOS FACTORES QUE 
INTERVENDRÁN EN SU REALIZACIÓN. 
 

N°  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  NOMBRE DEL REPRESENTANTE  CARGO DENTRO DE LA 
EMPRESA  FIRMA 

1 
       

2 
       

3 
       

 
 
UNA  VEZ  CONCLUIDO  EL  RECORRIDO,  PREVIA  LECTURA  DEL  PRESENTE  DOCUMENTO  Y  AL MANIFESTAR  LOS 
LICITANTES, QUE NO TIENE NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ LA VISITA, 
NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:18 HRS., DEL DÍA Y MES DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO 
CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN 
DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, SE 
HACE ENTREGA A LOS PRESENTES COPIA FOTOSTÁTICA FIRMADA DE LA PRESENTE. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 

LICITACIÓN:  LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NÚMERO:  ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
OBRA:  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO, MATERNAL  Y  LACTANTES,  CASETA  DE 

VIGILANCIA,  CONSULTORÍA;  CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA  PERIMETRAL,  TECHO  DE 
PASILLO  Y  JARDINERÍA  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI)  EN  LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER.  

SE CELEBRA EN:  XALAPA, VER. 
LUGAR:  SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. 
FECHA:  4 DE ABRIL DE 2018 
   
 
SIENDO LAS 15:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA  INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD 
CON  LO  DISPUESTO  EN  LA  CONVOCATORIA QUE  CONTIENE  LAS  BASES  DE  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN  A 
CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  SE  REUNIERON  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  SUBDIRECCIÓN  DE  APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL, 
C.P.  91130,  EN  LA  CIUDAD DE  XALAPA,  VER.,  LAS  PERSONAS  CUYA  ASISTENCIA  SE  ENLISTAN  AL  FINAL DE  LA 
PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE  LLEVAR A CABO  LA  JUNTA DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN  LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 35 DE SU REGLAMENTO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES A 
LA LICITACIÓN POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENTADAS POR LOS  INTERESADOS, ASÍ 
COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 

LICITANTE  PREGUNTA  RESPUESTA 
NO SE PRESENTARON PREGUNTAS 

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 
DEL  ESTADO DE VERACRUZ DE  IGNACIO DE  LA  LLAVE; QUIEN  PRESIDE  ESTE ACTO MANIFIESTA NO HABRÁ  LA 
CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, POR LO QUE ESTA SERÁ LA ÚNICA A CELEBRARSE. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA DE 
QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLÓ EL 
ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL 
PRESENTE EVENTO A LAS 15:32 HRS., DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA 
EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA 
LOS  EFECTOS  LEGALES QUE  LE  SON  INHERENTES  Y  COMO NOTIFICACIÓN  EN  FORMA;  HACIENDO  ENTREGA  A 
TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO  FIRMA 

MTRO. ISAÍAS GALLARDO GARÍN 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA 

 
 
 

ING. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

 
 
 

ARQ. CARLOS CASTILLO CORTÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

 
 
 

ARQ. MERCEDES OLVERA MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA 

 
 
 

 
 
POR LOS LICITANTES: 
 
 

N°  NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:  REPRESENTANTE  FIRMA 
1   

 
 

 
 

2   
 
 

 
 

3   
 
 

 
 

 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIN DE LA CONSTANCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO:   
 

ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
 

RELATIVO A: 
 

AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE 
VIGILANCIA, CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE 
PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), EN LA 

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER. 
 

En la ciudad de Xalapa‐Enríquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 10:00 Hrs. del día 12 de abril de 
2018 de conformidad con  lo establecido en  los Artículos 34  fracción  II y 43 de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados  con Ellas del Estado de Veracruz, 43, 44, 45  y 46 de  su Reglamento  y acorde a  lo 
dispuesto en la Convocatoria que contiene las Bases de Contratación de la Licitación por Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas y la Junta de Aclaraciones, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subdirección de Apoyo 
Técnico y Normatividad de Obra, en  la ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el Mtro.  Isaías 
Gallardo Garín, Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, así como  los servidores públicos y 
representantes de los licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. 
 
A continuación se procede a pasar lista de asistencia de los licitantes que fueron invitados para participar en 
la presente licitación.  
 

N°  LICITANTE:  REPRESENTANTE: 

1  CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS  ARQ. CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS 

2  KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  C. VICTORIA MARGARITA CARAZA 
ENRÍQUEZ 

3  RICARDO BELLIDO BÁRCENA  MTRA. NANCY DAMARIS LAJUD 
ESCALANTE 

 
 

Acto seguido se procedió a recibir  los sobres debidamente cerrados en  forma  inviolable que contienen  las 
propuestas de  los participantes para esta  licitación y que están presentes; se procedió a  la apertura de  los 
sobres revisándose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido de conformidad con  los Artículos 43  fracción  I de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y 43 de su Reglamento. 
 

Una vez recibida la documentación solicitada y habiéndose dado constancia de la documentación presentada 
de conformidad con los Artículos 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz y 44 de su Reglamento, se procederá al rubricado del Documento No. 21, Presupuesto 
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Total de las Actividades por uno de los licitantes en forma conjunta con el servidor público designado por la 
convocante para presidir el acto; por los participantes la responsabilidad que recae en el  C. Arq. Cuauhtémoc 
Pérez Salas, representante de  la empresa Cuauhtémoc Pérez Salas quien fue designado de común acuerdo 
por los participantes. 
 
A  continuación  se  relacionan  los  nombres  de  los  licitantes  e  importes  sin  I.V.A.  de  las  proposiciones 
presentadas que leídas públicamente fueron: 
 
N°  LICITANTE:  MONTO:  OBSERVACIONES: 

1  CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS  $2´931,031.03   

2  KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  $2´931,631.03   

3  RICARDO BELLIDO BÁRCENA  $2´932,052.68   

 
Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Artículo 43 fracciones I, II y III de la Ley de Obras 
Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de  Veracruz,  se  reciben  las  proposiciones  para  su 
evaluación detallada, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso 
a la omisión de los mismos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. 
 
Una vez llevada a cabo la evaluación a las proposiciones recibidas tal y como lo señala el Artículo 44 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del 
fallo se notificará a los licitantes en la Sala de Juntas de la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de 
Obra, el día 18 de abril de 2018 a las 15:00 hrs., para que en presencia de quienes asistan se dé a conocer al 
licitante adjudicado y se firme el acta que al efecto se formule por parte de los licitantes y servidores públicos 
de  las  dependencias  invitadas,  asimismo  el  fallo  se  dará  a  conocer  en  la  página  electrónica  de  esta 
dependencia, http://web.ssaver.gob.mx. 
 
Se les notifica a  los licitantes, que el día en que se dé a conocer el fallo, el licitante que resulte adjudicado, 
deberá presentar en original  la cédula de registro del padrón de contratistas de  la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz vigente, asimismo de conformidad con lo establecido en la regla 2.1.31 de 
la resolución miscelánea fiscal para 2018, deberá presentar el resultado de la consulta de la opinión ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que deberá ser en sentido positivo, a efectos de poder  
llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le será requerida la constancia vigente de no 
tener adeudos fiscales con la Secretaría de Finanzas y Planeación según lo establecido en el artículo 9 BIS del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Se  integra el documento Anexo 1 “RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” el cual forma parte de  la presente acta. 
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los presentes de 
acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 10:45 horas del día de su inicio, 
firmando el presente documento los que intervinieron en este acto. 
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POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 
 
 

Mtro. Isaías Gallardo Garín. 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  

NORMATIVIDAD DE OBRA. 
 
 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER. 

 
 
 
 
 

Ing. Armando Yóval Chama 
REPRESENTANTE 

 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alfredo Cortés Cruz 
REPRESENTANTE 
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POR LOS LICITANTES 

 
 
 
 
 
 

Cuauhtémoc Pérez Salas. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Cuauhtémoc Pérez Salas. 

REPRESENTANTE 

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 

__________________________________________
C. Victoria Margarita Caraza Enríquez.  

REPRESENTANTE 
 
 
 

   

 
RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 

 
 
 
__________________________________________

Mtra. Nancy Damaris Lajud Escalante. 
REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FIN DEL ACTA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐------------------------------------------ 



 

 
Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, 

C.P. 91130, Xalapa, Veracruz. 
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Oficio No. SESVER/DIS‐J/1143/2018. 
Asunto: Notificación de diferimiento de fallo. 

 

A 16 de abril de 2018. 
Xalapa, Veracruz 
 
 
A los participantes del Procedimiento de  
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
N° ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF 
P R E S E N T E. 
 
 

Hago referencia a  la Licitación por  Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 
ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF  relativa  a  la  “Ampliación  de  las  Áreas  de 
Gobierno, Maternal y Lactantes, Caseta de Vigilancia, Consultorio; Construcción 
de  Barda  Perimetral,  Techo  de  Pasillo  y  Jardinería  del  Centro  de  Desarrollo 
Infantil (CENDI), en la localidad y municipio de Xalapa, Ver.”. 

Al respecto le informo que el fallo programado para el día 18 de abril de 2018 a las 
15:00 hrs. se diferirá para el día 30 de abril de 2018 a  las 12:30 hrs., sede en  la 
Sala de Juntas de  la Subdirección de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, con 
fundamento  a  lo  establecido  en  el  Artículo  43  fracción  III  de  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y a  la Cláusula 
Décima Segunda de la Convocatoria a la Licitación por Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas que contiene las Bases de Contratación. 

Cabe  señalar que  el  acta de  fallo  se difundirá  a  través de  la página  electrónica 
https://www.ssaver.gob.mx/infraestructuradesalud/. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
Arq. A. Javier Estévez Calvo 
Director de Infraestructura de Salud 
 
 
 
 
 
 
No. Folio: S/F                                                                                                                                                           
 

IGG /MAM/xelb** 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
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DICTAMEN TÉCNICO – ECONÓMICO PARA EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 
 

N° ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR 
 
DICTAMEN TÉCNICO‐ECONÓMICO PARA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS  NÚMERO  ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR,  RELATIVO  A  LA:  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO, 
MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE 
PASILLO Y  JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI), EN  LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, 
VER. 
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
 

FUNDAN  EL  PRESENTE  DICTAMEN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  ACUERDO  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS  134  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXV Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 
34 FRACCIÓN II, 44, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN A, 52 FRACCIÓN II Y 53 DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN; 1 
FRACCIONES III Y IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL 
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE  LA  LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y 
XIII, 24 FRACCIONES  II,  IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478 
30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 
27, 31, 32 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
ARTÍCULO  134.  LOS  RECURSOS  ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA  LA  FEDERACIÓN,  LOS  ESTADOS,  LOS MUNICIPIOS,  EL 
DISTRITO  FEDERAL  Y  LOS  ÓRGANOS  POLÍTICO‐ADMINISTRATIVOS  DE  SUS  DEMARCACIONES  TERRITORIALES,  SE 
ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 
A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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ARTÍCULO  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO.‐  LOS  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  SE  ADJUDICARÁN  A  TRAVÉS  DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA  LA  LEY, CON BASE EN  LOS PRINCIPIOS DE  LEGALIDAD, PUBLICIDAD, 
IGUALDAD, CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERÁ POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XXV.‐  INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS:  ES  EL  LLAMADO  A  PERSONAS  DETERMINADAS  QUE  REÚNEN 
CIERTAS CONDICIONES, PARA ATENDER REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS EN OBRA PÚBLICA O SERVICIO, ADJUDICANDO EL 
CONTRATO  CORRESPONDIENTE  AL  LICITADOR  QUE  OFREZCA  LAS MEJORES  CONDICIONES  TÉCNICAS,  ECONÓMICAS  Y 
FINANCIERAS PARA EL ENTE PÚBLICO; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XL.‐  PROYECTO  INTEGRAL:  ES  AQUEL  EN  EL  CUAL  EL  CONTRATISTA  SE  OBLIGA  A  DISEÑAR  LA  OBRA  Y  EJECUTAR  LOS 
TRABAJOS HASTA  SU CONCLUSIÓN,  INCLUYENDO  ESTUDIOS  TÉCNICOS,  PLANOS,  PROYECTO  EJECUTIVO  Y  TRÁMITES DE 
PERMISOS Y LICENCIAS; LA OBRA CIVIL, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, TRASLADO,  INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, BIENES 
MUEBLES EN SU CASO, CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA OBRA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS E  INICIO DE OPERACIÓN DEL BIEN 
CONSTRUIDO,  INCLUYENDO,  CUANDO  SE  REQUIERA,  LIBERACIÓN  DE  DERECHOS  DE  VÍA  Y  TRANSFERENCIA  DE 
TECNOLOGÍA, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO O MIXTO; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 3.‐ LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS COMPRENDEN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
INCISO A.‐ SE CONSIDERAN OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
FRACCIÓN  I.‐  LA  EXCAVACIÓN,  CONSTRUCCIÓN,  INSTALACIÓN,  CONSERVACIÓN,  MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN  Y 
DEMOLICIÓN DE BIENES INMUEBLES; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  34.‐  LOS  ENTES  PÚBLICOS  SELECCIONARÁN  DE  ENTRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  SE 
SEÑALAN,  AQUÉL QUE DE ACUERDO  CON  LA NATURALEZA DE  LA  CONTRATACIÓN ASEGURE AL  ESTADO  LAS MEJORES 
CONDICIONES  DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  PRECIO,  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS 
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O 
 
ARTÍCULO  44.  UNA  VEZ  HECHA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  POR  EL  ÁREA 
ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ÉSTA LA SOMETERÁ PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 54. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS, PODRÁN SER DE TRES TIPOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II. A PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO EL  IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL 
CONTRATISTA,  SERÁ  POR  LA  OBRA  PÚBLICA  O  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  ELLA,  TOTALMENTE  TERMINADOS  Y 
EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN SU CASO, SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE UN ANTICIPO EN LOS TÉRMINOS 
DE  ESTA  LEY  Y  PAGARSE  ESTIMACIONES  PORCENTUALES  CONFORME  AL  AVANCE, QUE  SE OTORGARÁN  COMO  PAGOS 
PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO ALZADO. LOS CONTRATOS DE ESTE TIPO NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN MONTO O 
PLAZO, NI ESTARÁN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS, SALVO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE TENGAN POR OBJETO 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS Y QUE SEAN ACORDADOS POR LAS PARTES. -- 
 
REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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ARTÍCULO  47.‐  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  DE  LAS  PROPOSICIONES  SE  APLICARÁN  LOS  SIGUIENTES 
MECANISMOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DE PUNTOS Y PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR DEL 
NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES, QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACIÓN 
O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO 52.‐ UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS 
LICITANTES,  A  AQUÉL  CUYA  PROPOSICIÓN  RESULTE  SOLVENTE  PORQUE  REÚNE,  CONFORME  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, CONFORME A LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ LA PROPOSICIÓN QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PONDERACIÓN, CUANDO SE APLIQUE EL MECANISMO DE 
PUNTOS O PORCENTAJES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  53.  EL  DOCUMENTO  QUE  CONTENGA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  A  QUE  SE  REFIEREN  LOS 
ARTÍCULOS ANTERIORES DE ESTA SECCIÓN, DEBERÁ EMITIRSE PREVIO AL FALLO.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ.  
 
ARTÍCULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EL EJERCICIO 
DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEBERÁN ATENDER LOS SIGUIENTES CRITERIOS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I. DAR PRIORIDAD A LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO, A LAS OBRAS NUEVAS QUE TIENEN PROYECTO 
EJECUTIVO  Y  CUENTAN  CON  LA  LIBERACIÓN  DE  TERRENOS  Y  AFECTACIONES  PARA  SU  REALIZACIÓN,  ASÍ  COMO  A  LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE  LA  INFRAESTRUCTURA ESTATAL; POR ÚLTIMO, CONSIDERARÁN  LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS NUEVOS; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ARTÍCULO  39.  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES,  PARA  HACER  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES,  DEBERÁN 
VERIFICAR  QUE  CUMPLAN  CON  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN;  PARA  TAL  EFECTO,  LA 
CONVOCANTE  ESTABLECERÁ  LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  LOS  CRITERIOS  CLAROS  Y  DETALLADOS  PARA  ACREDITAR  LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS 
POR  REALIZAR.  EN  LOS  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS  OBRAS  PÚBLICAS,  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  SE 
CERCIORARÁN, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE 
EL PERSONAL PROPUESTO DE  SU PARTE CUENTE CON  LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA  LA 
REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  SOLICITADOS  POR  LA  CONVOCANTE  Y  QUE  LOS  TABULADORES  DE  SUELDOS,  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LAS  PLANTILLAS  Y  EL  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN  CORRESPONDAN  AL  SERVICIO  OFERTADO.  UNA  VEZ 
REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL 
CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A  LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE 
GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.  
 
ARTÍCULO  1.  SE  CREA  EL  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ‐LLAVE Y 
REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ARTÍCULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA 
PERSONA  Y  DE  LA  COLECTIVIDAD  A  TRAVÉS  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD QUE  COMPRENDEN  LA 
ATENCIÓN MÉDICA, LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS 
DE SALUD DE VERACRUZ (G.O.E. 353 04_09_2014).  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRA  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUE  EL MARCO  NORMATIVO  DE  LOS  RECURSOS  DE  CUOTAS  DE  RECUPERACIÓN  (CR)  2018,  TIENE  COMO  OBJETIVO, 
ATENDER DE MANERA  PRIORITARIA OBRAS  Y/O  SERVICIOS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO DE  FUNCIONES  ESTRATÉGICAS DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA  DE  VIDA  DE  LA  POBLACIÓN,  POR  LO  QUE  DE  MANERA  PARTICULAR  EN  LO  QUE  CORRESPONDE  A  LOS 
RECURSOS  SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LA  OBRA  MOTIVO  DEL  PRESENTE  DICTAMEN 
DENOMINADO:  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO,  MATERNAL  Y  LACTANTES,  CASETA  DE  VIGILANCIA, 
CONSULTORÍA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL (CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER., SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR 
LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNICIPIO EN COMENTO. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
EL MUNICIPIO DE XALAPA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO, EN LAS COORDENADAS ENTRE LOS 
19° 29’ Y 19° 36’ DE LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 96° 48’ Y 96° 58’ DE LONGITUD OESTE; ALTITUD ENTRE 700 Y 1,600 
METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE BANDERILLA, JILOTEPEC Y NAOLINCO; AL ESTE 
CON  LOS  MUNICIPIOS  DE  NAOLINCO  Y  EMILIANO  ZAPATA;  AL  SUR  CON  LOS  MUNICIPIOS  DE  EMILIANO  ZAPATA  Y 
COATEPEC;  AL OESTE  CON  LOS MUNICIPIOS DE  COATEPEC,  TLALNELHUAYOCAN  Y  BANDERILLLA,  TIENE UN GRADO DE 
MARGINACIÓN  “MUY  BAJO”  CON  UN  5.6%  DE  LA  POBLACIÓN  EN  POBREZA  EXTREMA  TENIENDO  EN  CUENTA QUE  EL 
NÚMERO DE POBLACIÓN ACTUAL ES DE 502,151 HABITANTES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CON  FECHA 3 DE MAYO DE 2018, EN  LA CIUDAD DE XALAPA‐ENRÍQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN  LAS OFICINAS QUE 
OCUPA  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD;  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  SUBDIRECTOR  DE  APOYO 
TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, 
HAN TENIDO POR: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

VISTAS 
 
PARA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO‐
ECONÓMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

RESULTANDO 
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PRIMERO.‐ QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/D‐0875/2018 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE  LA  SECRETARÍA DE  FINANZAS  Y  PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  (DSP) N°  SSE/D‐
0875/2018  PARA  LA:  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO, MATERNAL  Y  LACTANTES,  CASETA  DE  VIGILANCIA, 
CONSULTORÍA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL (CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER., POR UN MONTO DE $3´401,736.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) CON CARGO A CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
(CR) 2018, CUMPLIENDO ASÍ LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA 
CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012 Y ARTÍCULO 62 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ CON RESPECTO A LO ANTERIOR SE ACLARA QUE EL RECURSO QUE SE MANEJABA EN LA CONVOCATORIA QUE 
CONTIENE  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  EN  EL  APARTADO  RELATIVO  A  INFORMACIÓN  GENERAL  DE  LA  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  INCISO  K)  DONDE  SE  HABLA  DE  LA  FUENTE  DE  LOS  RECURSOS,  SE 
MENCIONA  QUE  EL  RECURSO  ES  FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES 
FEDERATIVAS  (FAFEF) 2018, POR  LO QUE SE HACE  LA ACLARACIÓN QUE NO ES  LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SINO 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN (CR) 2018, MOTIVO POR EL CUAL EN LO SUBSECUENTE SE UTILIZA EL TÉRMINO DE CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN EN LO REFERENTE AL RECURSO APLICABLE A ESTA OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
TERCERO.‐ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 63 SEGUNDO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, CON 
FECHA 28 DE MARZO DE 2018 SE ENTREGARÓN LAS  INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN RELATIVA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 4 DE 
ABRIL DE 2018, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTO.‐ QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE INVITARON DE CONFORMIDAD A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
3.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
SEXTO.‐  QUE  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  SE 
DESARROLLÓ EL DÍA 12 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS DEL AÑO 2018; PRESENTÁNDOSE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 

 
SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL MTRO.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN, 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.‐ QUE CON BASE EN LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTÁ FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A 
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TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS OBRAS PÚBLICAS, 
QUE  REQUIERA  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBJETIVOS,  ASÍ  COMO  PARA  EMITIR  LOS  FALLOS  Y  CELEBRAR  LOS 
CONTRATOS CORRESPONDIENTES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LA 
CONSTITUYE  LA:  AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO,  MATERNAL  Y  LACTANTES,  CASETA  DE  VIGILANCIA, 
CONSULTORÍA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL  (CENDI)  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER., DE  CONFORMIDAD  CON  LA DESCRIPCIÓN  Y  LAS 
ESPECIFICACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LA  INVITACIÓN  A  CUANDO  MENOS  TRES  PERSONAS,  ASÍ  COMO  EN  LAS 
ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERO.‐ QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS‐ECONÓMICAS, 
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIÓ A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS 
QUE  CONTENÍAN  LAS  RESPECTIVAS  PROPOSICIONES,  HACIÉNDOSE  CONSTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  SIGUIENTES 
LICITANTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
 
ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
 
CUARTO.‐ QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL  SOBRE DE  LA PROPUESTA ECONÓMICA DE  LOS  LICITANTES, EL 
IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.‐  QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  44,  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCIÓN II Y 50 FRACCIÓN A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

a) DE  LA  VERIFICACIÓN  EFECTUADA  A  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA 
LICITACIÓN DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

EL LICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

• DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I. V. A. 

1.  CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS  $2´931,031.03 

2.  KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  $2´931,631.03 

3.  RICARDO BELLIDO BÁRCENA  $2´932,052.68 
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OBSERVACIÓN 01.‐ DOCUMENTO 29.‐ LA “CONTRATISTA” MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
QUE  ENTREGARÁ  LA  SIGUIENTE  DOCUMENTACIÓN  AL  TÉRMINO  DE  LA  ACTIVIDAD:  ROYECTO 
EJECUTIVO.  
A)  QUE  ENTREGARÁ  LOS  PLANOS, MEMORIAS  DESCRIPTIVAS,  DE  CÁLCULO  Y  DEMÁS  REFERENCIAS 
TÉCNICAS  PARA  LA  ELABORACIÓN DE UN  PROYECTO  EJECUTIVO  EN  BASE  A  LA  PROPUESTA QUE  LA 
CONVOCANTE PRESENTARÁ EN PLANO DE ANTEPROYECTO DEBIDAMENTE FIRMADO Y AVALADOS POR 
LOS ACTORES RESPONSABLES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN BASE AL APARTADO 
DÉCIM0 QUINTO PÁRRAFO SÉPTIMO DE LAS PRESENTES BASES Y AL MANUAL DE CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO.  EL  ESCRITO  FUE  PRESENTADO  SIN  FIRMA  DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  3.‐  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES  CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE DICIEMBRE DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO DE 
2018,  ESTADOS  FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017, 
INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE 
RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. FALTÓ PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y RAZONES 
FINANCIERAS DICTAMINADAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
OBSERVACIÓN  02.‐  DOCUMENTO  6.‐  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  ACREDITAR  SU  EXISTENCIA  LEGAL  Y  PERSONALIDAD 

JURÍDICA,  PARA  EFECTOS  DE  LA  SUSCRIPCIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  Y,  EN  SU  CASO,  FIRMA  DEL 
CONTRATO MEDIANTE: I. COPIA PARA SU COTEJO DE LA  DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL LICITANTE 
ACREDITA  SU PERSONALIDAD  JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE  SESVER, DEBERÁ  SER  LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE 
NACIMIENTO  EN  CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR 
NOTARIO  PÚBLICO,  DONDE  LO  ACREDITE  COMO  APODERADO  LEGAL  DEL  LICITANTE  Y  CUYA  FIRMA 
APARECERÁ  EN  TODOS  LOS  DOCUMENTOS.  II.  DOCUMENTO  VIGENTE  QUE  LO  IDENTIFIQUE 
PLENAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO 
OFICIAL. NO PRESENTA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL REPRESENTANTE LEGAL. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
EL LICITANTE RICARDO BELLIDO BÁRCENA, PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

• DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 
OBSERVACIÓN 01.‐ PUNTO 20.‐  LA RELACIÓN DE  LABORATORIOS, CURRICULUM CON NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, DE  LAS 

ESPECIALIDADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN,  CUYAS EMPRESAS DEBEN DE CONTAR CON 
LA  ACREDITACIÓN  EXPEDIDA  POR  LA  ENTIDAD  MEXICANA  DE  ACREDITACIÓN  A.  C.  (EMA)  Y/O 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU CASO, LA ACREDITACIÓN DEBE DE ESTAR COMPRENDIDA 
DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO  MAYOR  A  4  AÑOS,  PREVIO  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA 
CONVOCATORIA Y ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  (ESCRITO LIBRE, 
ANEXÁNDOLO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA). NO FUE PRESENTADA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  3.‐  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES  CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE DICIEMBRE DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO DE 
2018,  ESTADOS  FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017, 
INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
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CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE 
RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA  PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  LA  DECLARACIÓN  ANUAL  DEL  EJERCICIO  FISCAL  2017,  PAGOS 
PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO Y FEBRERO DE 
2018 Y RAZONES FINANCIERAS DICTAMINADAS. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
OBSERVACIÓN  02.‐  DOCUMENTO  6.‐  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  ACREDITAR  SU  EXISTENCIA  LEGAL  Y  PERSONALIDAD 

JURÍDICA,  PARA  EFECTOS  DE  LA  SUSCRIPCIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  Y,  EN  SU  CASO,  FIRMA  DEL 
CONTRATO MEDIANTE: I. COPIA PARA SU COTEJO DE LA  DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL LICITANTE 
ACREDITA  SU PERSONALIDAD  JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE  SESVER, DEBERÁ  SER  LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE 
NACIMIENTO  EN  CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR 
NOTARIO  PÚBLICO,  DONDE  LO  ACREDITE  COMO  APODERADO  LEGAL  DEL  LICITANTE  Y  CUYA  FIRMA 
APARECERÁ  EN  TODOS  LOS  DOCUMENTOS.  II.  DOCUMENTO  VIGENTE  QUE  LO  IDENTIFIQUE 
PLENAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO 
OFICIAL.  NO  PRESENTA  COPIA  DEL  ACTA  DE  NACIMIENTO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA 
EMPRESA.  

 

b) DE  LA  EVALUACIÓN  TÉCNICA,  LEGAL  Y  FINANCIERA REALIZADA A  LAS  PROPOSICIONES  SE  TIENE  EL 
SIGUIENTE RESULTADO: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO 
NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN 
POR LO CUAL:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LOS LICITANTES ES 
LA SIGUIENTE: 
 

1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 48.00 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 13.00 PUNTOS. 

 
DERIVADO DE LO ANTERIOR LA EMPRESA RICARDO BELLIDO BÁRCENA NO REÚNE LA PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
DE 37.5, PARA SER EVALUADA ECONÓMICAMENTE, POR LO QUE ES DESECHADA A PARTIR DE ESTA ETAPA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CONSIDERÁNDOSE  PARA  SU  EVALUACIÓN  ECONÓMICA  LAS  PROPOSICIONES  DE  LOS  SIGUIENTES  LICITANTES: 
CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS Y KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTO.‐ QUE DE  LA  EVALUACIÓN  ECONÓMICA REALIZADA A  LAS  PROPOSICIONES DE  LOS  LICITANTES  LA  PUNTUACIÓN 
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

1) EL LICITANTE CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS, NO PRESENTA OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

2) EL LICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., NO PRESENTA OBSERVACIONES: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
ES EL SIGUIENTE: 

1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 49.99 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   NO EVALUADA. 
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POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS ES EL SIGUIENTE:  
 

1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    OBTIENE  100.00 
PUNTOS. 

2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   OBTIENE 97.99 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   DESECHADA. 

 
POR  LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,  SE  FUNDA EL PRESENTE DICTAMEN PARA  LA REALIZACIÓN DE  LOS TRABAJOS, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
72 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 4, 10 
SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXV 
Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN II, 44, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN  II, 50 FRACCIÓN A, 52 FRACCIÓN  II Y 53 DE SU 
REGLAMENTO; 2 FRACCIONES II Y III DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1 DE LA LEY GENERAL 
DEL  SISTEMA ANTICORRUPCIÓN; 1  FRACCIONES  III  Y  IV DE  LA  LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y 
XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
(GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE 
MARZO  DE  2012;  27,  31,  32  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y 
AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

SE DICTAMINA 
 
PRIMERO.‐ QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE ADJUDICAR 
EL CONTRATO AL LICITANTE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
 

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE, ADEMÁS DE REUNIR CONFORME A  LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  LAS  CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS 
REQUERIDAS  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  QUE  GARANTIZAN  SATISFACTORIAMENTE  EL 
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  RESPECTIVAS,  ASÍ  COMO  RESULTA  MAS  CONVENIENTE  PARA  EL  ESTADO  EN 
CRITERIOS  DE  CALIDAD,  FINANCIAMIENTO,  OPORTUNIDAD  Y  ADEMÁS  DE  ENCONTRARSE  DENTRO  DEL  PRESUPUESTO 
AUTORIZADO,  POR UN  IMPORTE DE  $2´931,031.03  (DOS MILLONES NOVECIENTOS  TREINTA  Y UN MIL  TREINTA  Y UN 
PESOS 03/100) MÁS $ 468,964.96  (CUATROCIENTOS  SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS  SESENTA Y CUATRO PESOS 
96/100 M.N.)  CORRESPONDIENTE  AL  IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO,  LO QUE  ARROJA UN  TOTAL DE  $3´399,995.99 
(TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M. N.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL I. V. A. 
POR  UN MONTO  DE  $ 1´019,998.80  (UN MILLÓN  DIECINUEVE MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y OCHO  PESOS  80/100 
M.N.).‐ 
  
TERCERO.‐ NOTIFÍQUESE AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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CUARTO.‐ NOTIFÍQUESE A LAS EMPRESAS A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE 
SOCONUSCO NÚMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL DÍA 4 DE MAYO DE 
2018 A LAS 13:30 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PÚBLICA PARA INFORMARLES EL  RESULTADO DEL  
FALLO CORRESPONDIENTE.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTO.‐ EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL C. ALBERTO JAVIER ESTÉVEZ CALVO, EN EL CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE  INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS 
ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI 
Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO  INTERIOR DE 
SERVICIOS DE  SALUD DE VERACRUZ  (GOE  EXT. 478 30_11_2016),  EL C.  ISAÍAS GALLARDO GARÍN,  EN EL CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, EN SU CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
ASÍ  LO  DETERMINARON  Y  PROVEYERON,  EL  DIRECTOR  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  EL  SUBDIRECTOR  DE  APOYO 
TÉCNICO  Y  NORMATIVIDAD  DE  OBRA  Y  EL  SUBDIRECTOR  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA,  EL  DICTAMEN  TÉCNICO‐
ECONÓMICO  PARA  EL  FALLO DE  LA  LICITACIÓN  POR  INVITACIÓN A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS NÚMERO:  ICTP‐
SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA 
DE VIGILANCIA, CONSULTORÍA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO 
DE DESARROLLO  INFANTIL (CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER., FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN 
PARA LA DEBIDA CONSTANCIA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
 
 
 

 
C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 

_____________________________________________ 
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NÚMERO ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR 
 

RELATIVO A LA:  
 

AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, CONSULTORIO; 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL (CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER. 
 

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 4 DEL MES DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO CON 
LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN ESTE CONCURSO, SE REUNIERON EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, LOS LICITANTES Y FUNCIONARIOS CUYOS 
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO 
CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 

 
FUNDAN  EL  PRESENTE  FALLO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  OBRA  PÚBLICA  DE  ACUERDO  A  LO 
DISPUESTO  EN  LOS ARTÍCULOS 134 DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72 ÚLTIMO 
PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE;  49  DE  LA  LEY  DE 
COORDINACIÓN  FISCAL;  1,  2,  3,  4,  10  SEGUNDO  PÁRRAFO,  38  Y  40 DE  LA  LEY ORGÁNICA DEL  PODER  EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXV Y XL, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN II, 45, 46, 51 Y 54 FRACCIÓN II DE 
LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN  II, 52 
FRACCIÓN  I,  53  Y  54  DE  SU  REGLAMENTO;  2  FRACCIONES  II  Y  III  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS;  1  DE  LA  LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN;  1  FRACCIONES  III  Y  IV  DE  LA  LEY  DE 
RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS  PARA  EL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE;  1  DE  LA  LEY  DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 
25  FRACCIONES  XXVI,  LVI  Y  LVII DEL ACUERDO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016); 11 FRACCIÓN IX DEL MANUAL 
DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27, 31, 32 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES  DEL 
PODER  EJECUTIVO DEL  ESTADO  Y  58,  59,  60, 61  Y  62 DEL  PRESUPUESTO DE  EGRESOS DEL GOBIERNO DEL  ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.  
 
QUE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  ES  UN  ORGANISMO  PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  EL  CUAL  CUENTA  CON 
PERSONALIDAD  JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE 
OTROS  SON: ADMINISTRAR  LA  CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,  REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO  Y  EQUIPAMIENTO DE  LOS 
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE ATENCIÓN A 
LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y 
VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
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REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016),  LA  DIRECCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  CUENTA  CON  ATRIBUCIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  Y/O  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  LA  MISMA  ANTE  TERCEROS,  LOS  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  DISEÑO  Y 
REHABILITACIÓN  DE  INMUEBLES  DE  SALUD  Y  ELABORAR  EL  PRESUPUESTO  PARA  LA  LICITACIÓN  Y  CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE  PARA  EL MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS  GENERALES  HOSPITALARIOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS 
RECURSOS  AUTORIZADOS  POR  LA  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD,  PREVIO  ACUERDO  CON  EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. 
 
QUE  EL MARCO  NORMATIVO  DE  LOS  RECURSOS  DE  CUOTAS  DE  RECUPERACIÓN  (CR)  2018,  TIENE  COMO  OBJETIVO, 
ATENDER DE MANERA  PRIORITARIA OBRAS  Y/O  SERVICIOS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO DE  FUNCIONES  ESTRATÉGICAS DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
LO  ANTERIOR  COMO  PRIMORDIAL  PARA  EL  SECTOR  SALUD,  ASIGNAR  RECURSOS  A  PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN  EN  INFRAESTRUCTURA  Y/O  EQUIPAMIENTO  QUE  TENGAN  COMO  OBJETIVO  PRINCIPAL  INCREMENTAR  LA 
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS 
SOLICITADOS  Y  APROBADOS  PARA  SER  EJERCIDOS  EN  LAS  OBRAS  MOTIVO  DEL  PRESENTE  FALLO  DENOMINADO: 
AMPLIACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  GOBIERNO,  MATERNAL  Y  LACTANTES,  CASETA  DE  VIGILANCIA,  CONSULTORÍA; 
CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA  PERIMETRAL,  TECHO  DE  PASILLO  Y  JARDINERÍA  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL 
(CENDI)  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO  DE  XALAPA,  VER.,  SE  PRIORIZA  ATENDER  LA  NECESIDAD  EN MEJORAR  LAS 
CONDICIONES ACTUALES DE LOS MUNICIPIOS EN COMENTO. 
 
EL MUNICIPIO DE XALAPA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO, EN LAS COORDENADAS ENTRE LOS 
19° 29’ Y 19° 36’ DE LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 96° 48’ Y 96° 58’ DE LONGITUD OESTE; ALTITUD ENTRE 700 Y 1,600 
METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE BANDERILLA, JILOTEPEC Y NAOLINCO; AL 
ESTE CON  LOS MUNICIPIOS DE NAOLINCO Y EMILIANO ZAPATA; AL  SUR CON  LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y 
COATEPEC;  AL OESTE  CON  LOS MUNICIPIOS  DE  COATEPEC,  TLALNELHUAYOCAN  Y  BANDERILLLA,  TIENE  UN  GRADO  DE 
MARGINACIÓN  “MUY  BAJO”  CON  UN  5.6%  DE  LA  POBLACIÓN  EN  POBREZA  EXTREMA  TENIENDO  EN  CUENTA QUE  EL 
NÚMERO DE POBLACIÓN ACTUAL ES DE 502,151 HABITANTES. ESTE ASPECTO HA MOTIVADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A LA 
AMPLIACIÓN    Y  CONSTRUCCIÓN  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI)  DE  ESTE  MUNICIPIO,  QUE  ES  DE 
PRIORITARIA NECESIDAD ATENDER ESTA UNIDAD PARA QUE OFREZCA MAYOR Y MEJOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS A 
LOS INFANTES DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 
 
PRIMERO.‐ QUE OFICIO N°  SSE/D‐0875/2018 DE  FECHA  25 DE ABRIL DE  2018,  EL  SUBSECRETARIO DE  EGRESOS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN OTORGÓ DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D‐0875/2018 
PARA LA: AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, CONSULTORÍA; 
CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA  PERIMETRAL,  TECHO  DE  PASILLO  Y  JARDINERÍA  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL 
(CENDI)  EN  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE  XALAPA,  VER.,  POR  UN  MONTO  DE  $3´401,736.00  (TRES  MILLONES 
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) CON CARGO A CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
(CR) 2018, CUMPLIENDO ASÍ LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA 
CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012 Y ARTÍCULO 62 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018. 
 
SEGUNDO.‐ CON RESPECTO A LO ANTERIOR SE ACLARA QUE EL RECURSO QUE SE MANEJABA EN LA CONVOCATORIA QUE 
CONTIENE  LAS  BASES  DE  LICITACIÓN,  EN  EL  APARTADO  RELATIVO  A  INFORMACIÓN  GENERAL  DE  LA  LICITACIÓN  POR 
INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS,  INCISO  K)  DONDE  SE  HABLA  DE  LA  FUENTE  DE  LOS  RECURSOS,  SE 
MENCIONA  QUE  EL  RECURSO  ES  FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES 
FEDERATIVAS  (FAFEF) 2018, POR  LO QUE SE HACE  LA ACLARACIÓN QUE NO ES  LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SINO 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN (CR) 2018, MOTIVO POR EL CUAL EN LO SUBSECUENTE SE UTILIZA EL TÉRMINO DE CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN EN LO REFERENTE AL RECURSO APLICABLE A ESTA OBRA. 
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TERCERO.‐ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 63 SEGUNDO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, CON 
FECHA 28 DE MARZO DE 2018 SE ENTREGARON LAS  INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN RELATIVA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐FAFEF.  
 
CUARTO.‐ QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018.  
 
QUINTO.‐ QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LAS ACTIVIDADES EL DÍA 4 DE 
ABRIL DE 2018, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
SEXTO.‐ QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE INVITARON DE CONFORMIDAD A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS LOS SIGUIENTES LICITANTES:  
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
3.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
SÉPTIMO.‐ QUE  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  SE 
DESARROLLÓ EL DÍA 12 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS DEL AÑO 2018; PRESENTÁNDOSE LOS SIGUIENTES LICITANTES:  
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
 
OCTAVO.‐ CABE MENCIONAR QUE POR CIRCUNSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, SE REQUIRIÓ DIFERIR LA FECHA SEÑALADA 
INICIALMENTE  PARA  EL  FALLO  Y  QUE  SE  TENÍA  PROGRAMADA  PARA  EL  18  DE  ABRIL  DE  2018,  APEGÁNDOSE  A  LO 
ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN  III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, PARA LO CUAL SE SEÑALÓ COMO NUEVA FECHA LA DEL 4 DE MAYO DE 2018 A LAS 13:30 HORAS. 
 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
NOVENO.‐  QUE  DERIVADO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  COMPARACIÓN  DE  PROPOSICIONES  CONFORME  A  LO  INDICADO  DE 
CONFORMIDAD  CON  LO  DISPUESTO  EN  LOS  ARTÍCULOS  44,  DE  LA  LEY  825  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCIÓN II Y 50 FRACCIÓN A DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS 
LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS  DEPENDENCIAS  Y 
ENTIDADES DEL PODER  EJECUTIVO DEL  ESTADO  Y A  LA CLÁUSULA OCTAVA DE  LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE  LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
LAS  PROPUESTAS  TÉCNICAS‐ECONÓMICAS  PRESENTADAS  POR  LAS  EMPRESAS  CUAUHTÉMOC  PÉREZ  SALAS,  KAREST 
CONSTRUCCIONES,  S.A.  DE  C.V.  Y  RICARDO  BELLIDO  BÁRCENA  CUMPLEN  DE  MANERA  CUANTITATIVA  CON  LAS 
CONDICIONES  LEGALES,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  EXIGIDAS  POR  LA  CONVOCANTE;  SIENDO  ACEPTADAS  PARA  SU 
EVALUACIÓN. 
 
DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS, LOS IMPORTES DE LAS 
PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES: 
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ACEPTÁNDOSE  PARA  SU  REVISIÓN  DETALLADA  POR  LA  DIRECCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD  LAS  SIGUIENTES 
PROPUESTAS TÉCNICAS:  
 
1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. 
 

 
a) DE  LA  VERIFICACIÓN  EFECTUADA  A  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  A  LA 

LICITACIÓN DURANTE EL ACTO DE APERTURA, SE TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:  
 

EL LICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 

• DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 
OBSERVACIÓN 01.‐ DOCUMENTO 29.‐ LA “CONTRATISTA” MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

QUE  ENTREGARÁ  LA  SIGUIENTE  DOCUMENTACIÓN  AL  TÉRMINO  DE  LA  ACTIVIDAD:  PROYECTO 
EJECUTIVO.  
A)  QUE  ENTREGARÁ  LOS  PLANOS, MEMORIAS  DESCRIPTIVAS,  DE  CÁLCULO  Y  DEMÁS  REFERENCIAS 
TÉCNICAS  PARA  LA  ELABORACIÓN DE UN  PROYECTO  EJECUTIVO  EN  BASE  A  LA  PROPUESTA QUE  LA 
CONVOCANTE PRESENTARÁ EN PLANO DE ANTEPROYECTO DEBIDAMENTE FIRMADO Y AVALADOS POR 
LOS ACTORES RESPONSABLES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EN BASE AL APARTADO 
DÉCIMO QUINTO PÁRRAFO SÉPTIMO DE LAS PRESENTES BASES Y AL MANUAL DE CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  EJECUTIVO.  EL  ESCRITO  FUE  PRESENTADO  SIN  FIRMA  DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  3.‐  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES  CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE DICIEMBRE DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO DE 
2018,  ESTADOS  FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017, 
INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE 
RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. FALTÓ PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y RAZONES 
FINANCIERAS DICTAMINADAS.  

 
OBSERVACIÓN  02.‐  DOCUMENTO  6.‐  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  ACREDITAR  SU  EXISTENCIA  LEGAL  Y  PERSONALIDAD 

JURÍDICA,  PARA  EFECTOS  DE  LA  SUSCRIPCIÓN  DE  LAS  PROPOSICIONES  Y,  EN  SU  CASO,  FIRMA  DEL 
CONTRATO MEDIANTE: I. COPIA PARA SU COTEJO DE LA  DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL LICITANTE 
ACREDITA  SU PERSONALIDAD  JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE  SESVER, DEBERÁ  SER  LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE 
NACIMIENTO  EN  CASO  DE  SER  PERSONA  FÍSICA,  EN  SU  CASO,  PODER  GENERAL  CERTIFICADO  POR 

N°  EMPRESAS  MONTO SIN I.V.A. 

1.  CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS  $2´931,031.03 

2.  KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  $2´931,631.03 

3.  RICARDO BELLIDO BÁRCENA  $2´932,052.68 
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NOTARIO  PÚBLICO,  DONDE  LO  ACREDITE  COMO  APODERADO  LEGAL  DEL  LICITANTE  Y  CUYA  FIRMA 
APARECERÁ  EN  TODOS  LOS  DOCUMENTOS.  II.  DOCUMENTO  VIGENTE  QUE  LO  IDENTIFIQUE 
PLENAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO 
OFICIAL. NO PRESENTA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 
EL LICITANTE RICARDO BELLIDO BÁRCENA, PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 

• DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 
OBSERVACIÓN 01.‐ PUNTO 20.‐  LA RELACIÓN DE  LABORATORIOS, CURRICULUM CON NOMBRE, RAZÓN  SOCIAL, DE  LAS 

ESPECIALIDADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYAS EMPRESAS DEBEN DE CONTAR CON 
LA  ACREDITACIÓN  EXPEDIDA  POR  LA  ENTIDAD  MEXICANA  DE  ACREDITACIÓN  A.  C.  (EMA)  Y/O 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU CASO, LA ACREDITACIÓN DEBE DE ESTAR COMPRENDIDA 
DENTRO  DE  UN  PLAZO  NO  MAYOR  A  4  AÑOS,  PREVIO  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA 
CONVOCATORIA Y ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  (ESCRITO LIBRE, 
ANEXÁNDOLO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA). NO FUE PRESENTADA. 

 
• DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 
OBSERVACIÓN  01.‐  DOCUMENTO  3.‐  DECLARACIÓN  ANUAL  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017,  LOS  PAGOS 

PROVISIONALES  CORRESPONDIENTES A  LOS MESES DE DICIEMBRE DE  2017  Y  ENERO  Y  FEBRERO DE 
2018,  ESTADOS  FINANCIEROS  DICTAMINADOS  O  NO  DE  LOS  EJERCICIOS  FISCALES  2016  Y  2017, 
INCLUYENDO  RAZONES  FINANCIERAS,  DEBIENDO  SER  ELABORADOS  POR  CONTADOR  PÚBLICO 
CERTIFICADO.  (ANEXAR  CÉDULA  Y  REGISTRO  DE  CERTIFICACIÓN).  EN  LOS  CASOS  DE  EMPRESAS  DE 
RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA  PROPUESTA.  FALTÓ  PRESENTAR  LA  DECLARACIÓN  ANUAL  DEL  EJERCICIO  FISCAL  2017,  PAGOS 
PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO Y FEBRERO DE 
2018 Y RAZONES FINANCIERAS DICTAMINADAS. 

 
OBSERVACIÓN  02.‐  DOCUMENTO  6.‐  LOS  LICITANTES  DEBERÁN  ACREDITAR  SU  EXISTENCIA  LEGAL  Y  PERSONALIDAD 

JURÍDICA,  PARA  EFECTOS DE  LA  SUSCRIPCIÓN DE  LAS  PROPOSICIONES  Y,  EN  SU  CASO,  FIRMA DEL 
CONTRATO MEDIANTE: I. COPIA PARA SU COTEJO DE LA  DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL LICITANTE 
ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERÁ SER LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE  INSCRITOS 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA 
DE NACIMIENTO EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, EN SU CASO, PODER GENERAL CERTIFICADO POR 
NOTARIO PÚBLICO, DONDE  LO ACREDITE COMO APODERADO  LEGAL DEL  LICITANTE Y CUYA  FIRMA 
APARECERÁ  EN  TODOS  LOS  DOCUMENTOS.  II.  DOCUMENTO  VIGENTE  QUE  LO  IDENTIFIQUE 
PLENAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO 
OFICIAL.  NO  PRESENTA  COPIA  DEL  ACTA  DE  NACIMIENTO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA 
EMPRESA.  

 
b) DE  LA  EVALUACIÓN TÉCNICA,  LEGAL Y  FINANCIERA REALIZADA A  LAS PROPOSICIONES  SE TIENE  LO 

SIGUIENTE: 
 

QUE LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO 
NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN 
POR LO CUAL: 
 
LA PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA POR LOS LICITANTES ES 
LA SIGUIENTE: 
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1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 48.00 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 13.00 PUNTOS. 

 
DERIVADO DE LO ANTERIOR LA EMPRESA RICARDO BELLIDO BÁRCENA NO REÚNE LA PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
DE 37.5, PARA SER EVALUADA ECONÓMICAMENTE, POR LO QUE ES DESECHADA A PARTIR DE ESTA ETAPA. 
 
CONSIDERÁNDOSE  PARA  SU  EVALUACIÓN  ECONÓMICA  LAS  PROPOSICIONES  DE  LOS  SIGUIENTES  LICITANTES: 
CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS Y KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
DÉCIMO.‐ QUE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE:  
 

1) EL LICITANTE CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS, NO PRESENTA OBSERVACIONES: 
 

2) EL LICITANTE KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., NO PRESENTA OBSERVACIONES: 
 

POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
ES EL SIGUIENTE: 
 

1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 50.00 PUNTOS. 
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 49.99 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ NO EVALUADA. 

 
POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS ES EL SIGUIENTE:  
 

1.‐ CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 100.00 PUNTOS.
2.‐ KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OBTIENE 97.99 PUNTOS. 
3.‐ RICARDO BELLIDO BÁRCENA. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ DESECHADA. 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS;  72  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ  DE 
IGNACIO DE  LA  LLAVE; 49 DE  LA  LEY DE COORDINACIÓN  FISCAL; 1, 2, 3, 4, 10  SEGUNDO PÁRRAFO, 38 Y 40 DE  LA  LEY 
ORGÁNICA  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ;  2  FRACCIONES  XXV  Y  XL,  3  INCISO  A  FRACCIÓN  I,  34 
FRACCIÓN  II, 45, 46, 51 Y 54 FRACCIÓN  II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ; 47 FRACCIÓN  II, 52 FRACCIÓN  I, 53 Y 54 DE SU REGLAMENTO; 2 FRACCIONES  II Y  III DE LA LEY 
GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS;  1  DE  LA  LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN;  1 
FRACCIONES III Y IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE; 1 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 9 BIS Y 186 DEL 
CÓDIGO  FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14  FRACCIÓN VI DE  LA  LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 
24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES XXVI, LVI Y LVII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ  (GOE  EXT.  478  30_11_2016);  11 
FRACCIÓN  IX  DEL MANUAL  DE  INTEGRACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  COMITÉ  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  OBRAS  Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27, 31, 
32  Y  39  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS  DE  DISCIPLINA,  CONTROL  Y  AUSTERIDAD  EFICAZ  DE  LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, RESULTA LO SIGUIENTE: 
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DÉCIMO PRIMERO.‐ QUE LA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS, 
CON UN IMPORTE DE $2´931,031.03 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y UN PESOS 03/100) SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 
 
DÉCIMO SEGUNDO.‐ UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS 
PARA SU REVISIÓN DETALLADA Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS MEJORES CONDICIONES 
DISPONIBLES  EN  CUANTO  A  TIEMPO,  CALIDAD,  OPORTUNIDAD  Y  DEMÁS  CIRCUNSTANCIAS  PERTINENTES,  LA 
DETERMINADA  COMO  PROPUESTA  SOLVENTE,  ES  LA  DE  LA  EMPRESA  CUAUHTÉMOC  PÉREZ  SALAS,  EN  VIRTUD  QUE 
CUMPLE CON  TODOS  LOS  REQUISITOS  SOLICITADOS  EN  LAS BASES DE  LA  LICITACIÓN,  SE  CONSIDERA  SOLVENTE  Y  SUS 
COSTOS  SE  ENCUENTRAN  DENTRO  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  COSTOS  DEL  ORGANISMO,  ASÍ  COMO  RESULTA  MÁS 
CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, POR LO QUE 
ES  PROCEDENTE  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  A  LA  PRESENTE  LICITACIÓN,  POR  UN  IMPORTE  DE 
$2´931,031.03  (DOS MILLONES  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  UN MIL  TREINTA  Y  UN  PESOS  03/100) MÁS  $ 468,964.96 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $3´399,995.99 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y CINCO PESOS 99/100 M. N.) CON UN  PERIODO DE  EJECUCIÓN DE  100 DÍAS 
NATURALES, COMO FECHAS PROGRAMADAS: DE INICIO EL 8 DE MAYO DE 2018 Y DE TÉRMINO EL 15 DE AGOSTO DE 2018. 
 
DÉCIMO TERCERO.‐ SE OTORGARÁ UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO 
EL  I.V.A.  POR UN MONTO DE  $ 1´019,998.80  (UN MILLÓN DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y OCHO  PESOS 
80/100 M.N.). 
 
DÉCIMO CUARTO.‐ QUE LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y 
OBLIGA AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ 
ENTREGAR  LA  DOCUMENTACIÓN  LEGAL  DE  SU  REPRESENTADA  Y  PRESENTARSE  A  FIRMAR  EL  CONTRATO 
CORRESPONDIENTE EN HORAS HÁBILES EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018 ANTE ESTA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER., EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ 
PRESENTAR EN ORIGINAL LA CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.31 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, DEBERÁ PRESENTAR EL RESULTADO  DE LA CONSULTA DE LA OPINIÓN ANTE 
EL  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  (SAT), MISMA QUE DEBERÁ  SER EN  SENTIDO POSITIVO, A  EFECTOS DE 
PODER LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO; DEL MISMO MODO, LE SERÁ REQUERIDA LA CONSTANCIA 
VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE,  EL  LICITANTE  ADJUDICADO  DEBERÁ  PRESENTAR  CONSTANCIA  DE  CUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LA 
PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y LA 
SEGUNDA EMITIDA POR LA PÁGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; 
LAS QUE DEBERÁN TENER COMO MÁXIMO 30 DÍAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS. 
 
DÉCIMO QUINTO.‐ ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD,  LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
DÉCIMO SEXTO.‐ DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 74 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LAS MISMAS,  SE  LES  INFORMA A  LAS  EMPRESAS  LICITANTES QUE NO  RESULTARON 
GANADORAS, QUE CUENTAN CON UN TÉRMINO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DA 
A  CONOCER  EL  FALLO, PARA  SOLICITAR ANTE  LA DIRECCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DE  SALUD  LA DEVOLUCIÓN DE  SU 
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PROPUESTA; YA QUE EN CASO DE NO HACERLO UNA VEZ AGOTADO DICHO TÉRMINO, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN 
DE LA MISMA. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.‐ CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA 
INCONFORMIDAD  RESPECTO  A  LOS  ACTOS  CELEBRADOS  QUE  CONTRAVENGAN  LO  DISPUESTO  POR  LA  LEY  DE  OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES DEBERÁN SUJETARSE A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY PREVIAMENTE SEÑALADA. 
 
DÉCIMO OCTAVO.‐  EL  PRESENTE  FALLO  ES  EMITIDO  POR  EL C. ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ CALVO,  EN  EL CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES XXVI Y XXVII, 19 FRACCIONES XI, XII Y XIII, 24 FRACCIONES II, IV Y VI Y 25 FRACCIONES 
XXVI,  LVI  Y  LVII  DEL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  REGLAMENTO 
INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE EXT. 478 30_11_2016), Y EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE 
LAS  PROPOSICIONES  EL  C.  ISAÍAS  GALLARDO  GARÍN,  EN  EL  CARÁCTER  DE  SUBDIRECTOR  DE  APOYO  TÉCNICO  Y 
NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA. 
 
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA 
A LAS 13:42 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU  INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL 
CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 
 
 

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:
 
 
 
 
 
 
 

C. ALBERTO JAVIER ESTEVÉZ CALVO. 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________
C. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 
 

_____________________________________________
C. ISAÍAS GALLARDO GARÍN. 

SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y  
NORMATIVIDAD DE OBRA. 
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POR LOS LICITANTES: 

 
 
 
 

CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS.
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
ARQ. CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS. 

REPRESENTANTE 

KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
C. VICTORIA MARGARITA CARAZA ENRÍQUEZ.  

REPRESENTANTE 
 
 
 

 

 
RICARDO BELLIDO BÁRCENA.

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
MTRA. NANCY DAMARIS LAJUD ESCALANTE. 

REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FIN DEL ACTA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
Contrato No. SESVER‐DIS‐CR‐2018‐021‐ICTP 

 
 
 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA  PARTE  SERVICIOS  DE  SALUD  DE  VERACRUZ,  REPRESENTADO  POR  EL  C.  MIGUEL  ÁNGEL 
GARCÍA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ,  ASISTIDO  POR  EL  C.  ALBERTO  JAVIER  ESTÉVEZ  CALVO,  DIRECTOR  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD,  A  QUIENES  EN  LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARÁ  COMO 
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

                  
E S P E C I F I C A C I O N E S 

 
CONTRATO No.  SESVER‐DIS‐CR‐2018‐021‐ICTP
No. DE OBRA:  S/N 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“AMPLIACIÓN DE  LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y  LACTANTES, 
CASETA  DE  VIGILANCIA,  CONSULTORIO;  CONSTRUCCIÓN  DE  BARDA 
PERIMETRAL,  TECHO  DE  PASILLO  Y  JARDINERÍA  DEL  CENTRO  DE 
DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI),  EN  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE 
XALAPA, VER.”  

ORIGEN DEL RECURSO:  CUOTAS DE RECUPERACIÓN (CR) 2018 
DSP; RPAI Y CPO:  DSP No. SSE/D‐0875/2018  

IMPORTE DEL CONTRATO:  $2´931,031.03  (DOS  MILLONES  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  UN  MIL 
TREINTA Y UN PESOS 03/100) 

I.V.A. 16 %:  $468,964.96  (CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) 

MONTO TOTAL CON IVA:  $3´399,995.99  (TRES MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M. N.) 

MONTO DE ANTICIPO: 30%  $1´019,998.80  (UN MILLÓN DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 80/100 M.N.)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:  C. CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS 
REPRESENTANTE LEGAL:  C. CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS
DOMICILIO FISCAL:  RÍO LERMA 404, COLONIA CAROLINO ANAYA, XALAPA, VER. C. P. 91158 
R.F.C. :  PESC730708CW2 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  7 DE MAYO 2018 

PLAZO DE EJECUCIÓN  100 DÍAS NATURALES       INICIO:                 8 DE MAYO DE 2018
                                             TÉRMINO:        15 DE AGOSTO DE 2018 
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A N T E C E D E N T E S  

 
I.‐ Que por acuerdo del Titular de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento 
en  lo establecido por  los Artículos 50 y 72, 4º párrafo de  la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 1, 3, 38, 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se realizarán los  trabajos, objeto de este contrato, cuya contratación y ejecución se llevará a cabo en 
observancia a lo dispuesto por la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐  Que en relación a los documentos con los cuales se acredita la propiedad del inmueble para ejecutar los 
trabajos relativos a  la  “AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE 
VIGILANCIA, CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL,  TECHO DE PASILLO  Y  JARDINERÍA 
DEL CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI),  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER.”  se 
señala que  la  titularidad de  los bienes están en proceso de  formalización por  las áreas administrativas de 
Servicios  de  Salud  de  Veracruz  y  las  autoridades  a  quienes  compete,  por  lo  cual  los  documentos  que 
acrediten  la posesión se adjuntarán posteriormente al expediente para su debida conformación.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                    
 
III.‐ Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los Artículos 3, inciso A, fracción I, 34 fracción 
II, 53, 54 fracción II, 55 y 57 de la Ley 825 de Obras  Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Art. 38, 70, 95, 219, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐ 
 
IV.‐ Que el marco normativo de  los Recursos de Cuotas de Recuperación  (CR) 2018,  tiene como objetivo, 
atender de manera prioritaria obras y/o servicios para el cumplimiento de funciones estratégicas de Servicios 
de Salud de Veracruz.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Lo anterior como primordial para el sector salud, asignar recursos a programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y/o equipamiento que tengan como objetivo principal incrementar la esperanza de vida de la 
población.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
V.‐ Que para ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitió DSP No. 
SSE/D‐0875/2018  de  fecha  25  de  abril  de  2018,  lo  anterior  con  fundamento  en  lo  establecido  en  los 
Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz, publicado el 13 de 
marzo de 2012, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con número extraordinario 86.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VI.‐ Con respecto a lo anterior se aclara que el recurso que se manejaba en la convocatoria que contiene las 
bases de  licitación,  en  el  apartado  relativo  a  información  general de  la  licitación por  invitación  a  cuando 
menos tres personas, inciso k) donde se habla de la fuente de los recursos, se menciona que el RECURSO ES 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  FORTALECIMIENTO DE  LAS ENTIDADES  FEDERATIVAS  (FAFEF) 2018, 
por lo que se hace la aclaración que no es la fuente de financiamiento, sino CUOTAS DE RECUPERACIÓN (CR) 
2018, motivo por el cual en lo subsecuente se utiliza el término de cuotas de recuperación en lo referente al 
recurso aplicable a esta obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VII.‐  Con  Fundamento  en  el  Artículo  49  Tercer  párrafo  de  la  Ley  825  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y Artículo 63 Segundo párrafo de su Reglamento, con fecha 
28 de marzo de 2018 se entregaron las invitaciones para participar en la Licitación Relativa a la Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas Número: ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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VIII.‐  Que la visita al sitio donde habrán de realizarse los trabajos objeto de la presente licitación, se llevó a 
cabo de acuerdo a la fecha indicada en la convocatoria, celebrada el día 2 de abril de 2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
IX.‐ Que la junta de aclaraciones celebrada posterior a la visita al sitio de las actividades el día 4 de abril de 
2018,  se  realizó  de  conformidad  con  la  cláusula  tercera  de  la  convocatoria  que  contiene  las  bases  de  la 
licitación por invitación a cuando menos tres personas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
X.‐ Que el acto de presentación, recepción y apertura de proposiciones técnicas‐económicas se desarrolló el 
día 12 de abril del año 2018. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XI.‐ Que con fecha 3 de mayo de 2018 la Dirección de Infraestructura de Salud de “SESVER”, emitió Dictamen 
Técnico‐Económico  que  justifica  la  contratación  el  procedimiento  de  invitación  a  cuando  menos  tres 
personas  relativa a  la “AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE 
VIGILANCIA, CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL,  TECHO DE PASILLO  Y  JARDINERÍA 
DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI),  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO  DE  XALAPA,  VER.”, 
adjudicado a la persona física C. CUAUHTÉMOC PÉREZ SALAS.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                      
 
XII.‐ El Dictamen Técnico‐Económico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para 
la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz,  en el 
acuerdo No. O.P./013/ EXT. 05/ 2018 de la Quinta Sesión  Extraordinaria, celebrada con fecha 4 de mayo de 
2018.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
XIII. Que con fecha 4 de mayo de 2018 por medio de junta pública se hizo de conocimiento a los licitantes el 
fallo de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ICTP‐SESVER‐DIS‐2018‐005‐CR.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.‐ DECLARA “SESVER”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.1.  Es  una  entidad  de  la  Administración  Pública  Paraestatal  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.2.  Con  fecha  6  de marzo  de  1997,  se  publicó  la  Ley  que  crea  el Organismo  Público Descentralizado 

Servicios de  Salud de Veracruz,  cuyos  fines,  como  lo establece  su Artículo 2  son  los de: proteger, 
promover  y  restaurar  la  salud de  la persona  y de  la  colectividad  a  través  de  la prestación de  los 
Servicios de Salud, que comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

   
I.3.  Es representada en este acto por el C. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo, quien 

acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por Miguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador del Estado de Veracruz, con fecha 1 de diciembre de 2016 y cuenta con  las  facultades 
suficientes para la suscripción del presente acto jurídico y en términos de lo dispuesto en el Artículo 
25, fracción XXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, publicado en  la Gaceta 
Oficial del Estado No. 478  tomo CXCIV de  fecha 30 de noviembre de 2016, en el cual se  faculta al 
titular  de  la  Dirección  Administrativa  para  suscribir  previo  dictamen  de  la  Dirección  Jurídica,  los 
convenios, contratos y demás documentos que impliquen actos de administración.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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I.4.  Con  fundamento  en  el Artículo 186  fracciones XI, XVIII, XXVII  y XLII del Código  Financiero para  el 

Estado de Veracruz y Art. 25  fracción XLV y LVIII del Reglamento  Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz, corresponde al Director Administrativo de Servicios de Salud realizar los pagos de anticipo, 
estimaciones y finiquitos o liquidación de los servicios prestados.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.5.  El  C.  Alberto  Javier  Estévez  Calvo,  Director  de  Infraestructura  de  Salud,  asiste  al  Director 

Administrativo  en  la  suscripción  del  presente  Instrumento  Jurídico,  acreditando  su  personalidad 
mediante  el  nombramiento  expedido  a  su  favor  por  el  C.  P. Miguel Ángel García  Ramírez,  en  su 
carácter  de  Director  Administrativo  del Organismo  Público  Descentralizado  Servicios  de  Salud  de 
Veracruz, en  fecha 1 de diciembre de 2016; quien  se encuentra  facultado, entre otras a  tramitar, 
dirigir, supervisar y validar con apoyo de las áreas administrativas bajo su adscripción los procesos de 
adjudicación, licitación y hasta la contratación de Obra Pública en materia de infraestructura física en 
salud,  conforme  a  lo  establecido  por  la  Ley  de  Obras  Públicas  vigente  en  el  Estado  y  demás 
disposiciones legales aplicables, conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 Fracción VI del Reglamento 
Interior de Servicios de Salud de Veracruz, publicado en  la Gaceta Oficial del Estado No. 478  tomo 
CXCIV de fecha 30 de noviembre de 2016.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
I.6.  Para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco Nº 

31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.‐ DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
II.1. Que es una persona física, como lo acredita mediante acta de nacimiento con folio número , número 
de  libro  ,  con  año  de  registro  ,  en  el Municipio  de  .,  quien  se 
identifica con credencial de elector No.  .‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
II.2.  Que  es  de  nacionalidad    y  conviene,  que  si  llegare  a  cambiar  de  nacionalidad,  seguir 
considerándose como   por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún 
gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de  la nación mexicana,  todo derecho derivado de 
este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para 
ello.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.5  Que  conoce  el  contenido  y  los  requisitos  que  establecen  la  Ley  825  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las reglas generales de la contratación 
y ejecución de obras públicas y servicios, así como las demás disposiciones administrativas expedidas en esta 
materia, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los municipios.‐‐‐‐‐ 
 
II.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos 
los factores que  intervienen en su ejecución, razón por  la cual no podrá en  lo posterior, reclamar pago por 
circunstancias que no se hayan considerado en el momento en que se llevó a cabo la visita de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
II.7. Que cuenta con los siguientes registros: 
 
 

aijimenez
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 renglones. Fundamento legal: Artículos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo fracciones I y II,  de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de Información confidencial concerniente a datos personales identificativos (Acta de nacimiento, No. de folio de credencial de elector y nacionalidad).
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CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  PESC730708CW2 
REGISTRO PATRONAL ANTE  I.M. S. S.  F5444799102 
FOLIO DEL REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE  LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  0005086 

 
II.8.  Que para efectos del presente contrato y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 fracción III 
de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de  Ignacio de  la 
Llave,  señala como  su domicilio  fiscal y para efectos de  recibir  toda clase de notificaciones y documentos 
derivados de este contrato el ubicado en RÍO LERMA 404, COLONIA CAROLINO ANAYA, XALAPA, VER. C. P. 
91158.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
III.‐ DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
 
PRIMERA.‐  Que  conocen  lo  señalado  en  el  artículo  1  fracciones  III  y  IV  de  la  Ley  General  de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, así como  lo dispuesto por el artículo 1 de  la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA.‐ Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y 
toda vez que en este acto no existe error, dolo,  lesión, mala  fe o algún otro vicio del consentimiento que 
invalide su celebración, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.‐  OBJETO  DEL  CONTRATO.‐  “SESVER”  encomienda  a  “EL  CONTRATISTA”,  la  realización  de  la 
actividad principal de  los  trabajos consistentes en  las siguientes acciones “AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL,  TECHO DE  PASILLO  Y  JARDINERÍA DEL  CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  (CENDI),  EN  LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER.”,  con domicilio ubicado en Calle Aguascalientes No 121 Col. 
Progreso, C. P. 91130, Xalapa, Ver. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  actividades  del  contrato  a  desarrollar  serán  de  acuerdo  a  una  Red  de  Actividades  (calendario  de 
ejecución) de conformidad con: La ejecución del proyecto ejecutivo y la administración y ejecución de la obra 
relativa a la  “AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MATERNAL Y LACTANTES, CASETA DE VIGILANCIA, 
CONSULTORIO; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHO DE PASILLO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL (CENDI), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA, VER.” Las obligaciones de “EL 
CONTRATISTA”  relacionadas  con  el  alcance  del  contrato  y  que  resulten  necesarias  a  fin  de  lograr  la 
consecución  del  objeto  contractual  de  conformidad  con  sus  cláusulas,  anexos  y  especificaciones,  están 
incluidos en el monto del contrato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEGUNDA.‐ MONTO DEL CONTRATO.‐ El  importe del presente  contrato, es por  la cantidad $2´931,031.03 
(DOS  MILLONES  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  UN  MIL  TREINTA  Y  UN  PESOS  03/100),  más  $468,964.96 
(CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  PESOS  96/100  M.N.), 
correspondientes  al  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  da  un  total  de  $3´399,995.99  (TRES  MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M. N.), que incluye 
la remuneración y pago total a “EL CONTRATISTA”, dicha cantidad es  fija, no está sujeta a ajuste alguno y 
cubre todos las actividades a ser ejecutadas de conformidad con el presente contrato, aun cuando no estén 
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mencionados específicamente en las disposiciones del mismo, pero que sean necesarios para cumplir con su 
objeto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TERCERA.‐  DEL  ANTICIPO.‐  Para  el  inicio  de  las  actividades,  “SESVER”  otorgará  un  anticipo  por  el  30% 
(Treinta  por  ciento)  del  monto  del  presente  contrato,  que  importa  la  cantidad  de  $1´019,998.80  (UN 
MILLÓN DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), con IVA incluido.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes al día en que reciba el oficio de adjudicación, 
deberá  presentar  la  garantía  del  anticipo,  anexando  la  documentación  solicitada  con  el  objeto  de  que 
“SESVER” ponga  a disposición de  “EL CONTRATISTA”, dentro de  los quince días naturales  siguientes  a  la 
presentación de  la misma, el  importe del anticipo en  los  términos de  la presente cláusula. El atraso en  la 
entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y 
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 58 fracción I de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de  Ignacio de  la Llave; si “EL CONTRATISTA” no entrega  la garantía del anticipo dentro del plazo 
estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionalmente de  las estimaciones 
que  se  formulen  las  actividades  ejecutadas,  el monto  otorgado  por  tal  concepto,  debiéndose  liquidar  el 
faltante por amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto, en la 
Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐ 
 
Para  la amortización de  los anticipos en caso de rescisión de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar  a  “SESVER”  el  saldo  por  amortizar  de  los  anticipos,  en  un  término  no mayor  a  10  (diez)  días 
naturales, contados a partir del día que  le  sea comunicada  la  rescisión, para  lo cual  se  le  reconocerán  los 
materiales  que  tenga  en  obra  o  en  proceso  de  adquisición  debidamente  comprobados,  mediante  la 
exhibición  de  la  documentación  correspondiente,  considerando;  los  precios,  los  ajustes  de  los  costos 
autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la 
obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.‐‐ 
 
Una  vez  acordado  el  anticipo  por  “SESVER”,  “EL  CONTRATISTA”  exhibirá  la  factura  y  la  póliza  de  fianza 
correspondiente para su aprobación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La garantía subsistirá hasta  la  total amortización del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por 
conducto de  la Dependencia  facultada para  tal efecto  lo notificará por escrito a  la  institución afianzadora 
para  su  cancelación. Asimismo  si  “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el  saldo del anticipo no amortizado, 
dentro  de  los  diez  días  posteriores  a  la  autorización  del  finiquito  de  la  obra,  se  hará  efectiva  la  fianza, 
incluyendo los gastos financieros y demás accesorios legales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  caso de que  “EL CONTRATISTA” no  reintegre  el  saldo por  amortizar, deberá pagar  gastos  financieros, 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de  la 
Llave, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que 
será  igual a  la establecida por  la Ley de  Ingresos para el Estado de Veracruz de  Ignacio de  la Llave para el 
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se computarán por 
días calendario desde que  se venció el plazo, hasta  la  fecha en que  se ponga  la cantidad a disposición de 
“SESVER”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



 
 
 
 

Página 7 de 17 
 

Es facultad de “SESVER”, por conducto de la Dirección de Infraestructura de Salud, realizar la inspección de 
todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o 
en lugares de adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de estos materiales. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CUARTA.‐ DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.‐ “EL CONTRATISTA”, para la entrega del anticipo otorga fianza de 
compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al anticipo conforme a lo indicado en la carátula 
de  contrato,  incluyendo  el  Impuesto  al Valor Agregado, para  garantizar  su debida  inversión o devolución 
parcial o total. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos 
conforme  a  una  tasa  que  será  igual  a  la  establecida  por  la  Ley  de  Ingresos  de  la  Federación,  aceptando 
expresamente la afianzadora someterse al procedimiento de ejecución, atendiendo a los Artículos 178, 282 y 
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  solo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación, 
comprometiéndose  la afianzadora a pagar hasta  la cantidad  importe de  la  fianza en  caso que  su  fiado no 
justifique plenamente  y a  satisfacción del área  responsable de  “SESVER”  la debida  inversión del anticipo, 
aceptando el seguir afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en 
los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
QUINTA.‐ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.‐ “EL CONTRATISTA” otorga a  la  firma 
del presente contrato, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del  Estado de Veracruz de  Ignacio de  la  Llave, por  el  10% del  importe  total del 
contrato sin  incluir el  Impuesto al Valor Agregado, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada 
una  de  las  obligaciones  del  contrato,  la  correcta  ejecución  de  las  obras,  buena  calidad  de  los materiales 
empleados, el pago de daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos  financieros, así como 
para  responder  de  los  defectos  que  resulten  en  los  mismos,  los  vicios  ocultos  y  de  cualquier  otra 
responsabilidad en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA”, con duración de doce meses contados a partir 
de la recepción de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  estará  en  vigor  hasta  que  estén  totalmente  terminados  y  recibidos  a  entera 
satisfacción  del  área  responsable  de  “SESVER”  los  trabajos  convenidos,  aceptando  expresamente  la 
afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los Artículos 178, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fianza  de  cumplimiento  sólo  podrá  cancelarse  a  solicitud  por  escrito  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de  la Llave, comprometiéndose  la afianzadora a 
pagar  hasta  la  cantidad  importe  de  la  fianza  en  caso  de  que  su  fiador  no  justifique  plenamente  y  a 
satisfacción  del  área  responsable  de  “SESVER”  la  realización  y  conclusión  de  los  trabajos  contratados, 
obligándose  a  continuar  afianzando  en  los  casos  de  prórroga  o  espera  que  se  le  otorguen  a  “EL 
CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SEXTA.‐  DE  LA  PROCURADURÍA  FISCAL.‐  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  70  de  los 
Lineamientos  Generales  y  Específicos  de  Disciplina,  Control  y  Austeridad  Eficaz  de  las  Dependencias  y 
Entidades del Poder  Ejecutivo del  Estado, publicado  en Gaceta Oficial Núm.  Ext. 32,  con  fecha del 29 de 
enero  de  2010,  así  como  a  lo  que  establece  el  Artículo  18  de  los  Lineamientos  Generales  para  el 
Otorgamiento de Pólizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones no Fiscales a favor de Gobierno del Estado 
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en Actos y Contratos Celebrados ante las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, las partes 
reconocen  la personalidad de  la Procuraduría Fiscal de  la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantías, independientemente del tipo de que se trate. ‐‐‐‐‐‐ 
 
SÉPTIMA.‐  PLAZO DE  EJECUCIÓN.‐  “EL  CONTRATISTA”  se  obliga  a  iniciar  las  actividades materia  de  este 
contrato el día 8 de mayo de 2018 y a concluirlos el día 15 de agosto de 2018, cumpliendo con ello un plazo 
total de 100 días naturales, de conformidad con los términos de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
OCTAVA.‐ FORMA DE PAGO.‐ “SESVER” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante 
estimaciones  que  se  formulen  con  periodo máximo  de  un mes,  en  las  que  se  considerarán  actividades 
principales en función de las actividades establecidas en presupuesto y a la red de actividades, en el periodo 
que comprenda cada estimación, conforme a  la Cédula de Avances y a  los pagos programados establecidos 
por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “SESVER” y al precio alzado pactado, previa revisión y coordinación 
con la residencia de obra y en su caso por la supervisión que al efecto se haya designado.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Dichas  estimaciones  serán  presentadas  completas  por  “EL  CONTRATISTA”,  de  acuerdo  a  los  formatos 
solicitados por “SESVER” dentro de  los cinco días naturales siguientes a  la fecha de su corte de acuerdo al 
programa entregado en  su propuesta. Cuando  las estimaciones no  sean presentadas en  el  término  antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “SESVER” inicie su trámite de pago.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
Las estimaciones por actividades ejecutadas deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por  la residencia de  la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado  la 
factura correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo que formule, por el servicio de vigilancia,  inspección y control, de conformidad con  lo dispuesto 
por el Artículo 65 de la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación de la obra, 
pues “SESVER”  se  reserva expresamente el derecho de  reclamar por obra  faltante o mal ejecutada o por 
pagos  indebidos.  Si  “EL  CONTRATISTA”  estuviese  inconforme  con  las  estimaciones  o  con  la  liquidación, 
tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la 
liquidación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin 
reclamación  de  “EL  CONTRATISTA”,  se  considerará  definitivamente  aceptada  y  sin  derecho  a  ulterior 
reclamación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  estimaciones  se  acompañarán  además,  de  los  reportes  de  laboratorio  necesarios  para  corroborar  la 
calidad de la obra.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
NOVENA.‐  DISPONIBILIDAD  DEL  INMUEBLE  Y  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS.‐  “SESVER”  se  obliga  a 
poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo las actividades de 
referencia, así  como  los dictámenes, permisos,  licencias y demás autorizaciones que  se  requieran para  su 
realización.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA.‐ REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA”, para efecto de  los trabajos objeto 
del presente contrato, señala como superintendente de construcción, a   quién cuenta con poder amplio y 
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suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el 
último párrafo del Artículo 64 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave,  el  cual  podrá  ser  en  cualquier  momento  sustituido  por  “EL 
CONTRATISTA”, previa notificación y aceptación de “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitución del representante de “EL CONTRATISTA” 
en cualquier momento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA PRIMERA.‐ DE LA BITÁCORA.‐ “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar  la Bitácora de 
obra  Convencional  y/o  Electrónica  según  sea  el  caso,  con  las  hojas  foliadas  y  selladas  por  “EL 
CONTRATISTA”,  como  el  instrumento  legal  que  registre  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  obligaciones 
concertados por las partes en el contrato, que permita a “SESVER” verificar el avance y la calidad de la obra, 
así  como  las modificaciones que  se  realizan en el proyecto durante  la ejecución de  la obra, asentando  lo 
conducente,  y  a  “EL  CONTRATISTA”,  asentar  solicitudes,  notas  aclaratorias,  responder  y  atender 
instrucciones  que  se  formulen  y  en  general  para  todo  lo  concerniente  con  los  aspectos  técnicos  y 
administrativos de  la obra,  asimismo deberá  contar  con un  registro de nombres  y  firmas  autorizadas por 
ambas partes, debiendo permanecer la bitácora en la residencia de la obra durante la duración de ésta.‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEGUNDA.‐ DE LA RESIDENCIA.‐ El área responsable de “SESVER”, establecerá la Residencia de obra 
en el sitio y con anterioridad a la iniciación de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La Residencia de Obra recaerá en un servidor público designado por el área responsable de “SESVER”, quien 
fungirá  como  su  representante  ante  “EL  CONTRATISTA”  y  será  el  responsable  directo  de  la  supervisión, 
vigilancia, control y revisión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La Residencia de Obra está facultada para: 
 
a) la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, 
b) dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecución de la obra, y 
c) ordenar  la suspensión parcial o total de  las obras cuando por causas  fundadas considere que no están 

ejecutándose la obra en la forma convenida.  
 
DÉCIMA TERCERA.‐ DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.‐ El área responsable de “SESVER”, tendrá en todo 
tiempo  el derecho de  vigilar que  la  ejecución de  las obras  se  realice de  acuerdo  con  las  especificaciones 
contratadas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” comprobará  la procedencia de  las estimaciones periódicas respecto a  las 
actividades  realizadas,  a  la  cédula  de  avances  y  pagos  programados,  dando  a  “EL  CONTRATISTA”  las 
instrucciones  por  escrito  que  estime  pertinentes,  pudiendo  ordenar  la  suspensión  parcial  o  total  de  las 
actividades, cuando considere que no se están ejecutando en la forma convenida. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El área responsable de “SESVER” otorgará el término de 5 días posteriores a la notificación que por escrito se 
le haga para que manifieste “EL CONTRATISTA”  lo que a  sus derechos convenga,  sin que esto  sea motivo 
para ampliar el plazo para la terminación de las actividades o bien optar por la rescisión del contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las partes  convienen que  las  actividades mal  ejecutadas  serán  consideradas  como no  realizadas  y por  lo 
tanto “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho a pago alguno por estas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DÉCIMA CUARTA.‐ DE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.‐ “EL CONTRATISTA” cubrirá a “SESVER” el  5 
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de actividades, por concepto de vigilancia, 
inspección y control.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA  QUINTA.‐  DE  LOS  GASTOS  FINANCIEROS  POR  MORA.‐  En  el  caso  de  mora  en  los  pagos  de 
estimaciones,  “SESVER” a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros como si se tratara 
del supuesto de prórroga para el crédito de pagos fiscales, lo anterior salvo que medie caso fortuito o fuerza 
mayor, que impida a “SESVER” cumplir cabalmente con sus obligaciones.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando  las partes tengan definido el  importe a pagar y se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA SEXTA.‐ PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACIÓN, INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.‐ 
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización,  inversión o devolución, “EL CONTRATISTA” deberá 
reintegrar  las  cantidades  correspondientes,  más  los  gastos  financieros,  conforme  al  procedimiento 
establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del 
supuesto  de  prórroga  para  el  pago  de  créditos  fiscales. Dichos  gastos  financieros  se  calcularán  sobre  las 
cantidades pagadas en exceso o  sobre el  saldo del anticipo no amortizado,  invertido o devuelto, por días 
naturales, desde  la fecha del pago o vencimiento del plazo para  la amortización,  inversión o devolución del 
anticipo, y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA  SÉPTIMA.‐ DE  LA PENA CONVENCIONAL.‐  “EL CONTRATISTA”  se obliga  a pagar  a  “SESVER” el 5 
(cinco)  al millar  por  cada  día  de  atraso  en  la  ejecución  de  las  actividades  de  conformidad  con  la  red  de 
actividades, por causas que  le sean  imputables, determinadas únicamente en función de  las actividades no 
ejecutadas,  dicho monto  que  será  descontado  del  último  pago mensual  fijo  presentado  y  en  su  caso,  se 
aplicará la fianza de cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El  cálculo de  la pena  convencional  se hará de acuerdo a  la  formula  SE=(IP‐IE)0.05  x DA, esto  tal  como  lo 
señala el Artículo 43 de  los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 
2010, publicado en  la Gaceta Oficial del Estado,  con número extraordinario 32, de  fecha 29 de Enero de 
2010. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Independientemente de  la aplicación de  la pena convencional señalada anteriormente, el área responsable 
de “SESVER” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a “EL CONTRATISTA” 
se harán efectivas en primer término con cargo a  las cantidades que  le hayan sido retenidas y en segundo 
lugar,  con  cargo  al monto  pendiente  de  pagar  por  concepto  de  estimaciones  presentadas  o  finiquito  del 
contrato. En caso de ser insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para el cálculo de  la pena convencional se  tomarán en cuenta  los ajustes y prórrogas acordadas por “LAS 
PARTES”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Sanción económica.‐ Si el atraso no es recuperado  en la fecha acordada en la última retención se impondrá 
como  la  sanción  económica  (se)  definitiva  y  será  no  recuperable;  en  este  caso,  el  monto  de  la  pena 
convencional  seguirá  incrementándose  hasta  la  terminación  total  de  las  actividades  programadas,  o  se 
rescinda administrativamente el contrato por parte de “SESVER” o entidad correspondiente, considerándose 
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el 5  (cinco) al millar del  importe  faltante de ejecutar en  la  fecha de  terminación programada, multiplicado 
por el factor de los días de atraso en la entrega de las actividades. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En ningún caso  las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de  la garantía de 
cumplimiento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
DÉCIMA OCTAVA.‐ DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.‐ “EL CONTRATISTA” será el único 
responsable  de  la  ejecución  de  las  actividades  y  responderá  civilmente  ante  los  daños  que  ocasione  a 
terceros con motivo de la ejecución de la obra a que se refiere este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Además “EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a  todos  los reglamentos y ordenamientos de  las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que  rijan en el ámbito  federal, estatal o municipal, así como a  las  instrucciones que al efecto  le 
señale el área responsable de  “SESVER”, de no ser así incurrirá en incumplimiento de contrato y será causa 
de rescisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Las  responsabilidades  y  los  daños  y  perjuicios  que  resultaren  por  su  inobservancia  serán  a  cargo  de  “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a: 

a) Que  los materiales y equipo que se utilicen en  la obra motivo del contrato cumplan con  las normas 
de calidad establecidas en los anexos de este documento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
d) No  ceder  a  terceras  personas  físicas  o morales  sus  derechos  y  obligaciones,  derivados  de  este 

contrato  y  sus  anexos;  con  excepción  de  los  derechos  de  cobro  sobre  las  estimaciones  por 
actividades ejecutadas que  ampara este  contrato,  sin previa  aprobación expresa  y por escrito del 
área responsable de “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

e) Ser  responsable  de  los  riesgos  y  la  conservación  de  las  obras,  hasta  el momento  de  su  entrega. 
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en  la obra, dentro del año siguiente a  la  fecha de  la 
recepción de la misma por el área responsable de “SESVER”, esta ordenará por escrito su reparación 
o reposición dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, conforme a lo establecido por 
el  Artículo  68  de  la  Ley  825  de Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  Ellas  del  Estado  de 
Veracruz de  Ignacio de  la  Llave y que “EL CONTRATISTA”  se obliga desde ahora a ejecutar por  su 
cuenta, sin derecho a retribución alguna.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Si transcurrido el término señalado anteriormente “EL CONTRATISTA” no realiza  las correcciones o 
reparaciones  requeridas por  el  área  responsable de  “SESVER”,  ésta procederá  a hacer  efectiva  la 
garantía de vicios ocultos otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podrá encomendar 
a un tercero, o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Quedarán a salvo los derechos de “SESVER”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para 
tal efecto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

f) “SESVER” dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la fecha de iniciación de las actividades le comunicará 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación así como a la Contraloría General del Estado. En ese mismo 
término,  “EL  CONTRATISTA”  lo  informará  a  los  ciudadanos  del  Estado,  mediante  un  anuncio 
espectacular  fijado en el  lugar donde se ejecutará como son: dependencia ejecutora, descripción, 



 
 
 
 

Página 12 de 17 
 

monto,  financiamiento, modalidad de ejecución, período de ejecución, contratista, beneficiarios, el 
tipo de obra pública a realizarse y el beneficio que aportaría  la obra a  la población, el cual deberá 
permanecer  hasta  el  término  de  las  actividades  conforme  a  lo  establecido  en  la  cláusula  décima 
novena del presente instrumento.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

g) “EL CONTRATISTA” asume  todos  los  riesgos y  responsabilidades, obligándose a  tomar  las medidas 
necesarias,  así  como  poner  todas  las  señales  respectivas  a  fin  de  evitar  accidentes  durante  el  
proceso  de  los  trabajos  en  cuestión  durante  las  veinticuatro  horas  del  día,  por  lo  que  “EL 
CONTRATISTA”  será  el  responsable  directo  hasta  la  entrega  material  de  los  trabajos,  por  los 
accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la omisión a lo indicado en esta cláusula; se obliga 
además a atender las indicaciones que a este respecto le haga “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “SESVER” al término de la obra los planos actualizados en 
original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

h) “EL CONTRATISTA” se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones 
y pago de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

i) “EL CONTRATISTA” se compromete a conservar el domicilio en  la Ciudad de Xalapa, señalado en el 
apartado II, inciso II.8, del capítulo de Declaraciones de este contrato, hasta por un año después de 
concluir  y  presentar  formalmente  el  acta  de  Entrega–Recepción  de  las  actividades  objeto  del 
presente  contrato;  por  lo  que  en  caso  de  ocurrir  un  cambio  de  domicilio  por  parte  de  “EL 
CONTRATISTA”, este deberá dar aviso  inmediato por escrito a “SESVER”, dentro del término de 72 
horas a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este 
contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se efectuaran 
en  el domicilio originalmente  señalado por  “EL CONTRATISTA”,  considerándose  como  legalmente 
practicadas, sin responsabilidad para “SESVER”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
DÉCIMA  NOVENA.‐  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIO,  SEÑALAMIENTOS  PREVENTIVOS  Y  DE  PROTECCIÓN, 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.‐ “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio espectacular 
informando a  los ciudadanos de  la ejecución de  la obra, dentro de  los 5 (cinco) días hábiles siguientes a  la 
fecha de inicio de los trabajos, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, mantener en todo momento el 
espectacular de referencia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a  instalar  los señalamientos preventivos y de protección; de no 
hacerlo,  “SESVER”  lo  hará  directamente,  haciendo  el  cargo  del  costo  de  dichos  señalamientos  y  su 
colocación, sobre el importe de la obra,  en la primera estimación presentada por  “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
También es obligación de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo 
de  protección  personal  básico,  de  acuerdo  con  su  puesto  de  trabajo  y,  en  su  caso,  el  específico  que  le 
corresponda, con motivo de la ejecución de actividades peligrosas y supervisar que éstos lo utilicen durante 
su jornada de trabajo (ropa visible, casco, guantes, etcétera).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL  CONTRATISTA”  será  el  único  responsable  del  pago  de  daños  y  perjuicios  a  terceros,  por  cualquier 
percance que se presente debido a la falta de observancia a lo establecido en los párrafos segundo y tercero 
de la presente cláusula.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA.‐  RELACIONES  LABORALES.‐  “EL  CONTRATISTA”,  como  empresario  y  patrón  del  personal  que 
ocupa con motivo de las actividades materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de  las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL 
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CONTRATISTA”  se  obliga  por  lo  tanto,  a  responder  de  todas  las  reclamaciones  que  sus  trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de “SESVER” en relación con dichas actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Acorde a lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que el personal que intervenga en la realización y ejecución de 
la obra materia de este Contrato, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de 
la parte  respectiva, por  lo que no  se crearán  relaciones de carácter  laboral, civil, de  seguridad  social o de 
algún otro tipo con la otra, por lo que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.‐ DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.‐ “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un 
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros 
por  actos  relacionados  con  la  ejecución  de  la  obra  del  movimiento  de  tierra  o  materiales  y  demás 
relacionados, conforme a  lo establecido por  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del cual deberá entregar una copia a “SESVER” para que obre 
en el expediente correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  SEGUNDA.‐ MODIFICACIONES DE  LOS  PLANOS,  ESPECIFICACIONES  Y  PROGRAMAS.‐  “SESVER” 
podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado 
escrito al representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se 
considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para “LAS PARTES”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a  la ejecución de  las actividades fuera de  los términos de 
referencia hasta en tanto se autoricen  las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente 
en bitácora la orden de ejecución.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA TERCERA.‐ SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.‐ “SESVER” podrá suspender temporalmente 
en todo o en parte y en cualquier momento, las actividades contratadas por causas justificadas o por razones 
de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En este caso “SESVER” designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El  servidor  público  designado  por  “SESVER”,  notificará  la  suspensión  a  “EL  CONTRATISTA”  señalando  las 
causas que  la motivan,  la  fecha de  su  inicio y de  la probable  reanudación de  las actividades, así como  las 
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La  fecha  de  terminación  se  prorrogará  en  igual  proporción  al  periodo  que  comprenda  la  suspensión,  sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de 
suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
No  será motivo  de  suspensión  de  las  actividades,  el  suministro  deficiente  del  proveedor  de materiales  y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐ 
 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagará las actividades 
ejecutadas  así  como  los  gastos  no  recuperables,  siempre  que  éstos  sean  razonables,  estén  debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo 
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



 
 
 
 

Página 14 de 17 
 

Si  las  actividades  han  de  continuarse,  se  deberá  considerar  los  diferimientos  que  la  suspensión  origina  a 
través de un convenio modificatorio, sin modificar  los periodos y procesos de construcción  indicados en el 
programa de ejecución convenido en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  CUARTA.‐  DE  LA  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.‐  El  área  responsable  de  “SESVER”  y  “EL 
CONTRATISTA”  podrán,  en  cualquier  tiempo,  convenir  la  terminación  anticipada  del  contrato  de  común 
acuerdo o por causa  fortuita o  fuerza mayor, para  lo cual se  requerirá que previamente  se  reciban, en su 
caso, las actividades ejecutadas y se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
“SESVER”  podrá  dar  por  terminado  anticipadamente  el  contrato  cuando  concurran  razones  de  interés 
general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de las actividades y se demuestre que de 
continuar con  las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de las actividades.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Cuando  por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  se  imposibilite  la  continuación  de  las  actividades,  “EL 
CONTRATISTA”  podrá  suspender  la  obra.  En  este  supuesto,  si  opta  por  la  terminación  anticipada  del 
contrato,  lo  solicitará  al  área  responsable  de  “SESVER”,  la  cual  decidirá  dentro  de  los  15  (quince)  días 
naturales  siguientes a  la  recepción de  la  solicitud, en  caso de negativa por parte del área  responsable de 
“SESVER”,  será  necesario  que  “EL  CONTRATISTA”  obtenga  de  la  autoridad  judicial,  la  declaratoria 
correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA  QUINTA.‐  DE  LA  RESCISIÓN.‐  “SESVER”  queda  en  libertad  de  rescindir  el  contrato,  sin 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, en los siguientes casos: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina las actividades en los plazos estipulados. 
b) Si ejecuta  las actividades en  forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de  las obligaciones a su 

cargo estipuladas en este contrato. 
c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente las actividades objeto de este contrato sin autorización previa 

del área responsable de “SESVER”. 
d) Si no da  al  área  responsable de  “SESVER” o  a  los  técnicos que  ésta  comisione para  intervenir  en  la 

vigilancia  y  comprobación  de  las  características  y  avances  de  las  actividades,  todas  las  facilidades 
necesarias para que puedan cumplir su cometido. 

e) Si así conviene al interés público. 
f) Por  incumplimiento de alguna de  las cláusulas señaladas en el presente contrato, o de cualquier  inciso 

de las mismas. 
g) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA  SEXTA.‐  EL  PROCEDIMIENTO DE  RESCISIÓN.‐  Cuando  “SESVER”  a  través  del  área  responsable 
determine  justificadamente  la rescisión administrativa del contrato, tanto el oficio de  inicio de rescisión así 
como la resolución, serán suscritos por “SESVER” y entregados a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones 
que  se  tuvieron,  para  que  éste  dentro  del  término  de  10  (diez)  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día 
siguiente  a  la  fecha  en que  reciba  la  notificación  de  rescisión, manifieste  lo que  a  su derecho  convenga, 
teniendo  “SESVER”  que  dictar  resolución  15  (quince)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  hubiere 
recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Una  vez  comunicado  el  inicio  del  procedimiento  de  rescisión  de  contrato,  “SESVER”  tomará  inmediata 
posesión de  las actividades ejecutadas para hacerse cargo del  inmueble y de  las  instalaciones respectivas y 
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en su caso, proceder a suspender las actividades, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto 
del estado en que se encuentre la obra, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Tomado posesión del inmueble, instalaciones y actividades ejecutadas y atendiendo que la obra pública tiene 
como destinatario a  la sociedad en general y es de  interés público, en tal sentido,  las partes acuerdan, que 
“SESVER”  queda  desde  ese  momento  en  plena  libertad  para  suscribir  un  nuevo  contrato  con  quien 
determine,  para  concluir  con  la  obra  no  ejecutada,  debiendo  considerar  en  el  finiquito  las  actividades 
realmente ejecutadas por “EL CONTRATISTA”, dado que de esa forma se protege el interés social.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.‐ “SESVER” recibirá la obra objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas  las actividades de acuerdo con 
las especificaciones convenidas. Sólo podrán  llevarse a cabo  recepciones parciales de  la obra, en  los casos 
siguientes: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser 
utilizada a juicio de “SESVER”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.‐‐‐‐‐‐ 
 
B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a 
“EL CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
C)  Cuando  de  común  acuerdo  “SESVER”  y  “EL  CONTRATISTA”  convengan  en  dar  por  terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que “LAS PARTES” 
convengan.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
D) Cuando “SESVER”  rescinda el  contrato en  los  términos de  la  cláusula Vigésima Quinta, en este  caso  la 
recepción parcial quedará a juicio de “SESVER” que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.‐‐‐‐ 
“EL CONTRATISTA” notificará a “SESVER” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste 
verificará que estén debidamente concluidos dentro de los cinco días naturales siguientes.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Tanto  en  el  caso  de  recepción  normal  de  los  trabajos,  como  en  aquellos  a  que  se  refieren  los  incisos 
anteriores,  se  procederá  a  recibir  las  actividades  de  que  se  trate,  dentro  de  un  plazo  de  10  (diez)  días 
naturales siguientes a  la fecha en que se haya constatado  la terminación de  las actividades en  los términos 
del párrafo anterior,  levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular  la  liquidación que 
corresponda, en  los  términos del Artículo 67 de  la Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  al  recibirse  los  trabajos  y  efectuarse  la  liquidación  existieren  responsabilidades  comprobadas  para  con 
“SESVER”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el  importe de  la misma se deducirá de  las cantidades pendientes 
de cubrirse por actividades ejecutadas y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por “EL 
CONTRATISTA”.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si  al  recibirse  los  trabajos  existieren  reclamaciones  de  “EL  CONTRATISTA”  pendientes  de  resolverse,  se 
decidirá de inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) días 
hábiles, a partir de la recepción.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La recepción de los trabajos y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que 
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Cuando  “SESVER”  realice  el  pago  correspondiente  al  finiquito,  simultáneamente  se  levantará  el  Acta 
Administrativa  que  dé  por  extinguidos  los  derechos  y  obligaciones  asumidos  por  “LAS  PARTES”  en  el 
presente contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE  INSTALACIÓN PERMANENTE.‐ Los materiales y equipos de 
instalación permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” o que éste adquiera para 
destinarlos  a  las  actividades  encomendadas  en  la  cláusula  Primera  de  este  contrato,  quedarán  bajo  la 
custodia de este último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron 
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a 
la residencia de la obra o supervisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
VIGÉSIMA NOVENA.‐ DEL  FINIQUITO DE OBRA.‐ Recibidas  físicamente  las actividades,  las partes deberán 
elaborar, dentro de un plazo estipulado en el contrato el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir 
de  la recepción, el finiquito de  los trabajos, en el que se harán constar  los créditos a favor y en contra que 
resulten para  cada una de  “LAS PARTES”, describiendo el  concepto  general que  les dio origen  y  el  saldo 
resultante.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con 
el  área  responsable  de  “SESVER”  para  su  elaboración  dentro  del  plazo  señalado  en  el  contrato,  esta 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días 
naturales contados a partir de su emisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de 15 días naturales lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.‐‐‐‐‐ 
 
Determinado el saldo total, el área responsable de “SESVER” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o  la consignación respectiva, o bien solicitará su reintegro 
de  los  importes  resultantes,  debiendo  en  forma  simultánea,  levantar  el  acta  administrativa  que  dé  por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TRIGÉSIMA.‐  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DEL  CONTRATO.‐  El  Titular  de  la  Dirección  de  Infraestructura  de 
Salud, tendrá a su cargo  la administración y vigilancia del cumplimiento de  las obligaciones que se deriven 
del presente contrato, en caso de  incumplimiento de  los términos contratados, resolverá  lo conducente de 
conformidad con la normatividad aplicable.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 TRIGÉSIMA  PRIMERA.‐  DE  LA  AUSENCIA  DEL  ERROR  O  VICIO  DEL  CONSENTIMIENTO.‐  Las  partes 
manifiestan  que  en  el  presente  contrato  no  existe  error,  dolo,  mala  fe,  ni  lesión  alguna  que  pudiera 
invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.‐‐‐ 
 
 LEGISLACIÓN  APLICABLE,  INTERPRETACIÓN  Y  JURISDICCIÓN.‐  Las  partes  se  obligan  a  sujetarse 
estrictamente a  la ejecución de  la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de  las cláusulas que  lo 
integran, así  como a  los  términos,  lineamientos, procedimientos  y  requisitos que establece  la  Ley 825 de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Reglamento 
de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas a  las disposiciones  jurídicas y administrativas 
que le sean aplicables a la materia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Para  la  interpretación  y  cumplimiento  del  presente  contrato,  así  como  para  todo  aquello  que  no  esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los 
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Tribunales del  fuero común de  la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al  fuero que por razones de su 
domicilio actual o futuro, pudiera corresponderles.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En  los  anteriores  términos  dejan  las  partes  celebrado  el  presente  contrato  y  debidamente  enteradas  del 
contenido,  alcance  y  fuerza  legal de  las  cláusulas que  lo  integran previa  lectura del mismo,  lo  ratifican  y 
firman de conformidad en cuatro tantos en  la ciudad de Xalapa, Veracruz, a  los 7 días del mes de mayo de 
dos mil dieciocho.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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